

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

ZADAVATEL: Městská část Praha Šeberov

K Hrnčířům 160

149 00 Praha 4 Šeberov

IČ:00241717

DIČ:CZ00241717

Název veřejné zakázky: Oprava povrchu komunikace V Ladech II

Hodnotící komise:

Komise byla jmenována starostkou MČ Praha Šeberov dne 12.4.2017 ve složení:

Martina Lamžová (kontrolní výbor), Petr Štěpánek (stavební komise), Petra Venturová (starostka), Pavlína Kollárová (úředník)

Otevírání obálek:

Obálky byly otevřeny na jednání dne 19.4.2017 v době 8:10-8:40. Zadavatel obdržel 7 nabídek. Komise dále posoudila úplnost nabídek dle výzvy a zkonstatovala, že všechny nabídky splnily všechny zadávací podmínky. Příloha číslo 1.

Hodnocení nabídek:

Vyhodnocení nabídek probíhalo v souladu s článkem 9 Hodnotící kritéria a váhy Výzvy k podání nabídek Oprava povrchu komunikace V Ladech II. Při hodnocení představovala nabídková cena 80% váhy. Dalším kritériem byla doba realizace, která představovala 20% váhu.

Přehled uchazečů, včetně hodnocení a konečného pořadí je v tabulce hodnocení, příloha číslo 2.

Závěr:

Doporučení hodnotící komise:

Na základě hodnotících kritérií zvítězila firma Commatel Uher s.r.o., druhá skončila Stavební společnost Šlehofer s.r.o. Obě společnosti mají nejnižší cenovou nabídku – cca o 15-20% k poměru k ostatním nabídkám. Na druhou stranu mají dvojnásobnou dobu realizace zakázky v poměru k nejkratší době realizace.

Hodnotící komise doporučuje oslovit tyto dvě firmy s dotazem na zkrácení doby realizace zakázky a teprve poté rozhodnout o vítězi veřejné zakázky.

Složení hodnotící komise, podpisy členů

Níže jmenovaní a podepsaní členové hodnotící komise svým podpisem stvrzují, že nejsou s hodnocenou veřejnou zakázkou ve střetu zájmu:

Petra Venturová, starostka MČ Praha Šeberov, [REDACTED]

Martina Lamžová, člen kontrolního výboru zastupitelstva MČ Praha Šeberov, [REDACTED]

[REDACTED]

Petr Štěpánek, člen stavební komise rady MČ Praha Šeberov, [REDACTED]

Pavλίna Kollárová, úředník MČ Praha Šeberov, [REDACTED]

Na základě doporučení hodnotící komise byli pozváni zástupci firem, které se umístily na prvních dvou místech. Po jednání, které proběhlo dne 20.4.2017 za přítomnosti pana Petra Štěpánka, Petry Venturové, Michaely Archalousové a Pavlíny Kollárové konstatujeme:

Firma Commatel Uher s.r.o upravila dobu realizace na 5 dní, v termínu od 3. do 7.5.2017

Firma Stavební společnost Šlehofer s.r.o. by mohla opravy realizovat nejdříve v termínu od 13.5., což je nedostačující, vzhledem k uzávěře hlavní komunikace od 15.5.2017.

Doporučení:

Uzavřít smlouvu na opravu komunikace s vítěznou firmou Commatel Uher s.r.o. dle nabídky, s opravením doby realizace na 5 dní a termínem realizace.

Petra Venturová, starostka MČ Praha Šeberov,

Petr Štěpánek, člen stavební komise rady MČ Praha Šeberov,

Pavlína Kollárová, úředník MČ Praha Šeberov,

Michaela Archalousová, místostarostka MČ Praha Šeberov

V Praze dne 20.dubna 2017