
Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 

Náměstí Šeberov – podmínky odstranění stavby 

 

- Bourací práce budou prováděny podle Studie pro výběr dodavatele – Orientační situace zpracované 

spol. Hartstav 19/05/2017 a navazujícího položkového rozpočtu. 

- Bourací práce budou prováděny na pozemcích č. parc. 120, 116/6 a 116/7 a na části pozemku č. parc. 

116/1 se souhlasem Družstva Centrum Šeberov.  

- Objekt SO 02 – označen v dokumentaci bouracích prací spol. ArchAprojekční atelier i v pasportu 

stavby Ing. Páleničové jako objekt B – obsahuje azbestovou krytinu – viz Protokol o zkoušce 

zpracovaný spol. ALS Czech Republic ! 

- Objekt SO 04 – označen v pasportu stavby Ing. Páleničové jako objekt L – v objektu je umístěna studna, 

která bude zachována, zhotovitel má povinnost jí ochránit před poškozením ! 

- Objekt SO 10 - označen v pasportu stavby Ing. Páleničové jako objekt K. 

- Objekt SO 14 - označen v dokumentaci bouracích prací spol. ArchAprojekční atelier i v pasportu stavby 

Ing. Páleničové jako objekt A. 

- Podle Studie pro výběr dodavatele – Orientační situace zpracované spol. Hartstav 19/05/2017 budou při 

bouracích pracích ochráněny 3 vzrostlé stromy ! 

- Podle  Rozhodnutí odstranění stavby budou dodrženy následující podmínky: 

o Likvidace nebezpečného odpadu (materiály obsahující azbest, odpady obsahující barvy a laky, 

nádoby od nátěrových hmot atd.): odpady budou likvidovány na řízených skládkách. Suť po 

demolici bude kropena, zemina bude při odvozu kryta plachtou. 

o Vlastní bourací práce objektu SO 02 (objekt B) smí být zahájena až po odstranění všech 

azbestocementových stavebních materiálů použitých při stavbě objektu. 

o Min. 30 dní před zahájením prací spojených s odstraněním materiálu s obsahem azbestu, které 

smí provádět jen odborná firma, musí být orgánu ochrany veřejného zdraví příslušnému podle 

místa činnosti předloženo řádné hlášení práce s azbestem, které musí obsahovat veškeré údaje 

stanovené prováděcím právním předpisem. 

o Odborná firma musí předložit orgánu ochrany veřejného zdraví i rozhodnutí o zařazení prací 

s azbestem do rizikových kategorií a práce zahájit jen na základě kladného stanoviska 

k předloženému hlášení prací s azbestem. 

o Bude zajištěna ochrana práv vlastníků sousedních pozemků, stabilita a bezpečné užívání 

sousedních staveb na pozemcích č. parc. 116/1, 123 a 124, 121/2, 117, 118 a 119 včetně staveb 

technické infrastruktury a provozu na přilehlých komunikacích. 

o Materiál, získaný odstraněním stavby, bude uložen nezávadným způsobem: odváženou sutí 

nesmějí být znečišťovány veřejné komunikace. 

o Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění 

povrchových vod. 

o Po odstranění stavby bude stavebnímu úřadu předána dokumentace odstraňované stavby pro 

účely jejího uložení. 

- Podle Dokumentace bouracích prací spol. ArchAprojekční atelier budou dodrženy následující 

podmínky: 

o Po vypnutí elektrického proudu hlavním elektrickým spínačem budou bourané objekty odpojeny 

od sítě. 

o Veškeré skladované látky a předměty budou z objektů odstraněny před zahájením bouracích 

prací. Prostor nebude kontaminován žádnými látkami škodlivými pro životní prostředí. 

o Příjezd na staveniště i odvoz suti na skládky bude probíhat komunikací Opatov – Šeberov – 

Hrnčíře, vjezd a výjezd z ulice K Hrnčířům. 

o Stávající přípojky plynu a telekomunikací budou odpojeny dle standardů. Stávající přípojka NN 

bude zachována pro stavbu. 

o Budou dorženy Zásady organizace bouracích prací uvedené v Dokumentaci bouracích prací 

spol. ArchAprojekční atelier mimo bodu  h). 

o Plechová brána bude demontována  a použita pro vjezd na pozemek č. parc. 116/6. 

o Při předání hotového díla objednateli budou předloženy doklady vypovídající o způsobu využití 

odpadu ze stavební činnosti nebo o způsobu jejich odstranění. 
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