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SMLOUVA O DÍLO 

č.  ......../2017 

  

 

Název:  

Sídlo:  

IČ:  

Zapsaná:  

 

E mail: 

 

Zastoupená: 

………………… 

 

 

Bankovní 

účet: 

 

  

(dále jen „zhotovitel“ na straně jedné) 
 

 

Název: 

Městská část Praha – 

Šeberov 

Sídlo: 

K Hrnčířům 160 

149 00 Praha 4 – Šeberov 

IČ: 
00241717 

E mail: 

 info@seberov.cz 

Zastoupená: 

Ing. Petrou Venturovou, 

starostkou MČ 

Bankovní 

účet: 

2000692309/0800 

Čs. spořitelna a.s. 

  

 

(dále jen „objednatel“ na straně druhé) 

 

, 

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni jednotlivě též jako „strana“ a společně jako 

„strany“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

 

I. Úvodní ustanovení 

 

1.1 Objednatel je vlastníkem objektů na pozemcích č. parc. 120, 116/6 a 116/7, vše k.ú. Šeberov 

(dále jen „nemovitost“). 

 

II. Předmět smlouvy 

 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Náměstí 

Šeberov – odstranění stavby“ v rozsahu a dle cenové nabídky zhotovitele (dále jen 

„dílo“), která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, 

že je ve smyslu právních předpisů oprávněn dílo provést. 
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2.2 Objednatel se zhotoviteli zavazuje zaplatit cenu díla (dále jen „cena“) a dílo převzít 

v souladu s touto smlouvou.  

 

2.3 Zhotovitel se zavazuje ohledně díla u místně příslušného stavebního úřadu obstarat ohlášení 

změny stavby podle zákona číslo 183/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon“) (dále jen 

„ohlášení“) na základě plné moci udělené mu za tím účelem objednatelem. 

 

 

2.4 Zhotovitel se bezodkladně po dokončení díla zavazuje zajistit dokumentaci odstraňované 

stavby a oznámení stavebnímu úřadu dle § 120 stavebního zákona (dále jen „kolaudační 

souhlas“) na základě plné moci udělené zhotoviteli za tím účelem objednatelem. Pro 

vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že dílo se považuje za dokončené ve 

smyslu čl. 7.1 i bez zajištění kolaudačního souhlasu.  

 

2.5 Smluvní strany prohlašují, že vymezení díla považují za dostatečně určité. 

 

III. Doba plnění díla 

 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 8 týdnů po podpisu této smlouvy o dílo, nejpozději 

však do ……………... 

 

3.2 Lhůta pro dokončení díla se prodlužuje o dobu, po kterou bude zhotoviteli ve splnění jeho 

závazků bránit taková překážka, která nastala nezávisle na jeho vůli (např. nedodržení 

termínů ze strany veřejnoprávních orgánů a organizací, neobdržení plné moci od 

objednatele dle čl. 2.4 při podpisu této smlouvy), nebo kterou nelze odvrátit nebo překonat 

ani s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, jako jsou zejména  

3.2.1 změny nebo novely obecně závazných právních předpisů a technických norem, 

které budou mít podstatný negativní vliv na způsob realizace či termín dokončení 

díla,  

3.2.2 přijetí jakýchkoli nových obecně závazných právních předpisů nebo technických 

norem, které budou mít podstatný negativní vliv na způsob realizace či termín 

dokončení díla,  

3.2.3 opatření státního, správního či kontrolního orgánu, jednání občanských sdružení či 

sousedů, kteří jsou mimo kontrolu zhotovitele, jestliže tato opatření a jednání si 

budou mít za následek zpoždění ve výstavbě a dokončení díla. 

 

3.3 Zhotovitel je povinen informovat objednatele bezodkladně o všech okolnostech, které 

mohou mít vliv na provádění díla, zejména na termín jeho dokončení. Pokud případné další 

požadované klientské změny objednatelem budou mít vliv na termín realizace díla, je 

zhotovitel povinen bezodkladně o této skutečnosti informovat objednatele.  

 

IV. Cena díla a platební podmínky 

4.1 Cenu díla v celkové výši ……………………..Kč bez DPH (slovy: 

……………………..korun českých) uhradí objednatel zhotoviteli vč. zákonného DPH na 
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bankovní účet č. …………..a to do 15 pracovních dnů od předání a převzetí díla a vystavení 

daňového dokladu dle čl. 7.1. této smlouvy. 

4.2 Pokud se v době od uzavření této smlouvy do zaplacení celé ceny díla změní zákonná výše 

DPH, bude objednatel povinen, a zavazuje se uhradit DPH v této nové zákonné výši.  

4.3 Cena díla zahrnuje veškeré náklady nutné k jeho realizaci včetně nákladů na dodávku el. 

energie, vody a dalších médií do nemovitosti.  

4.4 V případě prodlení s platbou ceny díla v dohodnutých termínech splatnosti vzniká navíc 

zhotoviteli vůči objednateli nárok na úrok z prodlení ve výši stanovené čl. IX Sankce. 

4.5 Veškeré vícepráce, jejichž potřeba se vyskytne dodatečně a které nebyly do ceny díla 

zahrnuty, protože nutnost jejich provedení nemohla být zhotovitelem předpokládána ani 

s vynaložením odborné péče, budou objednatelem uhrazeny na základě předchozího 

souhlasu objednatele s jejich realizací, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.  

V. Staveniště 

5.1 Objednatel předá zhotoviteli nemovitost do 5-ti dnů po podpisu této smlouvy o dílo na 

základě předávacího protokolu.  

5.2 Objednatel není oprávněn, bez předchozího souhlasu zhotovitele, pustit na staveniště jiného 

zhotovitele.  

5.3 Zhotovitel je povinen staveniště do dne předání díla vyklidit. Zhotovitel odpovídá v 

průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady 

odstranit odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Zhotovitel nese riziko vzniku škody 

na předmětu díla po celou dobu, po kterou bude mít výlučný přístup na staveniště, a je 

povinen mít pro tyto účely sjednané pojištění odpovědnosti za škodu majetku při provádění 

díla. 

VI. Provádění díla 

6.1 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s odbornou péčí a dodržovat obecně 

závazné právní předpisy a závazné technické normy ČSN. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje dodržet všechny podmínky odstranění stavby uvedené v příloze č. 2 

této smlouvy o dílo. 

 

VII. Předání díla 
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7.1 Objednatel se zavazuje k protokolárnímu převzetí dokončeného díla nejpozději do 15 

(patnácti) kalendářních dnů ode dne výzvy zhotovitele, a to za splnění následujících 

podmínek: 

7.1.1 dílo bude provedeno v rozsahu dle přílohy č. 1, a to dle příslušných technických 

norem ČSN, platných ke dni podpisu této smlouvy. 

 

7.2 Pokud objednatel v dohodnuté lhůtě dílo nepřevezme, přestože budou splněny podmínky 

uvedené v odstavci 7.1 výše, má se za to, že dílo bez výhrad převzal ke dni marného 

uplynutí lhůty. 

7.3 Zhotovitel objednateli při předání díla předvede způsobilost díla sloužit svému účelu. 

Zhotovitel předá objednateli spolu s dílem veškerou dokumentaci s doklady podle 

podmínek této smlouvy.  

7.4 O předání díla smluvní strany sepíší protokol o předání díla.  

7.5 Ujednání tohoto článku VII. se přiměřeně použijí v případě předčasného ukončení této 

smlouvy, zejména v důsledku odstoupení nebo výpovědi. 

VIII. Záruka za dílo 

8.1 Nároky z vad zjistitelných při předání díla musí být uplatněny nejpozději při předání díla.. 

8.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku v trvání 36 (třicet šesti) měsíců počínaje 

dnem převzetí díla.  

8.3 Zhotovitel neodpovídá za vady a nedodělky, které byly způsobeny objednatelem, 

neoprávněným či neodborným zásahem třetí osoby (zejm. dalšího dodavatele), vyšší mocí, 

za vady vzniklé v důsledku poškození díla osobou odlišnou od zhotovitele, jeho 

nadměrného opotřebení, nesprávného či nevhodného užívání či v důsledku zanedbání 

obvyklé péče.  

8.4 Bude-li objednatel uplatňovat v záruční době reklamaci vad, musí tuto reklamaci včetně 

popisu vady učinit u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, 

nejpozději však do 30 dnů poté, co vadu zjistil. Originál oznámení vad je objednatel povinen 

adresovat do sídla zhotovitele. Strany se výslovně dohodly, že v případě vady, která je 

odstranitelná, objednatel vždy nejdříve uplatní nárok na její odstranění. 

8.5 Zhotovitel je povinen se k objednatelem reklamované vadě, která bude havarijní vyjádřit 

do 5 pracovních dnů, k vadě, která nebude havarijní do 30 pracovních dnů. Objednatel je 

povinen popsat co nejdetailněji (havarijní) vadu a jak se projevuje, a dále poskytnout 

součinnost s jejím odstraněním, zejména zajistit zpřístupněni prostor, kde se vada nachází, 

a v případě nutnosti zajistit přístup k uzávěrům stoupaček topení nebo vody. Havarijní 

vadou je taková vada, jejíž odstranění nesnese odkladu, zejména taková závada, která přímo 

ohrožuje bezpečnost osob, nebo podstatným způsobem ohrožuje majetek zhotovitele.  

V případě uznání vady uvede zhotovitel ve vyjádření dle první věty rovněž návrh způsobu 

a termín odstranění reklamované vady. V případě havarijní vady, za kterou odpovídá 
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zhotovitel, se zhotovitel zavazuje nastoupit k jejímu odstranění do 60h po jejím oznámení 

objednatelem, v případě vady která není havarijní, za kterou odpovídá zhotovitel se 

zavazuje nastoupit k jejímu odstranění do 30 pracovních dnů po jejím oznámení 

objednatelem. Po nástupu na odstranění vady je zhotovitel povinen vyvinout maximální 

úsilí, aby vadu bezodkladně odstranil. V případě neuznání reklamace vady je zhotovitel 

povinen své vyjádření k vadě zdůvodnit. Lhůty dle tohoto článku se prodlužují o dobu 

neposkytnutí součinnosti objednatele (zejm. nezpřístupnění prostor, kde se vada nachází). 

8.6 V případě prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění vady ve lhůtě dle článku 8.6. 

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč 

denně za každý den prodlení.  

8.7 Zhotovitel není odpovědný za skrytou vadu, kterou objednatel neoznámil bez zbytečného 

odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit v záruční době (8.2), ledaže je vada 

důsledkem skutečnosti, o které zhotovitel v době předání díla věděl nebo musel vědět. 

IX. Sankce 

9.1 V případě prodlení s úhradou záloh nebo doplatku ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % (pět desetin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení. 

9.2 Při prodlení zhotovitele  s dokončením díla ve lhůtě dle čl. 3.1. této smlouvy má objednatel 

nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % (pět desetin procenta) z ceny nedokončeného díla 

za každý den prodlení. 

9.3 Nepřevezme-li objednatel dílo, přestože jsou splněny podmínky uvedené v této smlouvě, 

uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,025% (dvacet pět tisícin procenta) z ceny díla 

za každý den prodlení. 

9.4 V případech, kdy: 

9.4.1 zhotovitel poruší povinnost vyplývající z této smlouvy  uvedené v čl. 10.1.1., 

10.1.2.,10.1.4; nebo 

9.4.2 objednatel poruší svou povinnost uvedenou v čl. 10.3.1, 10.3.2, 10.3.4; 

 

uhradí strana, která svou povinnost porušila druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 

50 000,- Kč (padesáttisíckorun českých). 

9.5 Smluvní pokuty jsou splatné do 5 (pěti) pracovních dnů po doručení jejich vyúčtování druhé 

smluvní straně. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na 

náhradu škody. 

X. Odstoupení od smlouvy 

10.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit: 

10.1.1 bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla o více jak 30 (třicet) dnů oproti 

termínu dokončení díla uvedeném v čl. 3.1této smlouvy.,  
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10.1.2 pokud zhotovitel podstatným způsobem porušil povinnost vyplývající pro něj z této 

smlouvy nebo ze zákona a toto porušení neodstraní ani v přiměřené lhůtě 15 

pracovních dnů stanovené objednatelem, 

10.1.3 v případě, že vklad vlastnického práva objednatele k nemovitostu dle kupní 

smlouvy do příslušného katastru nemovitostí nebude proveden ani do 3 měsíců po 

podpisu této smlouvy, a nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, 

10.1.4 bude rozhodnuto o úpadku zhotovitele, 

10.1.5 zanikne-li zhotovitel. 

10.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

10.2.1 přesáhne-li prodlení objednatele s některou platbou podle této smlouvy 30 (třicet) 

dnů,  

10.2.2 pokud objednatel podstatným způsobem porušil povinnost vyplývající pro něj z této 

smlouvy nebo ze zákona a objednatel toto porušení neodstraní ani v přiměřené lhůtě 

15 pracovních dnů stanovené zhotovitelem, 

10.2.3 v případě, že vklad vlastnického práva objednatele k nemovitostu dle kupní 

smlouvy do příslušného katastru nemovitostí nebude proveden ani do 3 měsíců po 

podpisu této smlouvy, a nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, 

10.2.4 bude zahájeno insolvenční řízení ohledně majetku objednatele, 

10.2.5 objednatel zemře. 

10.3 Zhotovitel má při odstoupení právo na cenu za část díla provedenou do doby, kdy nastanou 

účinky odstoupení od smlouvy.  

10.4 Tato smlouva zanikne dnem, kdy bude písemné oznámení o odstoupení od smlouvy 

doručeno druhé smluvní straně.  

10.5 Odstoupením od této smlouvy nebude dotčen nárok smluvních stran na zaplacení smluvních 

pokut sjednaných v této smlouvě. 

10.6 Započal-li již zhotovitel s prováděním díla, může objednatel od smlouvy odstoupit jen 

ohledně nesplněného zbytku plnění.  

XI. Vyšší moc 

11.1 Strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních 

povinností, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, 

které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a 

neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na realizaci 

stavby, např. mimořádně nepříznivé klimatické podmínky, které po určitou dobu objektivně 

zpomalí nebo zastaví postup realizace díla, maximálně však po dobu 60 dnů.  
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11.2 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 

které budou následky vyšší moci trvat. 

11.3 V případě, že smluvní strana nemůže plnit své závazky plynoucí z této smlouvy z důvodu 

účinků vyšší moci, je tato strana povinna o této skutečnosti upozornit druhou smluvní stranu 

a to nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co se dozvěděla o příslušných událostech a 

okolnostech představujících vyšší moc. 

11.4 Poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, která byla dotčena důsledky vyšší 

moci, povinna doručit druhé straně oznámení o pominutí účinků vyšší moci. 

11.5 Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit v případě, že událost vyšší 

moci nastane a bude trvat po dobu delší než 180 dnů, v tomto případě nevzniká nárok na 

zaplacení smluvní pokuty stanovené v čl. 9.4. 

XII. Komunikace smluvních stran 

12.1 Smluvní strany se dohodly, že každý dokument, který má být prokazatelně doručen druhé 

smluvní straně, bude doručen předem e-mailem a také písemně na doručovací poštovní 

adresu uvedenou v této smlouvě, a to doporučeným dopisem, kurýrní službou nebo osobně 

proti podpisu druhé strany na jeho kopii.  

12.2 Za den doručení písemnosti se bude považovat den převzetí, nebo pokud se písemnost 

nepodaří doručit: 

12.2.1 den, kdy adresát odmítl převzetí dokumentu; 

12.2.2 10. (desátý) den od oznámení o uložení zásilky na poště, i když se o tom adresát 

nedozvěděl,  

12.2.3 okamžik, kdy byla zásilka odeslána zpět jako nedoručitelná, 

12.2.4 v případě nemožnosti doručení 3. (třetí) den následující po jejím odeslání. 

 

12.3 Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o změně adresy nejpozději do 7 (sedmi) 

kalendářních dnů poté, co k takové změně dojde. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

13.1 Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.  

13.2 Pokud některé ustanovení této smlouvy odkazuje na tuto smlouvu, rozumí se tím včetně 

jejích příloh.  

13.3 Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze formou písemných očíslovaných dodatků 

podepsaných oběma stranami. 

13.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom 

vyhotovení. 

13.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.  
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13.6 Smluvní strany mohou převést svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí 

osobu jen se souhlasem druhé smluvní strany. 

13.7 Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu stran ve věci předmětu této smlouvy a nahrazuje 

jakákoliv ústní i písemná ujednání mezi smluvními stranami, která se týkají předmětu této 

smlouvy a byla sjednána před tím, než tato smlouva nabyla platnosti. 

13.8 Pokud by se jedna nebo více částí této smlouvy stala z jakéhokoli důvodu neplatnou nebo 

neúčinnou nebo nevykonatelnou nebo pokud by tato smlouva postrádala nějakou právním 

předpisem požadovanou podstatnou náležitost, poté tato skutečnost v žádném případě 

neovlivňuje platnost, účinnost nebo vykonatelnost zbylých částí této smlouvy. Bude-li 

třeba, strany neprodleně nahradí nebo doplní takovou neplatnou nebo neúčinnou nebo 

nevykonatelnou nebo chybějící část takovými platnými, účinnými a vykonatelnými 

ustanoveními tak, aby smysl této smlouvy zůstal zachován.  

13.9 Strany si přečetly text smlouvy, prohlašují, že se shoduje se souhlasnými a vážnými projevy 

jejich skutečné vůle, že nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, 

souhlasí s jejím obsahem a její platnost stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

13.10 Strany nepovažují skutečnosti ve smlouvě uvedené za obchodní tajemství ve smyslu §504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití 

a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.  

13.11 Záměr vypsání veřejné zakázky schválilo Zastupitelstvo Městské části Praha - Šeberov dne 

15.5.2017 usnesením č. 13/21/2017/ZMČ. Výběr zhotovitele schválila Rada Městské části 

Praha - Šeberov dne ................................. usnesením č. .......................  
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Jméno:   Jméno:  Ing. Petra Venturová 
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Přílohy:     

 

1. Cenová nabídka zhotovitele – položkový rozpočet 

2. Podmínky odstranění stavby 

3. Studie pro výběr dodavatele – Orientační situace zpracované spol. Hartstav 05/2017 

4. Rozhodnutí odstranění stavby OV/2009/000271/Koš ze dne 9.3.2009 

5. Vyjádření OV/14/058446/Lev ze dne 6.10.2014 

6. Pasport stavby Šeberov – Centrum zpracovaný Ing. Gabrielou Páleničovou 12/2011 

7. Dokumentace bouracích prací zpracovaná spol. ArchAprojekční atelier 06/2008 

8. Protokol o zkoušce zpracovaný spol. ALS Czech Republic 03/2014 
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