Ing. Petra Digitalné podepsal Ing. Petra

Venturova

Venturové Datum: 2017.07.17 16:36:02 +02'00'

SMLOUVA O DiLO&. .../2017

Rozsah a obsah vzdjemnych prdv a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy vyplyvajicich se bude fidit
prislusnymi ustanovenimi smlouvy o dilo zékona ¢. 89/2012 Sh. novy obcansky zdkonik v platném znéni (ddle
téZ,,NOZ“), konkrétné ustanovenimi § 2586 a ndsledujicimi.

Smluvni strany

Objednatel:  Méstska ¢ast Praha - Seberov

Se sidlem: K Hrnéifdm 160, 149 00 Praha 4

IC: 00241717

DIC: CZ00241717

Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Petrou Venturovou, starostkou, venturova@seberov.cz
Zastoupeny ve vécech technickych: Ing. Pavlinou Kollarovou, kollarova@seberov.cz, tel. 244 911 713
(ddle jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Se sidlem:

IC:

DIC:

spolecnost je zapsana: ...

Zastoupeny ve vécech smluvnich: .., tel. ..., e-mail: ...
Zastoupeny ve vécech technickych: .., tel. ..., e-mail: ...
bankovni spojeni:

¢islo uctu:

(ddle jen zhotovitel)
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oddil I.

Predmét smlouvy a doba plnéni, cena dila

1. Pfedmét smlouvy
1. Predmétem pInéni podle této smlouvy je zhotoveni stavebniho dila (ddle téZ DiLO)
,Namésti Seberov — vystavba“

Pfedmétem plnéni je realizace ndmésti v centru Seberova na pozemcich parc. ¢. 116/6, 116/7, 117,
118, 120 a 121/2, vie k. U. Seberov, Upravou stavajicich ploch, realizace parkovaciho zélivu, Uprava
deponovaného prostoru pro planovanou vystavbu polyfunkéniho objektu, realizace vodovodni,
kanaliza¢ni, plynovodni a elektro NN pfipojky pro planovany polyfunkéni objekt, realizace
arealovych rozvodd destové kanalizace, vody a verejného osvétleni a dale zatravnéni a vysadba
kerl a stroml a dodavka méstského mobiliare a herniho prvku, vse dle projektové dokumentace
pro slou¢ené Uzemni a stavebni fizeni zpracované dne 26.06.2017 spolec¢nosti ORTOGONAL s.r.o.,
Za Kovarskym rybnikem 265, 149 00 Praha 4 a polozkového rozpoctu.

Prehled objekt( stavby dle privodni zpravy projektové dokumentace:
S0.01-01 — realizace ndmésti Upravou stavajicich ploch o celkové plose 3395 m2
S$0.01-02 — parkovaci zaliv o plose 575 m2

S0.01-03 — uprava deponovaného prostoru pro planovanou vystavbu polyfunkéniho objektu o plose
521 m2

10.01 — vodovodni ptipojka

10.02 — kanaliza¢ni ptipojka

10.03 — plynovodni pfipojka

10.04 — elektro pripojka NN

10.05 — aredlovy rozvod destové kanalizace

10.06 - aredlovy rozvod vody

10.07 — aredlovy rozvod pro verejné osvétleni

10.08 — arealovy rozvod vody pro vodni prvek
Soucdsti predmétu plnéni této smlouvy je:

a. zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté;

b. zpracovani dokumentace skutec¢ného provedeni dila v listinné podobé v poctu 3 ks a v datové
podobé (PDF) na datovém nosici v poctu 1 ks textové a tabulkové ¢asti ve formatech DOC a XLS;

c. Ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

d. likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatk( za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech;

e. zajisténi bezpeclnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi;

Strana 2 (celkem 16)



f. projednani a zajiSténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a verejnych ploch véetné
Uhrady vymérenych poplatk( a ndjemného;

g. provedeni prejimky stavby;

h. zajisténi viech nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a p¥ipadnych jinych pravnich nebo
technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano
dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametru dila;

i. zkusSebni protokoly, atesty a doklady dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, prohlaseni o shodé.

DILO bude provedeno v rozsahu podle zadavaci dokumentace verejné zakazky:

a. projektové dokumentace pro sloucené Uzemni a stavebni fizeni zpracované dne 26.06.2017
spole¢nosti ORTOGONAL s.r.0., Za Kovarskym rybnikem 265, 149 00 Praha 4,

b. zadavacich podminek verejné zakazky;
c. dle cenové nabidky zhotovitele (polozkovy rozpocet).

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni odpovédnost v
terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé, ve vécném rozsahu vymezeném vyse
uvedenou projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlasuje, Ze je ve smyslu pravnich predpisl
opravnén dilo provést. Objednatel se zavazuje fadné provedené prace a splnéné DILO v souladu s
touto smlouvou prevzit a zaplatit cenu ve vysi, zplisobem a za podminek uvedenych v této smlouvé
o dilo.

Soucasti predmétu dila je veskera ¢innost zhotovitele nezbytna k provadéni predmétu dila a ke
zdarnému a kompletnimu dokonceni dila a jeho uvedeni do provozu (napf. dodrzeni podminek
vyjadreni dotéenych orgéant, vypracovani dokumentace skutec¢ného provedeni stavby v tisténé i
digitalni podobé, provedeni predepsanych zkousek a kladnych revizi, Uklid, ekologickd likvidace
odpadu apod.).

Soudasti ceny DILA budou veskeré naklady spojené s bezvadnou a kompletni realizaci predmétu
DILA, zejména ndklady na dodavku a montdZ predmétu dila, material, souvisejici montazni
pomdicky, prostfedky a mechanizmy, veskeré ztizené podminky, které lze pfi realizaci DILA
pFedpokladat, stavenidtni a mimostavenidtni dopravu a pfesuny. V cené za DILO jsou obsaZeny
veskeré naklady spojené s provoznimi zkouskami, potizenim atestu, certifikatu, apod.

Objednatel si vzhledem ke svym finanénim moZnostem nebo na zakladé skutecnosti dodatecné
zjisténych v prabéhu praci vyhrazuje pravo upravit rozsah predmétu dila i ¢lenit realizaci dila na
jednotlivé etapy s postupnym terminem plnéni. Takto upraveny rozsah dila ¢i posun terminu dil¢ich
cCasti dila musi byt smluvné oSetten v pisemném dodatku smlouvy o dilo.

Veskeré zmény predmétu dila smlouvy musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této
smlouvé. Vécna ndapln dodatku bude odsouhlasena zplnomocnénymi zastupci obou stran (tj.
zastupce objednatele a zastupce zhotovitele) pred jejich provedenim.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo na sv(ij naklad a na své nebezpeci ve sjednané dobé a kvalité za
podminek uvedenych v této smlouvé.

Smluvni strany prohlasuji, Zze vymezeni dila povaZuji za dostatecné urcité.
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1.

Il. Termin a misto plnéni

Terminy plnéni:

Pfedani a prevzeti stavenisté: do 5 dnu od podpisu této smlouvy

Zahajeni stavebnich praci: bez zbytecného odkladu po predani stavenisté

Dokonceni stavebnich praci: ndmésti Seberov V¢ elektroinstalace (objekty $0.01-01,

50.01-03, 10.05, 10.06, 10.07, 10.08 dle priivodni zprdvy
projektové dokumentace) - nejpozdéji do 12 tydni po
podpisu této smlouvy,

dokonceni pripojek a parkovaciho zdlivu (objekty SO.01-02,
10.01, 10.02, 10.03, 10.04 dle privodni zprdvy projektové
dokumentace) - nejpozdéji do 12 tydn( po podpisu této
smlouvy nebo nejpozdéji do 10 tydnli po ziskdani
pravomocného stavebniho povoleni, a to do toho terminu,
ktery nastane pozdéji

PFeddni a prevzeti DILA: do 5 dnu po dokonceni stavebnich praci

2.

3.

Misto plnéni predmétu smlouvy: Praha 4 - Seberov

Lh(ita pro dokonéeni DILA se prodluzuje o dobu, po kterou bude zhotoviteli ve splnéni jeho zavazkd
branit takova prekazka, kterd nastala nezavisle na jeho vili (napf. nedodrzeni terminll ze strany
verejnopravnich organl a organizaci), nebo kterou nelze odvratit nebo prekonat ani s vynaloZzenim
veskerého usili, které Ize spravedlivé poZadovat, jako jsou zejména

a. zmeény nebo novely obecné zavaznych pravnich predpisl a technickych norem, které budou
mit podstatny negativni vliv na zp(isob realizace ¢ termin dokonéeni DILA,

b. pfijeti jakychkoli novych obecné zavaznych pravnich predpisd nebo technickych norem,
které budou mit podstatny negativni vliv na zptisob realizace ¢&i termin dokon&eni DILA,

c. opatfeni statniho, spravniho ¢i kontrolniho organu, jednani obcanskych sdruzeni di
soused(, ktefi jsou mimo kontrolu zhotovitele, jestliZze tato opatreni a jednani si budou mit
za nasledek zpoZdéni ve vystavbé a dokonéeni DiLA.

Strany smlouvy se dale dohodly, 7e pokud by v priibéhu realizace DILA doslo k prodleni s pInénim z
dlvodu neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni objednatele nebo zhotovitele (vyssi
moc, nepfiznivé klimatické podminky, za kterych nebude mozné dodrzet technologické podminky
provadéni dila), dohodnou prodlouZeni terminu plnéni DILA o stejny pocet dni trvani téchto
okolnosti. Smluvni strana, ktera se o takovych okolnostech dozvi, je povinna neprodlené pisemné
informovat druhou smluvni stranu. O této skutecnosti bude zaroven ucinén zapis do stavebniho
deniku.

Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou,
neni druhd strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna
splnénim povinnosti, s jejichZ plnénim je druha strana v prodleni.

Zhotovitel je opravnén provést DiLO i pfed sjednanym terminem, pokud to technologicky postup a
koordinace provadénych praci na dile dovoli. V tomto pfipadé se objednatel zavazuje poskytnout
zhotoviteli potfebnou soucinnost a DILO provedené ve zkrdceném terminu prevzit, pokud
nevykazuje zadné vady a Zadné nedodélky.
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Zhotovitel je povinen informovat objednatele bezodkladné o vSech okolnostech, které mohou mit
vliv na provadéni DILA, zejména na termin jeho dokonéeni. Pokud pfipadné dal$i pozadované
klientské zmény objednatelem budou mit vliv na termin realizace DILA, je zhotovitel povinen
bezodkladné o této skutecnosti informovat objednatele.

1ll. Cena za DILO

1. Cena za kompletni, fadné a véasné provedeni DILA je nejvy$e piipustnd, platnd po celou dobu
realizace a obsahuje veskeré prdce, dodavky, ¢innosti a ndklady souvisejici s realizaci, véetné
nakladll na dodavku el. energie, vody a dalsich médii:

Cislo Nazev Zaklad pro DPH | DPH celkem Cena celkem
VRN Vedlejsi naklady
$0 01 Ndamésti Seberov

vC. elektroinstalace

SO 01-03 | Parkovaci zaliv

SO 02

Pripojky

Celkem za stavbu

Veskeré mozné zmény ceny v navaznosti na moiné zmény nebo dopliky rozsahu predmétu
smlouvy musi byt pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem
objednatele a nasledné potvrzeny formou pisemného dodatku ke smlouvé (oddil I., ¢l. I. 6. této
smlouvy).

Jako podklad pro stanoveni ptipadnych zmén predmétu DILA bude slouZit cenova Grover odvozend
z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti pfisluiné ¢asti pfedmétu DILA.
V ptipadé, Ze nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoctu pfislusné jednotkové ceny poloZek
potfebnych ke stanoveni, budou ceny dohodnuty na jednani. Prace, které se nebudou provadét dle
predloZeného jednotkového ocenéni, budou odecteny v nabidkovych cenach.

Vy3i ceny DILA je moino prekrocit (nebo adekvatnim zptisobem snizit) za podminky, 7e dojde pred
zahajenim nebo v pribéhu doby plnéni ke zméné predpist upravujicich sazbu DPH pro prace, které
jsou pfedmétem této smlouvy.

Prekroceni vy$e ceny DILA bude pfipu$téno pouze ve vysi odpovidajici nar(istl cen za dotéené &asti
zakazky, které byly zpUsobeny zménou sazeb DPH nebo na zakladé skutecnosti dodatecné
zjisténych objednatelem v pribéhu praci. Uvedené prekroceni ceny musi byt pfedem odsouhlaseno
objednatelem a upraveno v pisemném dodatku k SOD.

Pfi neziskani pravomocného stavebniho povoleni objednatelem pro €ast nebo celou realizaci DiLA a
nezahajeni praci zhotovitelem, mlze objednatel od smlouvy odstoupit bez naroku zhotovitele na
finan¢ni ndhradu nebo cenu DILA adekvatné sniZit o ¢ast, na kterou neziska objednatel pravomocné
stavebni povoleni. Zhotoviteli nenalezi financni ¢i jiné odskodnéni za vynaloZzené naklady vzniklé
nerealizaci DILA z d@ivodu odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele pfed zahajenim praci, i
pouze ¢astecnou realizaci DiLA.
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IV. Placeni DILA a fakturace

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy. Zhotovitel predlozi 1 x za kalendafni mésic dilci
danovy doklad (fakturu) vystaveny na zakladé vzdjemné odsouhlaseného soupisu skutecné
provedenych praci objednatelem nebo jim povérenym zastupcem (TDI). Dil¢i faktury vystavené
zhotovitelem budou mit splatnost 30 kalendarnich dnli ode dne jejich prokazatelného doruceni
objednateli. Odsouhlaseny soupis praci bude soucasti dafového dokladu (faktury). Bez tohoto
soupisu bude faktura nedplna.

Uhrada zdstatku bude vazana na vystaveni kone¢né faktury (zlstatek musi byt minimdiné ve vysi
10% celkové ceny zakdzky), jejiz splatnost bude 30 kalendarnich dnl po odstranéni vad Cci
nedodélkd uvedenych v zapise o predani a prevzeti predmétu dila bez vad a nedodélkd.

Zhotovitel je povinen dorucit objednateli dariové doklady nejpozdéji do 10 dnli od data uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

Dan z pridané hodnoty bude pfi fakturaci i¢tovana ve vysi dle zdkona o DPH v platném znéni.
Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na ucet zhotovitele.

Uhrada provedenych zmén a dodateénych stavebnich praci bude provedena objednatelem na
zakladé samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v pfislusném pisemném
Dodatku k této smlouvé o dilo.

Faktura zhotovitele musi obsahovat vSechny zakonné naleZitosti platebnich dokladu, zejména:
oznaceni Ucetniho dokladu a cislo,

obchodni nézev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,

predmeét plnéni a den spinéni,

den vystaveni ucetniho dokladu, den uskutecnéni zdanitelného plnéni a Ihtu splatnosti,
oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery ma byt placeno,

fakturovanou c¢astku a dals$i nalezitosti podle zdkona €. 235/2004 Sb. o DPH vietné razitka
zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,

jako pfilohu soupis skute¢né provedenych praci odsouhlaseny technickym zastupcem objednatele,
Udaje pro danové ucely,
kazdy originalni U¢etni doklad musi obsahovat nazev projektu ,,Namésti Seberov — vystavba“

predmétné doklady musi byt spravné, uplné, prlikazné, srozumitelné a pribéziné chronologicky
vedené zplisobem zarucujicim jejich trvalost.

Konec¢na faktura musi mimo vyse uvedené nalezitosti obsahovat:

jako piilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o preddni a prevzeti DILA a zapis o odstranéni vad
a nedodélkud a o vyklizeni stavenisté.

V pfipadé, Ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo neulpliné udaje a
nebude obsahovat vSechny naleZitosti uvedené v oddilu L., ¢l. IV. 7, je objednatel opravnén fakturu
vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opravi, nebo
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vystavi novou. Vracenim faktury se rusi plvodni IhGta splatnosti. Nova |h(ta splatnosti bézi znovu
ode dne prokazatelného doruceni opravené faktury objednateli.

oddil .

Realizace dila

I. Odevzddni a prevzeti stavenisté
Stavenisté bude zhotoviteli pfedano do 5 dnl od podpisu této smlouvy.

O predani stavenisté strany sepisSi zapis podepsany jejich zdstupci a k datu podpisu tohoto zapisu
zhotovitel prohladuje, e se seznamil se stavem staveniété k provedeni DILA, a tento je mu znam.
Odmitne-li zhotovitel prevzit stavenisté, je povinen uvést do zapisu dlvody neprevzeti. Dnem
prevzeti stavenisté se ma za to, ze zhotovitel je obezndmen s lokalitou stavenisté.

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje pfijmout opatfeni
plynouci z predanych vyjadreni a stanovisek a obecné zavaznych norem a vyhlasek, opatreni k
maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostfedi a dodrZovani predpisi BOZP
pfi provadéni DILA a je povinen zajistit bezpe¢nost svych pracovniku pfi provadéni dila.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti pofddek a Cistotu a je povinen odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své ndklady. Zhotovitel se zavazuje, ze bude dodrzovat
zasady ochrany Zivotniho prostredi podle zakona ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ¢. 114/1992
Sb., o ochrané prirody a krajiny, ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni jejich pozdéjsich zmén a
predpisd. VSechen odpad vznikajici na stavbé ¢innosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat a
nasledné zajisti likvidaci tohoto odpadu akreditovanou spolecnosti. Dale zajisti ochranu vod a
ovzdusi pred nepfiznivymi a prirodu ohrozujicimi latkami. V pripadé havarie bude neprodlené
kontaktovat zastupce objednatele.

Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky na stavenisti objednatele, upozornit na né své pracovniky
a urcit zplsob ochrany a prevence proti Urazim a jinému poskozeni zdravi.

Il. Kvalifika¢ni podminky

Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pééi v rozsahu stanoveném dokumentaci
pro slou¢ené Uzemni a stavebni fizeni zpracované dne 26.06.2017 spolecnosti ORTOGONAL s.r.o.,
Za Kovarskym rybnikem 265, 149 00 Praha 4, cenovou nabidkou zhotovitele (polozkovym
rozpoctem) a zaddvacimi podminkami verejné zakazky, pfitom je povinen dodrZzet podminky vsech
dotéenych orgdnu statni sprdvy a organizaci a pfislusné technické normy, vztahujici se k
provadénému dilu a technologické postupy, zvla$té ve vztahu ke klimatickym podminkam. DiLO
musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani pouziti dila k
uréenému ucelu.

Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou prokazat
pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniku je zhotovitel na pozadani objednatele povinen
dolozit i v pribéhu provadéni stavby.

Dilo bude dale provedeno a dokladovéano v souladu se véemi pravnimi normami, CSN (§4 zakona ¢.
22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zidkond, ve
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10.

11

12.

znéni jeho pozdéjsich zmén) a vyhlaskami. VSechny pouzité materidly a vyrobky musi mit platny
certifikat ve smyslu zakona a platnych vyhlasek.

Soucasti zhotoveni dila je zajisténi a predloZeni vSsech dokladd - prikazu o ovéfeni vlastnosti
pouzitych vyrobkl ve smyslu ustanoveni zdkona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich novel a
souvisejicich predpisl, a dale dokladu o provedeni zkousek a revizi a dalSich dokladd nutnych k
predani dila dle platnych predpis(, napf. zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech.

Ill. Povinnosti zhotovitele

Pfed zahdjenim stavby si zhotovitel zajisti patficnd opatfeni dle platnych predpisli, aby byla
zajiSténa obsluznd doprava v misté dotéeného stavbou k omezenim dopravy na stdvajicich
verejnych komunikacich (zachranny systém apod.). Postup praci bude projednan v predstihu pred
zahajenim praci mezi objednatelem, zhotovitelem a dalSimi dotéenymi organy a institucemi.

Zhotovitel si zajisti pfipadny zabor dle vilastni potfeby na pozemku vlastnika objednatele, dale zajisti
a uhradi povoleni k uzZivani vefejného prostranstvi.

Zhotovitel si zajisti vzdy 30 dni pfedem stanoveni dopravniho znaceni jak pro prechodnou Upravu
béhem stavby, tak pro mistni Upravu pro dokoncenou stavbu.

Zhotovitel zajisti vytyCeni stavby opravnénou organizaci. Poloha siti dle technické zpravy a
dokladové ¢asti nemusi byt zcela pfesnda a Uplné zachycena, proto si pred zahajenim strojnich
vykopovych a bouracich praci zhotovitel ovéfi jejich skutecnou polohu ru¢né provedenymi sondami.

Zhotovitel zajisti na své naklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni stavenisté, které
bude nezbytné pro provedeni dila.

Zhotovitel si zajisti na své naklady ptipadna odbérna mista elektrické energie, vody a ostatnich
slueb nutnych k provedeni DILA véetné méfeni odbér(. Napojovaci body si dohodne s
objednatelem.

Zhotovitel je povinen udriovat na prevzatém stavenisti a prijezdovych komunikacich poradek a
Cistotu a denné zajistovat radny uklid pracovisté a vSech prostor( dotéenych provadénim dila.

Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost za skody zplisobené na zhotovovaném dile po celou dobu
vystavby, tzn. do prevzeti pfedmétu DILA objednatelem, stejné tak za $kody zplsobené svou
stavebni a jinou ¢innosti tfeti osobé.

V pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel
poskozené plochy nejpozdéji k predani hotového dila do plivodniho stavu, plvodni stav pred
zahajenim praci zhotovitel prokazatelné zdokumentuje.

Veskery demontovany material je majetkem objednatele, jeho likvidace mizZe byt provedena jen se
souhlasem objednatele.

. Zhotovitel odpovida za radnou likvidaci vzniklych odpadd, nejpozdéji pri pfejimacim fizeni preda

zhotovitel doklad o zajisténi likvidace odpadi ze stavby v souladu se zakonem €.185/2001 Sb., o
odpadech.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik v
rozsahu dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon) a
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a priloha 5., do kterého je povinen zapisovat
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo. Stavebni denik musi byt trvale ptistupny
na stavbé. Original stavebniho deniku je majetkem objednatele, zhotovitel si mUZe poridit
ovérenou kopii. Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni vady oznamené v zapise o predani a
prevzeti stavby. Je zakdzano zdapisy ve stavebnim deniku prepisovat, skrtat a vytrhdvat z néj
jednotlivé stranky.

Zapisy do stavebniho deniku citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vidy v ten den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zdpisu. Mimo stavbyvedouciho
mUze do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéreny zastupce, pripadné
zpracovatel PD nebo pftislusné orgdny statni spravy. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery
ucinil objednatel nebo jim povéreny zastupce, pfipadné zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dn, jinak se ma za to, Ze s
uvedenym zapisem souhlasi.

V ptipadé, ze ma byt dil¢i ¢ast zhotoveného dila zakryta nebo ma byt jinak znemoznén pfistup k ni,
je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimalné 3 dny predem k prevzeti, aby mohl provéfit,
zda zakryvana Cast byla provedena fadné. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, mlZe zhotovitel
pokracovat v provddéni dila. Bude-li v tomto ptipadé objednatel dodate¢né pozadovat odkryti
zakrytych praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vsak
zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pti zahajeni praci zapisem do
stavebniho deniku.

Objednatel ma pravo kontroly provadéné stavby a ma pravo pfistupu na stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné svoldvat kontrolni dny, na které bude pozvan zplnomocnény
zastupce objednatele. Terminy konani kontrolnich dnd budou pfedem dohodnuty s technickym
dozorem objednatele. O pribéhu kontrolniho dne bude ucinén zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel umozni spravciim siti pfipadné provedeni oprav na svych objektech a zafizenich.

Zhotovitel v rdmci své zaruky na provedené dilo zodpovida za hutnéni podkladnich vrstev po
pfipadné provedenych pracich na inZenyrskych sitich provadénych jinymi zhotoviteli. K tomu si u
jednotlivych investord vyzadda protokoly o hutnicich zkouskach, pripadné si provede vlastni
kontrolni zkousky.

Zhotovitel vyklidi stavenisté do 5 kalendarnich dni po dokonceni dila a protokolarné je preda
objednateli. Po uplynuti této lhity muize zhotovitel na stavenisti ponechat pouze stroje a zafizeni,
pripadné material potfebny k odstranéni pfipadnych vad a nedodélk.

Zmény projektové dokumentace jsou mozZné pouze po predchozim odsouhlaseni zmocnénymi
zastupci obou smluvnich stran po projedndni s projektantem.

K zaménam materidll a vyrobkd oproti poskytnutym podkladim je vidy tfeba predbéiného
souhlasu objednatele.

Zhotovitel bude respektovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni, zejména

zédkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci v

pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani

sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich bezpecnostnich podminek

bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci), nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na

bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky a
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24,

25.

26.

27

28.

29.

nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich. Zhotovitel prejima v plném rozsahu odpovédnost za fizeni postupu praci,
za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté, pozarni ochrany a za zachovani potradku
na stavenisti. V pripadé poruseni takové povinnosti je objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy zjistény pfipad.

Zhotovitel v pIné mire zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté,
které se zde nachazeji opravnéné (tyto osoby maji povinnost se hlasit pfi vstupu na stavenisté u
stavbyvedouciho zhotovitele) a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomdckami.
Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a provozu podle platnych pravnich predpisi a norem
bezpecnostnich, hygienickych, poZarnich a ekologickych.

Zhotovitel zajisti fadné oznaceni a zabezpeli prostor stavenisté v souladu s obecné platnymi
predpisy.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skoddm zplsobenym jeho Cinnosti véetné moznych skod
pracovnikl zhotovitele. Stejné podminky je zhotovitel povinen zajistit u svych pripadnych
subdodavatell. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen doloZit na pozadani objednateli kdykoliv v
prabéhu provadéni dila.

. Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimaciho fizeni vSechny predepsané doklady dle

stavebniho zdkona a souvisejicich pravnich predpist, bez téchto dokladl nelze povaZovat dilo za
dokoncené a schopné predani (napf. prohldseni o shodé pouZitych materidll, doklady o
provedenych zkouskach a zaméreni stavby, dale o ekologické likvidaci odpadu).

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli ve Ihité 60 dnl od splnéni smlouvy seznam
subdodavatel, ve kterém uvede subdodavatele, jimz za plnéni subdodavky uhradil vice nez 10% z
celkové ceny této zakdzky. Seznam subdodavatelll bude mit formu cestného prohlaseni
podepsaného osobou opravnénou jednat jménem Ci za dodavatele. V pfipadé, Zze zhotovitel v rdmci
realizace stavby nevyuzije subdodavatele nebo v ramci realizace stavby vyuzije subdodavatele, jimz
uhradil méné nez 10% z celkové ceny, pak je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli ve vyse
uvedenych lhatach cestné prohlaseni s odpovidajicim textem. Toto cestné prohlaseni bude
podepsano osobou opravnénou jednat jménem ci za dodavatele. Ma-li subdodavatel formu akciové
spolecnosti, bude pfilohou seznamu i seznam vlastnikd akcii, jejichZz souhrnna jmenovita hodnota
presahuje 10% zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve lhité 90 dn(i pfed dnem predloZeni seznamu
subdodavatel(.

Ke zméné subdodavatelll ¢i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval jakoukoliv
cast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavieni této smlouvy, je zhotovitel opravnén po
pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele, ale vidy tak, aby kazdy tento subdodavatel ¢i osoba
plnil ¢i plnila shodnou ¢ast kvalifikace jako subdodavatel ¢i osoba predchozi.

IV. Soucinnost objednatele

Objednatel preda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O predani a prevzeti stavenisté
sepisi obé strany protokol.

V rdmci predani a prevzeti stavenisté objednatel zhotoviteli preda PD v papirové podobé.

Objednatel odpovidd za spravnost a Uplnost predané PD.
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Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci prebiranych od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu predanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené pripominky bezodkladné zvaZit a vydat pisemné rozhodnuti v takové Ihité, aby nebyl
ohroZen plynuly prlbéh praci. TotéZ plati, zjisti-li se skryté prekazky branici provadéni stavby
dohodnutym zplsobem, které nebyly patrny z predané PD.

Objednatel se zavazuje pravidelné se ucastnit kontrolnich dnli a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zdstupce je opravnén vykonavat technicky dozor nad
provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o fedeni
spornych otazek spojenych s realizaci DiLA.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo
zkousSek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapislim pfipojovat své stanovisko.

V pfipadé zaznamu ve stavebnim deniku vyZadujicim stanovisko objednatele, ptipadné projektanta
mUze zhotovitel pokracovat v ¢innosti ve smyslu zdznamu aZz po uplynuti 3 pracovnich dni po
prokazatelném doruceni pfredmétného zdznamu zastupci objednatele.

Objednatel vykonava na stavbé technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace jsou
provadény v souladu se smlouvou podle schvalené PD, technickych norem a jinych pravnich
predpist jakoZ i rozhodnuti vefejnopravnich organu. Na nedostatky zjisténé v prlibéhu praci
neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do cinnosti zhotovitele, je vSak opravnén
vydat pracovnikim zhotovitele ptikaz prerusit prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni
dosazitelny, a je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé,
nebo zhotovitel provadi dilo vadné ¢i v rozporu s pozadavky a potifebami objednatele.

Objednatel je opravnén na zdkladé skutecnosti dodatecné zjisténych v pribéhu praci upresnit
obsah a zpUsob provedeni praci.

Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li
objednatel, 7e zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél
radnym zplsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené lhité mu k tomu poskytnuté a
postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy
odstoupit.

V. Pfeddni a prevzeti DILA

DILO se povaiuje za dokonéené jeho fadnym provedenim v rozsahu sjednaném touto smlouvou a
predanim objednateli v dohodnutém case, misté a kvalité bez jakychkoliv vad a nedodélkd. V
pfipadé, e ma DILO drobné vady, i vady nebrdnici uzivani, je objednatel opravnén DILO nepfrevzit a
zhotovitel je v takovém pfipadé v prodleni s plnénim predmétu dila.

K zahajeni prejimaciho Fizeni zhotovitel pisemné vyzve objednatele pro predédni a prevzeti DILA
nejméné 5 pracovnich dni pred zahajenim prejimky.

Zhotovitel je povinen pfipravit k prejimacimu fizeni zejména tyto doklady v jednom vyhotoveni
(pokud neni nize uvedeno jinak):
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dokumentaci skute¢ného provedeni dila formou a obsahové odpovidajici dokumentaci pro
provedeni stavby se zakreslenim vsech provedenych Uprav a zmén ve 3 vytiscich a 1 x v digitalni
podobé, (vykresy ve formatu .pdf, textové a tabulkové dokumenty ve formatech .doc a .xls)

doklady o kvalité a plvodu pouzitych hmot a materialQ, protokol o hutnéni podkladu, protokol o
zatézovych zkouskach,

predavaci protokoly se spravci siti a majiteli stavbou dotéenych pozemkd a nemovitosti,
osvédceni o zkouskach pouzitych material(l a technologii,

kopie dokladl o nezadvadné likvidaci odpadl opravnénou spolec¢nosti,

original stavebniho deniku,

protokoly o provedenych zkouskach a revizich,

pfipadné dalsi doklady poZadované objednatelem, pfipadné dalsi dokumentace potiebné pro
zajisténi radného uzivani DILA.

O predani a prevzeti DILA bude vyhotoven protokol o predani a prevzeti DiLA. Protokol vyhotovi
opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Protokol o predani a prevzeti DILA bude zejména
obsahovat:

popis stavu dodavky v okamZiku pfedani DILA,
soupis doklad, jeZ zhotovitel pfedava objednateli s dokonéenym dilem,

seznam vad a nedodélkdl, jeZ vaznou na predavani DILA, spolu s pfipadnou dohodou o Ihiité k jejich
odstranéni,

seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, v¢&. téch, jez dosud objednatel zhotoviteli
neprovedl.

Podepide-li smluvni strana protokol o pfedani DILA, pficemi se jasnym a zfetelnym zplsobem
nesouhlasné nevyjadii ke konkrétnim zépistim anebo boddim protokolu o ptedani DILA, plati, Ze s celym
obsahem protokolu o predani DILA souhlasi. Podepsani protokolu nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
za pfipadné opravy nebo doplnéni konstrukci provedenych nebo dodanych v rozporu s normovymi
pozadavky platnych norem a predpisu.

5. Objednatel neni povinen prevzit nedokoné&ené DILO.

oddil Iil.

Vlastnictvi k DiLU, pojisténi, zaruky, vady

I. Vlastnické prdvo k DILU a nebezpeci skody

Vlastnictvi k DILU pfechazi na objednatele zabudovanim a u je$té nezabudovanych ¢asti dila jejich
zaplacenim. Nebezpeti $kody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel aZ do predani DiLA a
vyklizeného stavenisté objednateli, a to i téch jeho casti, které se v prabéhu realizace stavaji
majetkem objednatele.

Zhotovitel je povinen na vlastni ndklady zabezpecit ochranu zhotovovaného DILA a veskerého
materidlu dovezeného na stavenisté pro stavbu proti povétrnostnim vlivim, poskozeni a odcizeni.
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II. Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel ma k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je
pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou Zhotovitelem treti osobé v souvislosti s vykonem jeho
¢innosti ve vysi nejméné 10 mil. K&. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a
po dobu zaruky bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistného
plnéni pod ¢astku uvedenou v predchozi vété.

. Zéruéni Ihaty

Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésicti ode dne pfedani a prevzeti
DILA a odstranéni vad a nedodélk( s vyjimkou komponenttl, pro které jejich vyrobce nebo vyhradni
dodavatel stanovi zaruéni dobu odliSnou. Zaruéni Ihlta uvedena vyse pocind béZet dnem
odstranéni posledni vady ¢i nedodélku vyplyvajiciho z protokolu o piedani a prevzeti DILA. Po dobu
zaruky odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které v¢as ozndmil.

Zaruéni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemdze predmét DiLA uZivat pro vady, za které
zhotovitel prokazatelné odpovida.

Zaruéni doba se prodluiuje o dobu trvani odstranéni vady, ktera brani uzivani DILA k Géelu, ke
kterému jej objednatel objednal.

Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pied uplynutim zaruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zucastnit a pripadné zjisténé zavady odstranit v dohodnutych
terminech.

Zhotovitel se zavazuje po dobu zaruéni lhity zajiStovat bezplatné odstrafiovani objednatelem
opravnéné reklamovanych vad. Objednatel se zavazuje po ptredchozi dohodé o terminu odstranéni
vady umoznit zhotoviteli pfistup k provedeni pfislusnych praci.

IV. Vady DILA

Odpovédnost za vady DILA se fidi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé a ndsledné
ustanovenimi prava z odpovédnosti za vady dle NOZ v platném znéni.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytnd reklamace objednatele u zhotovitele
nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DILA.

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou a to faxem nebo doporuc¢enym dopisem.
Objednatel je povinen vady popsat, pripadné uvést, jak se projevuji a stanovit Ihdtu pro jejich
odstranéni.

V pfipadé, Ze objednatel uplatni v zaruéni dobé ndrok z odpovédnosti za vady, je zhotovitel povinen
zahajit prace na odstranéni vad do 7 kalendarnich dni od pisemného ozndmeni vad a price provést
ve Ih(té stanovené dohodou smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni do 48 hodin po jejim obdrZzeni (mimo dny
pracovniho volna, klidu a statem uznanych svatka).
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Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma objednatel pravo odstranit vady
sam nebo prostrednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zzadné
vicenaklady, v opaéném pfipadé tyto hradi zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsdn protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto protokolu,
ktery vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcli obou smluvnich stran, ¢islo
smlouvy o dilo, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady a zpUsob jejiho odstranéni,
datum zahajeni a ukonceni odstranéni vady, celkovd doba trvani vady (doba od zjisténi do
odstranéni vady) a vyjadreni, zda vada branila uZivani DIiLA k Gcelu, ke kterému bylo uréeno.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potfeby dodat objednateli vesSkeré nové, pripadné opravené
doklady vztahujici se k opravené, pfipadné vyménéné Casti (atesty, certifikdty apod.) potiebné k
provozovani dila.

Zhotovitel odpovida za to, Ze predmét dila ma v dobé jeho pfedani objednateli a bude mit po dobu
béhu zaruéni Ihlty vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zdvaznymi normami,
pripadné vlastnosti obvyklé, ddle za to, Ze dilo nemad pravni vady, je kompletni, splfiuje uréenou
funkci a odpovida viem pozadavkim sjednanym v SOD.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhaty, pfiéemz i reklamace odesland
objednatelem v posledni den zarucni Ihlty se povaZuje za véas uplatnénou.

Zarucéni doba se nevztahuje na vady zplsobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym
poskozenim pfi ¢innosti nesouvisejici s ¢Cinnosti zhotovitele.

Zhotovitel na Zadost objednatele odstrani reklamovanou vadu i v pfipadé, Ze jim nebude uznana s
tim, Ze prokaze-li se reklamace za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s odstranénim
vady, véetné nakladd zhotovitele, vynaloZzenych na prokazani neopravnénosti reklamace.

Dilo je povazovano za ukonéené po ukonceni vsech praci dle smlouvy, pokud jsou ukonéeny radné a
vcas a zhotovitel predal objednateli vSechny pozadované doklady a povrch vsech pozemkd tvoficich
stavenisté je vycistén a uveden do predepsaného stavu. Pokud jsou ve smlouvé pouZity terminy
ukoncéeni dila nebo predani, rozumi se tim den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu
pfeddvaciho protokolu.

oddil Iv.

Sankce, odstoupeni od smlouvy, ustanoveni zavérecna

I. Sankce

Pro ptipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokontit DILO a s jeho Fadnym
protokolarnim odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I. ¢l. 1I. 1. této
SOD muZe objednatel vici zhotoviteli uplatnit smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢ jednorazové a
pak 0,05% z ceny dila za kaidy i zapo&aty kalendafni den prodleni. Odevzdéani a prevzeti DILA
upravuje oddil Il. ¢l. V. této SOD.
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V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim ptipadnych vad dle oddilu Il. ¢l. V. v dohodnutém
terminu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jeden
tisic korun ceskych) za kazdy i zapocaty kalenda¥ni den prodleni a reklamovanou vadu.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbdm za plnéni zhotovitele a zhotovitel s
timto bez vyhrad souhlasi.

Objednatel se zavazuje pro ptripad prodleni s placenim sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysSi 0,05% z dluzné castky za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni po terminu
splatnosti.

V pripadé prodleni zhotovitele s odstrafiovanim reklamacnich zdvad v terminech dle oddilu Ill. €l. III.
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou reklamovanou
vadu a kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni.

Timto ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo na ndhradu Skody.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika narok poskozené strany na nahradu zplGsobené skody.

1. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel a zhotovitel jsou oprdvnéni odstoupit od smlouvy v pripadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou stranou. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti se povazuje
neplnéni sjednanych termin( a dalSich rozhodujicich zavazkd vyplyvajicich z této smlouvy.

Neprovadi-li zhotovitel DILO ¥adné kvalitné nebo jinak porusuje smluvni povinnosti, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel nesplni své povinnosti vyplyvajici ze
smlouvy ani v dodatecné primérené lhité, kterd mu k tomu byla poskytnuta, pricemz vsak tato
Ih(ta nesmi byt kratsi nez 14 kalendarnich dng.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné a doruceno prokazatelné druhé smluvni strané.
Ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného ozndmeni o odstoupeni. Vzadjemné ndroky
obou smluvnich stran se, v pfipadé ukonceni platnosti této smlouvy nékterym ze zpUlsobu bodu 1. a
2. tohoto oddilu, budou fidit pfislusSnymi ustanovenimi NOZ. V tomto pfipadé bude provedeno
vyuctovani provedenych praci a zabudovanych material(.

Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicenaklady vzniklé z titulu pferuseni praci a tim padem
nutnosti dokoné&eni DILA jinym zhotovitelem a vliv nedodrZeni termind dokonéeni DILA.

Zanikem smlouvy nejsou dotéeny ndaroky obou smluvnich stran na nahradu skody a jiné sankce,
které za trvani smlouvy vznikly.

lll. Komunikace smluvnich stran

Smluvni strany se dohodly, Ze kazdy dokument, ktery ma byt prokazatelné doruc¢en druhé smluvni
strané, bude dorucen predem e-mailem a také pisemné na dorucovaci postovni adresu uvedenou v
této smlouvé, a to doporu¢enym dopisem, kuryrni sluzbou nebo osobné proti podpisu druhé strany
na jeho kopii.

Za den doruceni pisemnosti se bude povaZovat den prevzeti, nebo pokud se pisemnost nepodafi
dorucit:

a.den, kdy adresat odmitl prevzeti dokumentu;
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b.10. (desaty) den od ozndmeni o uloZeni zasilky na posté, i kdyZ se o tom adresat
nedozvédél,
c.okamzik, kdy byla zasilka odeslana zpét jako nedorucitelna,
d.v pfipadé nemoznosti doruceni 3. (tfeti) den ndsledujici po jejim odeslani.
3. Smluvni strany se zavazuji vzdjemné se informovat o zméné adresy nejpozdéji do 7 (sedmi)
kalendarnich dnll poté, co k takové zméné dojde.

IV. Ustanoveni zavérecna

1. Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni NOZ
v platném znéni.

2. Tuto smlouvu Ize zménit nebo upresnit pouze pisemnym ujednanim nazvanym ,Dodatek ke
smlouvé” a ocislovanym podle poradovych cisel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen smluvnimi
stranami a prohlasen za nedilnou soucast této smlouvy.

3. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo pfechazeji i na pfipadné pravni nastupce obou
smluvnich stran.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazda strana obdrii po jednom
vyhotoveni. Obé vyhotoveni maji platnost originalu.

5. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu oprdvnénymi zastupci obou smluvnich stran.

6. Smluvni strany tuto smlouvu precetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vainé vile, Ze
nebyla sjednana v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz souhlasu doplfuji
zastupci obou smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy.

7. Smluvni strany nepovaZzuji skute¢nosti ve smlouvé uvedené za obchodni tajemstvi ve smyslu §504

v

zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platném znéni, a udéluji svoleni k jejich uZiti a
zverejnéni bez stanoveni jakychkoli dalSich podminek.

8. Zamér vypsani vefejné zakazky schvdlilo Zastupitelstvo Méstské ¢asti Praha - Seberov dne
15.5.2017 usnesenim ¢&. 13/21/2017/ZMC. Vypsani vefejné zakdzky schviélila dne 28.6.2017 Rada
Méstské &asti Praha — Seberov usnesenim ¢. 15/74/2017/RMC. Vybér zhotovitele schvdlila Rada
Méstské ¢asti Praha - Seberov dne .......ccoooeeeeeveeveeveeeeeneennenns USNESENIM C. oottt et nieaes

V Praze dne: Vo ANe: i

Za MC Praha - Seberov
Ing. Petra Venturova
Starostka MC

(objednatel) (zhotovitel)

Pfiloha €. 1: cenova nabidka (poloZkovy rozpocet)
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