Ing. Petra Digitélné podepsal Ing. Petra

Venturova

Ventu rové Datum: 2017.08.07 10:43:48 +02'00'

SMLOUVA O DiLO&. .../2017

Rozsah a obsah vzdjemnych prdv a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy vyplyvajicich se bude fidit
prislusnymi ustanovenimi smlouvy o dilo zékona ¢. 89/2012 Sh. novy obcansky zdkonik v platném znéni (ddle
téZ,,NOZ“), konkrétné ustanovenimi § 2586 a ndsledujicimi.

Smluvni strany

Objednatel:  Méstska ¢ast Praha - Seberov

Se sidlem: K Hrnéifdm 160, 149 00 Praha 4

IC: 00241717

DIC: CZ00241717

Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Petrou Venturovou, starostkou, venturova@seberov.cz
Zastoupeny ve vécech technickych: Ing. Pavlinou Kollarovou, kollarova@seberov.cz, tel. 244 911 713
(ddle jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Se sidlem:

IC:

DIC:

spolecnost je zapsana: ...

Zastoupeny ve vécech smluvnich: .., tel. ..., e-mail: ...
Zastoupeny ve vécech technickych: .., tel. ..., e-mail: ...
bankovni spojeni:

¢islo uctu:

(ddle jen zhotovitel)
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oddil I.

Predmét smlouvy a doba plnéni, cena dila

1. Pfedmét smlouvy
1. Predmétem pInéni podle této smlouvy je zhotoveni stavebniho dila (ddle téZ DiLO)
,Namésti Seberov — vystavba“

Pfedmétem plnéni je realizace ndmésti v centru Seberova na pozemcich parc. ¢. 116/6, 116/7, 117,
118, 120 a 121/2, vie k. U. Seberov, Upravou stavajicich ploch, realizace parkovaciho zélivu, Uprava
deponovaného prostoru pro planovanou vystavbu polyfunkéniho objektu, realizace vodovodni,
kanaliza¢ni, plynovodni a elektro NN pfipojky pro planovany polyfunkéni objekt, realizace aredlovych
rozvodu destové kanalizace, vody a vefejného osvétleni a dale zatravnéni a vysadba kefd a strom0 a
dodavka méstského mobiliate a herniho prvku, vie dle projektové dokumentace pro slouéené Uzemni
a stavebni fizeni zpracované dne 26.06.2017 spolecnosti ORTOGONAL s.r.0., Za Kovarskym rybnikem
265, 149 00 Praha 4 a polozkového rozpoctu.

Prehled objekt( stavby dle prlivodni zpravy projektové dokumentace:
S0.01-01 — realizace ndmésti Upravou stavajicich ploch o celkové plose 3395 m2
S$0.01-02 — parkovaci zaliv o plose 575 m2

S0.01-03 — uprava deponovaného prostoru pro planovanou vystavbu polyfunkéniho objektu o plose
521 m2

10.01 — vodovodni ptipojka

10.02 — kanaliza¢ni ptipojka

10.03 — plynovodni pfipojka

10.04 — elektro pripojka NN

10.05 — aredlovy rozvod destové kanalizace

10.06 - areadlovy rozvod vody

10.07 — aredlovy rozvod pro verejné osvétleni

10.08 — arealovy rozvod vody pro vodni prvek
Soucdsti predmétu plnéni této smlouvy je:

a. zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté;

b. zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila v listinné podobé v poctu 3 ks a v datové
podobé (PDF) na datovém nosici v poctu 1 ks textové a tabulkové ¢asti ve formatech DOC a XLS;

c. Ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

d. likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatkd za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech;

e. zajisténi bezpeclnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi;
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f. projednani a zajiSténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vetejnych ploch véetné uhrady
vymérenych poplatkd a najemného;

g. provedeni prejimky stavby;

h. zajisténi viech nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a p¥ipadnych jinych pravnich nebo
technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni
predepsané kvality a predepsanych technickych parametru dila;

i. zkusSebni protokoly, atesty a doklady dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, prohlaseni o shodé.

DILO bude provedeno v rozsahu podle zadavaci dokumentace veiejné zakdzky:

a. projektové dokumentace pro sloucené Uzemni a stavebni fizeni zpracované dne 26.06.2017
spole¢nosti ORTOGONAL s.r.0., Za Kovarskym rybnikem 265, 149 00 Praha 4,

b. zadavacich podminek vefejné zakazky;
c. dle cenové nabidky zhotovitele (polozkovy rozpocet).

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni odpovédnost v
terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé, ve vécném rozsahu vymezeném vyse
uvedenou projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlasuje, Ze je ve smyslu pravnich predpisl
opravnén dilo provést. Objednatel se zavazuje fadné provedené prace a splnéné DILO v souladu s
touto smlouvou prevzit a zaplatit cenu ve vysi, zplisobem a za podminek uvedenych v této smlouvé
o dilo.

Soucasti predmétu dila je veskera ¢innost zhotovitele nezbytna k provadéni predmétu dila a ke
zdarnému a kompletnimu dokonceni dila a jeho uvedeni do provozu (napf. dodrzeni podminek
vyjadreni dotéenych orgéant, vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby v tisténé i
digitalni podobé, provedeni predepsanych zkousek a kladnych revizi, Uklid, ekologickd likvidace
odpadu apod.).

Soudasti ceny DILA budou veskeré néklady spojené s bezvadnou a kompletni realizaci predmétu DILA,
zejména naklady na doddvku a montdz predmétu dila, material, souvisejici montazni pomducky,
prostfedky a mechanizmy, veskeré ztizené podminky, které lze pfi realizaci DILA predpokladat,
stavenistni a mimostavenistni dopravu a presuny. V cené za DILO jsou obsazeny veskeré naklady
spojené s provoznimi zkouskami, pofizenim atestu, certifikatu, apod.

Objednatel si vzhledem ke svym finanénim moZnostem nebo na zakladé skutecnosti dodatecné
zjisténych v prabéhu praci vyhrazuje pravo upravit rozsah pfedmétu dila Ci Clenit realizaci dila na
jednotlivé etapy s postupnym terminem plnéni. Takto upraveny rozsah dila ¢i posun terminu dil¢ich
cCasti dila musi byt smluvné oSetten v pisemném dodatku smlouvy o dilo.

Veskeré zmény predmétu dila smlouvy musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této
smlouvé. Vécna ndapln dodatku bude odsouhlasena zplnomocnénymi zastupci obou stran (tj.
zastupce objednatele a zastupce zhotovitele) pred jejich provedenim.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo na sv(ij naklad a na své nebezpeci ve sjednané dobé a kvalité za
podminek uvedenych v této smlouvé.

Smluvni strany prohlasuji, Zze vymezeni dila povaZuji za dostatecné urcité.
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1.

Il. Termin a misto plnéni

Terminy plnéni:

Pfedani a prevzeti stavenisté: do 5 dnu od podpisu této smlouvy

Zahajeni stavebnich praci: bez zbytecného odkladu po predani stavenisté

Dokonceni stavebnich praci: ndmésti Seberov V¢ elektroinstalace (objekty $0.01-01,

50.01-03, 10.05, 10.06, 10.07, 10.08 dle priivodni zprdvy
projektoveé dokumentace) - nejpozdéji do 14 tydnii po podpisu
této smlouvy,

dokonceni pripojek a parkovaciho zdlivu (objekty SO.01-02,
10.01, 10.02, 10.03, 10.04 dle privodni zprdvy projektové
dokumentace) - nejpozdéji do 14 tydn( po podpisu této
smlouvy nebo nejpozdéji do 10 tydnli po ziskdani
pravomocného stavebniho povoleni, a to do toho terminu,
ktery nastane pozdéji

PFeddni a prevzeti DILA: do 5 dnu po dokonceni stavebnich praci

2.

3.

Misto plnéni predmétu smlouvy: Praha 4 - Seberov

LhGita pro dokonéeni DILA se prodluzuje o dobu, po kterou bude zhotoviteli ve splnéni jeho zavazk(
branit takova prekazka, kterd nastala nezavisle na jeho vili (napf. nedodrzeni terminl ze strany
verejnopravnich organl a organizaci), nebo kterou nelze odvratit nebo prekonat ani s vynaloZzenim
veskerého usili, které Ize spravedlivé poZadovat, jako jsou zejména

a. zmeény nebo novely obecné zavaznych pravnich predpisl a technickych norem, které budou
mit podstatny negativni vliv na zp(isob realizace ¢ termin dokonéeni DILA,

b. pfijetijakychkoli novych obecné zavaznych pravnich predpisti nebo technickych norem, které
budou mit podstatny negativni vliv na zptsob realizace & termin dokoné&eni DILA,

c. opatreni statniho, spravniho ¢i kontrolniho organu, jednani obcanskych sdruzeni ¢i sousedd,
ktefi jsou mimo kontrolu zhotovitele, jestlize tato opatteni a jednani si budou mit za nasledek
zpozdéni ve vystavbé a dokonéeni DILA.

Strany smlouvy se dale dohodly, 7e pokud by v priibéhu realizace DILA doslo k prodleni s pInénim z
dlvodu neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni objednatele nebo zhotovitele (vyssi
moc, nepfiznivé klimatické podminky, za kterych nebude mozné dodrzet technologické podminky
provadéni dila), dohodnou prodlouZeni terminu plnéni DILA o stejny pocet dni trvani téchto
okolnosti. Smluvni strana, ktera se o takovych okolnostech dozvi, je povinna neprodlené pisemné
informovat druhou smluvni stranu. O této skutecnosti bude zaroven ucinén zapis do stavebniho
deniku.

Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou, neni
druha strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna splnénim
povinnosti, s jejichZ plnénim je druha strana v prodleni.

Zhotovitel je opravnén provést DiLO i pfed sjednanym terminem, pokud to technologicky postup a
koordinace provadénych praci na dile dovoli. V tomto pripadé se objednatel zavazuje poskytnout
zhotoviteli potfebnou soucinnost a DILO provedené ve zkraceném terminu prevzit, pokud nevykazuje
zadné vady a zadné nedodélky.
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Zhotovitel je povinen informovat objednatele bezodkladné o vSech okolnostech, které mohou mit
vliv na provadéni DILA, zejména na termin jeho dokonéeni. Pokud pfipadné dal$i pozadované
klientské zmény objednatelem budou mit vliv na termin realizace DILA, je zhotovitel povinen
bezodkladné o této skutecnosti informovat objednatele.

1ll. Cena za DILO

1. Cena za kompletni, fadné a véasné provedeni DILA je nejvy$e piipustnd, platnd po celou dobu
realizace a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢innosti a naklady souvisejici s realizaci, v€etné nakladi
na dodavku el. energie, vody a dalSich médii:

Cislo Nazev Zaklad pro DPH | DPH celkem Cena celkem
VRN Vedlejsi naklady
SO 01 Nameésti Seberov

vC. elektroinstalace

SO 01-03 | Parkovaci zaliv

SO 02

P¥ipojky

Celkem za stavbu

Veskeré mozné zmény ceny v ndvaznosti na mozné zmény nebo doplriky rozsahu predmétu smlouvy
musi byt pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny oprdvnénym pracovnikem objednatele a
nasledné potvrzeny formou pisemného dodatku ke smlouvé (oddil I, ¢l. I. 6. této smlouvy).

Jako podklad pro stanoveni pfipadnych zmén predmétu DILA bude slouZit cenova Uroveri odvozena
z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti pislu$né ¢asti predmétu DILA.
V pripadé, Ze nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoctu pfislusné jednotkové ceny polozek
potfebnych ke stanoveni, budou ceny dohodnuty na jednani. Prace, které se nebudou provadét dle
predloZzeného jednotkového ocenéni, budou odecteny v nabidkovych cendch.

Vy3i ceny DILA je moino prekrocit (nebo adekvatnim zptisobem snizit) za podminky, 7e dojde pred
zahajenim nebo v pribéhu doby plnéni ke zméné predpist upravujicich sazbu DPH pro prace, které
jsou pfedmétem této smlouvy.

Prekroceni vy$e ceny DILA bude pfipuéténo pouze ve vy$i odpovidajici nar(istl cen za dotéené &asti
zakazky, které byly zplsobeny zménou sazeb DPH nebo na zakladé skutecnosti dodatecné zjisténych
objednatelem v prdbéhu praci. Uvedené prekroceni ceny musi byt prfedem odsouhlaseno
objednatelem a upraveno v pisemném dodatku k SOD.

Pfi neziskani pravomocného stavebniho povoleni objednatelem pro ¢ast nebo celou realizaci DiLA a
nezahdjeni praci zhotovitelem, miZe objednatel od smlouvy odstoupit bez naroku zhotovitele na
finan¢ni ndhradu nebo cenu DILA adekvatné sniZit o ¢ast, na kterou neziska objednatel pravomocné
stavebni povoleni. Zhotoviteli nendlezi finan¢ni ¢i jiné odsSkodnéni za vynaloZzené ndaklady vzniklé
nerealizaci DILA z dGvodu odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele pfed zahdjenim praci, ¢i
pouze ¢aste¢nou realizaci DiLA.
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IV. Placeni DILA a fakturace

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy. Zhotovitel prfedlozi 1 x za kalendarni mésic dilci
danovy doklad (fakturu) vystaveny na zdkladé vzdjemné odsouhlaseného soupisu skutecné
provedenych praci objednatelem nebo jim povérenym zastupcem (TDI). Diléi faktury vystavené
zhotovitelem budou mit splatnost 30 kalendarnich dn ode dne jejich prokazatelného doruceni
objednateli. Odsouhlaseny soupis praci bude soucasti danového dokladu (faktury). Bez tohoto
soupisu bude faktura nedplna.

Uhrada ziistatku bude vazana na vystaveni koneéné faktury (ziistatek musi byt minimdiné ve vysi 10%
celkové ceny zakdzky), jejiz splatnost bude 30 kalendafnich dnl po odstranéni vad ¢i nedodélk
uvedenych v zapise o predani a prevzeti predmétu dila bez vad a nedodélka.

Zhotovitel je povinen dorucit objednateli danové doklady nejpozdéji do 10 dnil od data uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

Dan z pfidané hodnoty bude pfi fakturaci G¢tovana ve vysi dle zakona o DPH v platném znéni.
Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na ucet zhotovitele.

Uhrada provedenych zmén a dodate¢nych stavebnich praci bude provedena objednatelem na
zakladé samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v pfislusSném pisemném
Dodatku k této smlouvé o dilo.

Faktura zhotovitele musi obsahovat vSechny zakonné naleZitosti platebnich dokladu, zejména:
oznaceni ucetniho dokladu a ¢islo,

obchodni nézev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,

pfedmét plnéni a den splnéni,

den vystaveni Ucetniho dokladu, den uskute¢néni zdanitelného plnéni a IhGtu splatnosti,
oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery ma byt placeno,

fakturovanou ¢astku a dalsi ndleZitosti podle zakona €. 235/2004 Sb. o DPH vcetné razitka zhotovitele
a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,

jako pfilohu soupis skutec¢né provedenych praci odsouhlaseny technickym zastupcem objednatele,
Udaje pro danové ucely,
kazdy originalni G¢etni doklad musi obsahovat nazev projektu ,Namésti Seberov — vystavba“

pfedmétné doklady musi byt spravné, uplné, prikazné, srozumitelné a pribézné chronologicky
vedené zplsobem zarucujicim jejich trvalost.

Konecna faktura musi mimo vyse uvedené nalezitosti obsahovat:

jako pfilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o pfedani a prevzeti DiLA a zapis o odstranéni vad
a nedodélkd a o vyklizeni stavenisté.

V pfipadé, Ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo neupiné udaje a
nebude obsahovat vSechny ndlezZitosti uvedené v oddilu I., ¢l. IV. 7, je objednatel opravnén fakturu
vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opravi, nebo vystavi
novou. Vracenim faktury se rusi pavodni Ih(ita splatnosti. Nova Ih(ta splatnosti béZi znovu ode dne
prokazatelného doruceni opravené faktury objednateli.
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oddil .

Realizace dila

I. Odevzddni a prevzeti stavenisté
Stavenisté bude zhotoviteli pfedano do 5 dnl od podpisu této smlouvy.

O predani stavenisté strany sepisi zapis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto zapisu
zhotovitel prohladuje, e se seznamil se stavem staveni$té k provedeni DILA, a tento je mu znam.
Odmitne-li zhotovitel prevzit stavenisté, je povinen uvést do zapisu dlvody neprevzeti. Dnem
prevzeti stavenisté se ma za to, ze zhotovitel je obeznamen s lokalitou stavenisté.

Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje pfijmout opatieni
plynouci z predanych vyjadreni a stanovisek a obecné zavaznych norem a vyhlasek, opatreni k
maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostifedi a dodrZovani predpist BOZP pfi
provadéni DILA a je povinen zajistit bezpe¢nost svych pracovniku pfi provadéni dila.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti pofddek a Cistotu a je povinen odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své ndklady. Zhotovitel se zavazuje, Zze bude dodrzovat
zadsady ochrany Zivotniho prostredi podle zakona ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ¢. 114/1992
Sb., o ochrané prirody a krajiny, ¢. 185/2001 Sbh., o odpadech, ve znéni jejich pozdéjsich zmén a
predpist. VSechen odpad vznikajici na stavbé ¢innosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat a
nasledné zajisti likvidaci tohoto odpadu akreditovanou spolecnosti. Dale zajisti ochranu vod a ovzdusi
pred nepfiznivymi a pfirodu ohroZujicimi latkami. V pfipadé havérie bude neprodlené kontaktovat
zastupce objednatele.

Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky na stavenisti objednatele, upozornit na né své pracovniky a
urcit zpUsob ochrany a prevence proti Urazdm a jinému poskozeni zdravi.

Il. Kvalifika¢ni podminky

Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pé&i v rozsahu stanoveném dokumentaci
pro slouc¢ené Uzemni a stavebni fizeni zpracované dne 26.06.2017 spole¢nosti ORTOGONAL s.r.0., Za
Kovarskym rybnikem 265, 149 00 Praha 4, cenovou nabidkou zhotovitele (poloZzkovym rozpodétem) a
zadavacimi podminkami verejné zakazky, pfitom je povinen dodrZet podminky vSech dotlenych
organu statni spravy a organizaci a prislusné technické normy, vztahujici se k provddénému dilu a
technologické postupy, zvlasté ve vztahu ke klimatickym podminkam. DILO musi byt provedeno v
souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani poufziti dila k uréenému ucelu.

Prace mohou byt provddény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou prokazat
prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniku je zhotovitel na pozadani objednatele povinen
dolozit i v prlibéhu provadéni stavby.

Dilo bude dale provedeno a dokladovéano v souladu se véemi pravnimi normami, CSN (§4 zakona ¢&.
22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakona, ve znéni
jeho pozdéjsich zmén) a vyhlaskami. VSechny pouzité materidly a vyrobky musi mit platny certifikat
ve smyslu zakona a platnych vyhlasek.
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10.

11.

12.

Soucasti zhotoveni dila je zajisténi a predloZeni vSsech dokladl - prikazu o ovéreni vlastnosti
pouzitych vyrobkl ve smyslu ustanoveni zdkona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich novel a
souvisejicich predpisl, a dale dokladu o provedeni zkousek a revizi a dalSich dokladd nutnych k
predani dila dle platnych predpis(, napf. zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech.

Ill. Povinnosti zhotovitele

Pfed zahajenim stavby si zhotovitel zajisti patficna opatreni dle platnych predpis(, aby byla zajisténa
obsluzna doprava v misté dotéeného stavbou k omezenim dopravy na stavajicich verejnych
komunikacich (zdchranny systém apod.). Postup praci bude projednan v predstihu pfed zahdjenim
praci mezi objednatelem, zhotovitelem a dalSimi dotéenymi organy a institucemi.

Zhotovitel si zajisti pripadny zabor dle vlastni potfeby na pozemku vlastnika objednatele, dale zajisti
a uhradi povoleni k uZivani vefejného prostranstvi.

Zhotovitel si zajisti vzdy 30 dni pfedem stanoveni dopravniho znaceni jak pro prechodnou Upravu
béhem stavby, tak pro mistni Upravu pro dokoncenou stavbu.

Zhotovitel zajisti vytyCeni stavby opravnénou organizaci. Poloha siti dle technické zpravy a dokladové
¢asti nemusi byt zcela pfesna a Uplné zachycena, proto si pred zahdjenim strojnich vykopovych a
bouracich praci zhotovitel ovéfi jejich skute¢nou polohu ru¢né provedenymi sondami.

Zhotovitel zajisti na své naklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni stavenisté, které bude
nezbytné pro provedeni dila.

Zhotovitel si zajisti na své naklady pripadna odbérna mista elektrické energie, vody a ostatnich sluzeb
nutnych k provedeni DILA véetné méFeni odbérd. Napojovaci body si dohodne s objednatelem.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti a prijezdovych komunikacich poradek a
Cistotu a denné zajistovat radny uklid pracovisté a vSech prostord dotéenych provadénim dila.

Zhotovitel na sebe pfejima zodpovédnost za Skody zplsobené na zhotovovaném dile po celou dobu
vystavby, tzn. do prevzeti predmétu DILA objednatelem, stejné tak za $kody zptisobené svou stavebni
a jinou ¢innosti treti osobé.

V pfipadé jakéhokoliv naruseni ¢&i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel
poskozené plochy nejpozdéji k predani hotového dila do plvodniho stavu, plvodni stav pred
zahajenim praci zhotovitel prokazatelné zdokumentuje.

Veskery demontovany materidl je majetkem objednatele, jeho likvidace mizZe byt provedena jen se
souhlasem objednatele.

Zhotovitel odpovida za radnou likvidaci vzniklych odpad(, nejpozdéji pti prejimacim fizeni preda
zhotovitel doklad o zajisténi likvidace odpadd ze stavby v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sb., o
odpadech.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik v
rozsahu dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zakon) a
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a priloha 5., do kterého je povinen zapisovat
vsechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo. Stavebni denik musi byt trvale pfistupny na
stavbé. Original stavebniho deniku je majetkem objednatele, zhotovitel si miZe pofidit ovérenou
kopii. Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni vady ozndmené v zapise o predani a prevzeti
stavby. Je zakdzano zdapisy ve stavebnim deniku pfepisovat, Skrtat a vytrhdvat z néj jednotlivé stranky.
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Zapisy do stavebniho deniku citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy v ten den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho
mUze do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéreny zastupce, pripadné
zpracovatel PD nebo pfislusné organy statni spravy. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery
ucinil objednatel nebo jim povéreny zastupce, pfipadné zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi
k tomuto zépisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnq, jinak se ma za to, Ze s
uvedenym zapisem souhlasi.

V ptipadé, Ze ma byt dilci ¢ast zhotoveného dila zakryta nebo ma byt jinak znemoznén ptistup k ni, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimalné 3 dny predem k prevzeti, aby mohl provérit, zda
zakryvand cast byla provedena radné. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, miZe zhotovitel
pokracovat v provadéni dila. Bude-li v tomto ptipadé objednatel dodatec¢né pozadovat odkryti
zakrytych praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na ndklady objednatele. Pokud se v3ak
zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pfi zahajeni praci zapisem do
stavebniho deniku.

Objednatel ma pravo kontroly provadéné stavby a md pravo pfistupu na stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné svoldvat kontrolni dny, na které bude pozvan zplnomocnény
zastupce objednatele. Terminy konani kontrolnich dnd budou pfedem dohodnuty s technickym
dozorem objednatele. O pribéhu kontrolniho dne bude ucinén zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel umozni spravcim siti pfipadné provedeni oprav na svych objektech a zafizenich.

Zhotovitel v rdmci své zaruky na provedené dilo zodpovida za hutnéni podkladnich vrstev po pripadné
provedenych pracich na inZenyrskych sitich provadénych jinymi zhotoviteli. K tomu si u jednotlivych
investor( vyzada protokoly o hutnicich zkouskach, pripadné si provede vlastni kontrolni zkousky.

Zhotovitel vyklidi stavenisté do 5 kalendarnich dnli po dokonceni dila a protokolarné je preda
objednateli. Po uplynuti této Ihity mlze zhotovitel na stavenisti ponechat pouze stroje a zafizeni,
pfipadné material potfebny k odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd.

Zmény projektové dokumentace jsou moiné pouze po predchozim odsouhlaseni zmocnénymi
zastupci obou smluvnich stran po projednani s projektantem.

K zdménam materidll a vyrobk( oproti poskytnutym podklad(im je vzdy tfeba predbézného souhlasu
objednatele.

. Zhotovitel bude respektovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zatizeni, zejména

zadkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich bezpecnostnich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi préci), nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecénost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky a nafizeni viady
¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na
stavenistich. Zhotovitel pfejima v pIném rozsahu odpovédnost za fizeni postupu praci, za bezpeénost
a ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté, pozarni ochrany a za zachovani pofadku na stavenisti. V
pfipadé poruseni takové povinnosti je objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu
ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy zjistény pripad.
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Zhotovitel v pIné mife zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté,
které se zde nachazeji opravnéné (tyto osoby maji povinnost se hlasit pfi vstupu na stavenisté u
stavbyvedouciho zhotovitele) a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.
Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a provozu podle platnych pravnich predpist a norem
bezpecénostnich, hygienickych, pozarnich a ekologickych.

Zhotovitel zajisti fadné oznaceni a zabezpeli prostor stavenisté v souladu s obecné platnymi
predpisy.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skoddm zplsobenym jeho Cinnosti véetné moznych $kod
pracovnik( zhotovitele. Stejné podminky je zhotovitel povinen zajistit u svych pripadnych
subdodavatel(. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen doloZit na pozadani objednateli kdykoliv v
prabéhu provadéni dila.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozZit u prejimaciho fizeni vSechny predepsané doklady dle
stavebniho zdkona a souvisejicich pravnich predpisQ, bez téchto dokladl nelze povaZovat dilo za
dokoncéené a schopné predani (napf. prohlaseni o shodé pouzitych material(, doklady o provedenych
zkouskach a zaméreni stavby, dale o ekologické likvidaci odpadu).

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli ve Ilhité 60 dnl od splnéni smlouvy seznam
subdodavatell, ve kterém uvede subdodavatele, jimZ za plnéni subdodavky uhradil vice nez 10% z
celkové ceny této zakdazky. Seznam subdodavatelll bude mit formu cestného prohlaseni
podepsaného osobou opravnénou jednat jménem Ci za dodavatele. V ptipadé, zZe zhotovitel v ramci
realizace stavby nevyuzije subdodavatele nebo v ramci realizace stavby vyuzije subdodavatele, jimz
uhradil méné nez 10% z celkové ceny, pak je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli ve vyse
uvedenych lhatach cestné prohlaseni s odpovidajicim textem. Toto cestné prohlaseni bude
podepsano osobou opravnénou jednat jménem ¢i za dodavatele. Ma-li subdodavatel formu akciové
spole¢nosti, bude prilohou seznamu i seznam vlastnikd akcii, jejichZz souhrnna jmenovita hodnota
presahuje 10% zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve lhaté 90 dnl pred dnem predloZeni seznamu
subdodavatel(.

Ke zméné subdodavatelll ¢i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval jakoukoliv
cast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavieni této smlouvy, je zhotovitel opravnén po
pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele, ale vzdy tak, aby kazdy tento subdodavatel ¢i osoba
plnil &i pInila shodnou ¢&ast kvalifikace jako subdodavatel ¢i osoba predchozi.

IV. Soucinnost objednatele

Objednatel preda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O pfedani a prevzeti stavenisté
sepiSi obé strany protokol.

V rdmci pfedani a prevzeti stavenisté objednatel zhotoviteli pfeda PD v papirové podobé.
Objednatel odpovida za spravnost a Uplnost pfedané PD.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci prebiranych od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu ptfedanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené pripominky bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti v takové Ih(té, aby nebyl
ohroZzen plynuly pribéh praci. Totéz plati, zjisti-li se skryté prekazky branici provadéni stavby
dohodnutym zplisobem, které nebyly patrny z predané PD.
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Objednatel se zavazuje pravidelné se Ucastnit kontrolnich dnli a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykondavat technicky dozor nad
provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o fedeni
spornych otazek spojenych s realizaci DILA.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo zkousek.
Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapislim pripojovat své stanovisko.

V ptipadé zaznamu ve stavebnim deniku vyzadujicim stanovisko objednatele, pfipadné projektanta
mUZe zhotovitel pokracovat v Cinnosti ve smyslu zaznamu aZ po uplynuti 3 pracovnich dni po
prokazatelném doruceni predmétného zdznamu zdastupci objednatele.

Objednatel vykonava na stavbé technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace jsou
provadény v souladu se smlouvou podle schvélené PD, technickych norem a jinych pravnich predpis(
jakoz i rozhodnuti verejnopravnich organu. Na nedostatky zjiSténé v prlbéhu praci neprodlené
upozorni zapisem do stavebniho deniku.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do cinnosti zhotovitele, je vSak opravnén
vydat pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni
dosazitelny, a je-li ohrozena bezpecnost provddéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé,
nebo zhotovitel provadi dilo vadné Ci v rozporu s pozadavky a potfebami objednatele.

Objednatel je opravnén na zakladé skutecnosti dodatecné zjisténych v prabéhu praci upresnit obsah
a zpUsob provedeni praci.

Objednatel nebo jim povéreny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DiLA. Zjisti-li objednatel,
e zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén doZadovat se
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym zplsobem.
Jestlize zhotovitel tak neudini ani v pfimérené IhGté mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by
ved|l nepochybné k poruseni smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

V. Pfeddni a prevzeti DILA

DILO se povaiuje za dokonéené jeho fadnym provedenim v rozsahu sjednaném touto smlouvou a
predanim objednateli v dohodnutém case, misté a kvalité bez jakychkoliv vad a nedodélka. V pripadé,
7e ma DILO drobné vady, i vady nebranici uzivéni, je objednatel opravnén DiLO neprevzit a zhotovitel
je v takovém pfipadé v prodleni s plnénim predmétu dila.

K zahajeni prejimaciho Fizeni zhotovitel pisemné vyzve objednatele pro pfeddni a prevzeti DILA
nejméné 5 pracovnich dnu pred zahajenim prejimky.

Zhotovitel je povinen pfipravit k prejimacimu fizeni zejména tyto doklady v jednom vyhotoveni
(pokud neni nize uvedeno jinak):

dokumentaci skute¢ného provedeni dila formou a obsahové odpovidajici dokumentaci pro provedeni
stavby se zakreslenim vSech provedenych Uprav a zmén ve 3 wvytiscich a 1 x v digitalni podobé,
(vykresy ve formatu .pdf, textové a tabulkové dokumenty ve formatech .doc a .xls)

doklady o kvalité a plvodu pouzitych hmot a materidld, protokol o hutnéni podkladu, protokol o
zatézovych zkouskach,

predavaci protokoly se spravci siti a majiteli stavbou dotéenych pozemkid a nemovitosti,
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osvédceni o zkouskach pouzitych materialll a technologii,

kopie dokladl o nezavadné likvidaci odpadl opravnénou spolec¢nosti,
original stavebniho deniku,

protokoly o provedenych zkouskach a revizich,

pfipadné dalsi doklady poZadované objednatelem, pfipadné dals$i dokumentace potiebné pro
zajisténi radného uzivani DILA.

O predani a prevzeti DILA bude vyhotoven protokol o pfedani a prevzeti DILA. Protokol vyhotovi
opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Protokol o predani a prevzeti DILA bude zejména
obsahovat:

popis stavu dodavky v okamziku predani DILA,
soupis doklad, jeZ zhotovitel predava objednateli s dokonéenym dilem,

seznam vad a nedodélkdl, jeZ vaznou na predavani DILA, spolu s pfipadnou dohodou o Ihiité k jejich
odstranéni,

seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, v&. téch, jez dosud objednatel zhotoviteli
neprovedl.

Podepie-li smluvni strana protokol o predani DILA, pficemi se jasnym a zfetelnym zpUsobem
nesouhlasné nevyjadri ke konkrétnim zapisim anebo bod{im protokolu o pfeddni DiLA, plati, Ze s celym
obsahem protokolu o predani DILA souhlasi. Podepsani protokolu nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
za pripadné opravy nebo doplnéni konstrukci provedenych nebo dodanych v rozporu s normovymi
pozadavky platnych norem a predpisa.

5. Objednatel neni povinen prevzit nedokonéené DILO.

oddil 111.
Vlastnictvi k DiLU, pojisténi, zaruky, vady
I. Vlastnické prdvo k DILU a nebezpeci skody

Vlastnictvi k DILU prechazi na objednatele zabudovanim a u je$té nezabudovanych ¢asti dila jejich
zaplacenim. Nebezpeti $kody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel aZ do predani DiLA a
vyklizeného stavenisté objednateli, a to i téch jeho casti, které se v prabéhu realizace stdvaji
majetkem objednatele.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpecit ochranu zhotovovaného DILA a veskerého
materialu dovezeného na stavenisté pro stavbu proti povétrnostnim vlivim, poskozeni a odcizeni.

Il. Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel ma k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je
pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou Zhotovitelem treti osobé v souvislosti s vykonem jeho
¢innosti ve vysi nejméné 10 mil. KE. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a
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po dobu zaruky bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni
pod ¢astku uvedenou v predchozi vété.

. Zaruéni Ihity

Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésict ode dne predani a prevzeti
DILA a odstranéni vad a nedodé&lkl s vyjimkou komponentt, pro které jejich vyrobce nebo vyhradni
dodavatel stanovi zaru¢ni dobu odlisSnou. Zarucni Ihita uvedena vyse pocina béZzet dnem odstranéni
posledni vady ¢i nedodélku vyplyvajiciho z protokolu o predani a prevzeti DILA. Po dobu zaruky
odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které v€as oznamil.

Zaruéni doba nebé?i po dobu, po kterou objednatel nemdze predmét DILA uZivat pro vady, za které
zhotovitel prokazatelné odpovida.

Zaruéni doba se prodluiuje o dobu trvani odstranéni vady, ktera brani uZivani DILA k Géelu, ke
kterému jej objednatel objednal.

Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pted uplynutim zaruéni doby. Zhotovitel
se zavazuje této kontroly zucastnit a pfipadné zjiSténé zavady odstranit v dohodnutych terminech.

Zhotovitel se zavazuje po dobu zaruéni lhity zajiStovat bezplatné odstrafiovani objednatelem
opravnéné reklamovanych vad. Objednatel se zavazuje po predchozi dohodé o terminu odstranéni
vady umoznit zhotoviteli pfistup k provedeni ptislusnych praci.

IV. Vady DILA

Odpovédnost za vady DILA se fidi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé a nasledné ustanovenimi
prava z odpovédnosti za vady dle NOZ v platném znéni.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytnd reklamace objednatele u zhotovitele
nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DILA.

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou a to faxem nebo doporuc¢enym dopisem.
Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést, jak se projevuji a stanovit IhGtu pro jejich
odstranéni.

V pfipadé, Ze objednatel uplatni v zaruéni dobé ndrok z odpovédnosti za vady, je zhotovitel povinen
zahajit prace na odstranéni vad do 7 kalendarnich dni od pisemného ozndmeni vad a prace provést
ve Ih(té stanovené dohodou smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni do 48 hodin po jejim obdrzeni (mimo dny
pracovniho volna, klidu a statem uznanych svatka).

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma objednatel pravo odstranit vady sam
nebo prostfednictvim treti osoby na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné
vicenaklady, v opaéném pfripadé tyto hradi zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto protokolu, ktery
vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcli obou smluvnich stran, ¢islo smlouvy
o dilo, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady a zpUsob jejiho odstranéni, datum
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10.

11.

12.

13.

14.

zahajeni a ukonceni odstranéni vady, celkova doba trvani vady (doba od zjiSténi do odstranéni vady)
a vyjadreni, zda vada branila uzivani DILA k Gcelu, ke kterému bylo uréeno.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potieby dodat objednateli veskeré nové, pfipadné opravené doklady
vztahujici se k opravené, pripadné vymeénéné casti (atesty, certifikaty apod.) potfebné k provozovani
dila.

Zhotovitel odpovida za to, ze predmét dila ma v dobé jeho pfeddni objednateli a bude mit po dobu
béhu zaruéni Ih(ty vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zdvaznymi normami,
pripadné vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze dilo nema pravni vady, je kompletni, splfiuje ur¢enou funkci
a odpovida vsem pozadavkim sjednanym v SOD.

Reklamaci lIze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni Ihity, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zarucni Ihlty se povaZuje za véas uplatnénou.

Zarucni doba se nevztahuje na vady zplsobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym
poskozenim pfi ¢innosti nesouvisejici s ¢Cinnosti zhotovitele.

Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou vadu i v pfipadé, Ze jim nebude uznana s
tim, Ze prokaze-li se reklamace za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s odstranénim
vady, véetné nakladd zhotovitele, vynaloZzenych na prokazani neopravnénosti reklamace.

Dilo je povazovano za ukonéené po ukonceni vsech praci dle smlouvy, pokud jsou ukoncéeny rfadné a
vc€as a zhotovitel predal objednateli vSechny poZadované doklady a povrch vsech pozemkd tvoficich
stavenisté je vycCistén a uveden do predepsaného stavu. Pokud jsou ve smlouvé pouzity terminy
ukonceni dila nebo predani, rozumi se tim den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu
predavaciho protokolu.

oddil Iv.

Sankce, odstoupeni od smlouvy, ustanoveni zavérecna

I. Sankce

Pro pfipad prodleni zhotovitele se spInénim povinnosti dokongit DILO a s jeho Fadnym protokolarnim
odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I. ¢l. Il. 1. této SOD mUze
objednatel vici zhotoviteli uplatnit smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢ jednorazové a pak 0,05% z
ceny dila za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni. Odevzdani a prevzeti DILA upravuje oddil I1. €l.
V. této SOD.

V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim ptipadnych vad dle oddilu Il. ¢l. V. v dohodnutém
terminu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic
korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni a reklamovanou vadu.

Objednatel je oprdvnén zapocist smluvni pokuty proti platbdm za plnéni zhotovitele a zhotovitel s
timto bez vyhrad souhlasi.

Objednatel se zavazuje pro ptipad prodleni s placenim sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,05% z dluiné castky za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni po terminu
splatnosti.
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V pfipadé prodleni zhotovitele s odstrafiovanim reklamacnich zavad v terminech dle oddilu Ill. €l. 11
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou reklamovanou
vadu a kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni.

Timto ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo na nahradu Skody.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika narok poskozené strany na nahradu zplGsobené skody.

1. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel a zhotovitel jsou oprdvnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou stranou. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti se povazuje
neplnéni sjednanych termind a dalSich rozhodujicich zavazkd vyplyvajicich z této smlouvy.

Neprovadi-li zhotovitel DILO Fadné kvalitné nebo jinak poruguje smluvni povinnosti, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel nesplni své povinnosti vyplyvajici ze
smlouvy ani v dodatecné primérené lh(té, kterd mu k tomu byla poskytnuta, pficemz vsak tato Ihita
nesmi byt kratsi nez 14 kalendarnich dnu.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné a doruceno prokazatelné druhé smluvni strané.
Ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného ozndmeni o odstoupeni. Vzajemné néroky
obou smluvnich stran se, v pripadé ukonceni platnosti této smlouvy nékterym ze zplisobu bodu 1. a
2. tohoto oddilu, budou fidit pfislusSnymi ustanovenimi NOZ. V tomto pripadé bude provedeno
vyucétovani provedenych praci a zabudovanych materidld.

Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicendklady vzniklé z titulu preruseni praci a tim padem
nutnosti dokoné&eni DILA jinym zhotovitelem a vliv nedodrZeni termind dokonéeni DILA.

Zanikem smlouvy nejsou dotéeny ndroky obou smluvnich stran na nahradu skody a jiné sankce, které
za trvani smlouvy vznikly.

lll. Komunikace smluvnich stran

Smluvni strany se dohodly, Ze kazdy dokument, ktery md byt prokazatelné doruc¢en druhé smluvni
strané, bude dorucen pfedem e-mailem a také pisemné na dorucovaci posStovni adresu uvedenou v
této smlouvé, a to doporu¢enym dopisem, kuryrni sluzbou nebo osobné proti podpisu druhé strany
na jeho kopii.

Za den doruceni pisemnosti se bude povaZovat den prevzeti, nebo pokud se pisemnost nepodafi
dorucit:

a.den, kdy adresat odmitl prevzeti dokumentu;
b.10. (desaty) den od ozndmeni o uloZeni zasilky na posté, i kdyZ se o tom adresat
nedozvédél,
c.okamzik, kdy byla zasilka odeslana zpét jako nedorucitelna,
d.v ptipadé nemoznosti doruceni 3. (tfeti) den nasledujici po jejim odeslani.
Smluvni strany se zavazuji vzajemné se informovat o zméné adresy nejpozdéji do 7 (sedmi)
kalendarnich dnl poté, co k takové zméné dojde.

IV. Ustanoveni zavére¢nd
Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni NOZ v platném
znéni.
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Tuto smlouvu lze zménit nebo upresnit pouze pisemnym ujednanim nazvanym , Dodatek ke smlouvé”
a ocislovanym podle poradovych cisel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen smluvnimi stranami a
prohlasen za nedilnou soucdst této smlouvy.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo ptechdzeji i na pripadné pravni nastupce obou
smluvnich stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi po jednom vyhotoveni.
Obé vyhotoveni maji platnost originalu.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu oprdvnénymi zdstupci obou smluvnich stran.

Smluvni strany tuto smlouvu precetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vaziné vdle, ze
nebyla sjednana v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek a na diikaz souhlasu doplfuji zastupci
obou smluvnich stran své vlastnoru¢ni podpisy.

Smluvni strany nepovazuji skutec¢nosti ve smlouvé uvedené za obchodni tajemstvi ve smyslu §504
zadkona ¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik, v platném znéni, a udéluji svoleni k jejich uZiti a zverejnéni
bez stanoveni jakychkoli dalSich podminek.

Zamér vypsani vefejné zakazky schvalilo Zastupitelstvo Méstské ¢asti Praha - Seberov dne 15.5.2017
usnesenim €. 13/21/2017/ZMC. Vypsani verejné zakazky schvalila dne 28.6.2017 Rada Méstské ¢asti
Praha — Seberov usnesenim ¢&. 15/74/2017/RMC. Vybér zhotovitele schvélila Rada Méstské €asti
Praha - Seberov dne ......ccccecveeeveeeeesesnenne USNESENTIM C. creereeeeeeereeretree et

V Praze dne: Voo ANE: e

Za MC Praha - Seberov

Ing. Petra Venturova

Starostka MC

(objednatel) (zhotovitel)

Priloha €. 1: cenova nabidka (poloZzkovy rozpocet)
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