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Venturova 16312 40200
Priloha ¢. 1 Vyzvy k podani nabidek — Vzor SOD

SMLOUVA O DiLO

uzavirena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012, oblansky zakonik, ve znéni pozdeéjsSich predpisd
(dale jen ,,0Z%)

Smluvni strany
1. Objednatel: Méstska &ast Praha - Seberov
se sidlem: K HrncifGm 160, Praha - Seberov, PSC 149 00

zastoupeny:
osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich:

osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:

1CO: 00241717
DIC: CZ00241717
Bankovni spojeni:

Cislo uctu:

2. Zhotovitel: s
SPISOVA ZNACKa: e
sesidlem:
ZAStOUPENY: e
osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich:

1CO:
DIC: e
Bankovni spojeni:
Cislo GCLU: e

dale téz jako ,,smluvni strany"

I. Pfedmét smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svdj naklad a nebezpedi
sjednané dilo dle ¢lanku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dilo prevzit a za provedené dilo
zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouve.

1.2  Zhotovitel provede dilo dle ¢lanku II. této smlouvy tim, Ze fadné a vcas provede kompletni bouraci
prace v rozsahu zadavaci dokumentace, této smlouvy, obecné zavaznych pravnich predpisi, CSN,
CN, EN a ostatnich norem, a to véetné zafizeni stavenisté a jeho vyklizeni po dokonceni dila.

1.3 Podkladem pro uzavieni smlouvy je nabidka zhotovitele predloZena na verejnou zakazku s nazvem
~Materska skola Hrncife — odstranéni stavby' zadavanou ve zjednoduseném podlimitnim
fizeni vsouladu s § 53 zakona C. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen ,ZZVZ").

I1. Specifikace dila
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Pfedmétem pInéni vefejné zakazky ,Materska skola Hrncife — odstranéni stavby" je
odstranéni budovy matefské Skolky v k. U. Seberov [762130] parc. €. 1284 a 1286 , U Skolky C. p.
655, Obec: Praha [554782] podle dokumentace bouracich praci zpracované spol. HARTSTAV, IC
68432518, ze dne 23/10/2017 a vykazu vymér a soupisu praci, dodavek a sluzeb vcetné obstarani
ohlaseni zmény stavby podle zakona ¢. 183/2006 Sb. (dale jen stavebni zakon) na zakladé piné
moci, zpracovani dokumentace odstrafiované stavby a oznameni stavebnimu Gradu dle § 120
stavebniho zakona na zakladé pIné moci (kolaudacni souhlas). VSechny prace musi byt provedeny
vsouladu se souhlasem s odstranénim stavby UMC Praha 11, odboru vystavby, sp. zn.
0OV/17/071660/Hol ze dne 10.1.2018.

Z dAvodu nutnosti provedeni vystavby nového pavilonu matefské Skoly na misté odstrariované
budovy v obdobi letnich prazdnin, Ize pro tfidéni odpadu vznikiého odstrafiovanim stavby pouzit
zdarma pozemek ve spravé objednatele C. parc. 1149, k. 0. Seberov.

Zhotovitel prohlasuje, ze se s dokumentaci bouracich praci a s podminkami souhlasu s
odstranénim stavby v priibéhu zadavaciho fizeni, tedy pred uzavienim této smlouvy, podrobné
seznamil. Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér — ,rozpocet"
zhotovitele je pFilohou ¢. 1 smlouvy.

2.1Smluvni strany se dohodly, ze predmétem dila je provedeni vSech cinnosti, praci, dodavek

b)

a sluzeb obsaZenych v dokumentaci bouracich praci, v soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér, v zaddvaci dokumentaci k verejné zakdzce na akci ,Matefska skola Hrncire
— odstranéni stavby'. Predmétem dila jsou rovnéz cinnosti, prace a dodavky, které nejsou
v dokumentech uvedenych v tomto ¢lanku smlouvy obsazeny, ale o kterych zhotovitel védél, nebo
podle svych odbornych znalosti védét mél a/nebo mohl, Ze jsou k fadnému a kvalitnimu provedeni
dila dané povahy tfeba, a dale, které jsou s Fadnym provedenim dila nutné spojeny a vyplyvaiji ze
standardni praxe realizace dél analogického charakteru. Provedeni téchto praci vsak v zadném
pripadé nezvysSuje touto smlouvou sjednanou cenu dila, pfiCemz ustanoveni § 2594 OZ neni
timto ujednanim dotceno.

Predmét dila zahrnuje:

a) provedeni vSech cinnosti, praci a dodavek obsaZenych v dokumentaci bouracich praci a
v soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér,

zhotoveni dila dle odsouhlasené dokumentace bouracich praci a souhlasu s odstranénim stavby
UMC Praha 11, odboru vystavby, sp. zn. OV/17/071660/Hol ze dne 10.1.2018 a v souladu s
platnymi normami a predpisy,

c) likvidace odpadu v souladu s platnymi predpisy,

d) vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich,

e) uklid dotéeného okoli stavby.

VSechny povrchy, konstrukce, venkovni plochy apod. poskozené v dlsledku stavebni cinnosti
budou po provedeni praci uvedeny zhotovitelem do plvodniho stavu, v pfipadé zniceni budou
zhotovitelem nahrazeny novymi.

II1. Doba plnéni

Zahajeni provadéni dila: Termin zahdjeni bouracich praci je zavisly od vydani stavebniho
povoleni na novostavbu pavilonu matefské Skoly Hrncife a nabyti jeho pravni moci. Zhotovitel se
zavazuje zahdjit bouraci prace 8.6.2018 v pripadé, Ze stavebni povoleni nabyde pravni moci
nejpozdéji 30.5.2018. Pokud stavebni povoleni nabyde pravni moci od 1.6.2018 do 15.6.2018,
zhotovitel se zavazuje zahajit bouraci prace 8 dnli po nabyti pravni moci stavebniho povoleni. V
pripadé, ze stavebni povoleni nenabyde pravni moci do 15.6.2018, zhotovitel se zavazuje bouraci
prace zahajit 8.6.2019. Objednatel vyrozumi bez zbytecného odkladu zhotovitele o nabyti pravni
moci stavebniho povoleni.

Termin provedeni dila:

Zhotovitel se zavazuje dokonit bouraci prace na pozemcich parc. ¢. 1284 a 1286, k. U. Seberov, a
odvoz odpadu vzniklého odstranovanim stavby nejpozdéji do 6 dnli od jejich zahajeni.
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b) Zhotovitel se dale zavazuje dokondit tfidéni odpadu vzniklého odstrarfiovanim stavby na pozemku

parc. & 1149, k. . Seberov, a jeho odvoz nejpozdéji do 4 tydnd od zahajeni bouracich praci.

Termin provedeni dila se prodluzuje, pokud z dlvodl na strané objednatele doba provedeni dila
pfipadne na obdobi s klimatickymi podminkami nevhodnymi nebo nezplsobilymi pro provadéni
dila, a to o dny s takovymi nevhodnymi nebo nezplsobilymi klimatickymi podminkami.

Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli pferuseni provadéni dila. V pfipadé, Zze
provadéni dila bude takto pozastaveno z divodd na strané objednatele, ma zhotovitel pravo
na prodlouZeni terminu pro dokonceni a predani dila, a to o dobu pozastaveni provadéni dila.

Provedenim dila se rozumi Uplné dokonceni predmétu dila, véetné fadného protokolarniho predani
dila objednateli formou dle ¢l. XIII. této smlouvy.

IV. Misto provadéni dila

Bourani bude provedeno na pozemcich v k. U. Seberov, parc. ¢. 1284 a 1286, ulice U Skolky. Pro
tfidéni odpadu vzniklého odstrafiovanim stavby miize zhotovitel pouZit zdarma pozemek ve spravée
objednatele ¢. parc. 1149, k. 4. Seberov.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se dostatecné seznamil s faktickym stavem a technickou dokumentaci
stavu mista provadéni dila a stavenisté a ze nezjistil, ani podle stanovisek jim pfizvanych odborné
zpdsobilych osob, zadné prekazky, které by zhotoviteli branily v uzavieni této smlouvy a/nebo
které by vedly k nemoznosti provedeni dila dle této smlouvy.

V. Cena dila a platebni podminky

Cena dila dle této smlouvy je stanovena ve vysi:

Celkovacena e K¢ bez DPH
...................... K¢ DPH
...................... K¢ vcetné DPH

Podrobna kalkulace ceny dila véetné jednotkovych cen je uvedena v ocenéném soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (,VV"), ktery tvoii pfilohu €. 1 této smlouvy. Jednotkové
ceny uvedené v ocenéném VV jsou zavazné po celou dobu pInéni smlouvy. Ocenény VV slouzi
k prokazovani finan¢niho objemu zhotovitelem provedenych praci, jako podklad pro mésicni
fakturaci a dale pro ocenéni pfipadnych ménépraci nebo dodatecnych stavebnich praci (vicepraci)
ve formé nepodstatné zmény zavazku a dodatecnych zmén stavebnich praci.

Cena dila je UpIna, konecnd a neprekrocitelnd a obsahuje veskeré polozky vyplyvajici ze zadavaci
dokumentace, projektové dokumentace pro povedeni stavby a ocenéném soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér. Ceny uvedené zhotovitelem v ocenéném soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér obsahujici veSkeré ndklady souvisejici
se zhotovenim dila, vedlejSi a ostatni naklady a pfipadné dalsi naklady souvisejici s pInénim této
smlouvy.

V pripadé zjisténi vad dila pfi predani a prevzeti dila je zhotovitel opravnén posledni fakturu
odpovidajici 10 % celkové ceny dila vystavit az po odstranéni veskerych vad dila uvedenych
v zapisu z prejimaciho Fizeni (¢l. XIIIL. této smlouvy).

Pravo vystavit prislusnou fakturu vznikne zhotoviteli na zakladé podpisu dil¢ich zapist ohledné
provedenych praci osobami vykonavajicimi technicky dozor objednatele. Faktury za provedené
prace budou zhotoviteli hrazeny po jejich vécném prezkoumani a formalnim odsouhlaseni
objednatelem. Objednatel odsouhlasi bez bezd@vodnych pritah prislusné soupisy provedenych
praci. Datem zdanitelného plnéni bude posledni den pFislusného mésice.

Splatnost faktury je 15 kalendafnich dni ode dne doruceni faktury objednateli. Za okamzik
uhrazeni faktury se povazuje datum, kdy byla pfedmétna Castka odepsana z Uctu objednatele.
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Pfi nedodrZeni této splatnosti je zhotovitel opravnén vylcCtovat objednateli Urok z prodleni
dle platnych pravnich predpisd.

V konecné fakture budou zuctovany veskeré eventualni slevy.

Faktura musi obsahovat tyto nalezitosti, jinak je neuplna:

a) oznaceni faktury;

b) sidlo, ICO, DIC, bankovni spojeni zhotovitele;

c) predmét plnéni a den spinéni;

d) cenu dila a ¢astku k fakturaci;

e) objednatelem schvaleny soupis skute¢né provedenych praci;

f)  datum odeslani a datum splatnosti platebniho dokladu;

g) nalezitosti dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,ZDPH");

h) podpis opravnéného zastupce zhotovitele.

V pripadé, Ze faktura nebude obsahovat vySe uvedené nalezitosti, objednatel je opravnén ji vratit
zhotoviteli k doplnéni. V takovém prfipadé zacne, pocinaje dnem doruceni opravené faktury
objednateli, plynout nova Ihita splatnosti.

Objednatel je opravnén pozastavit Uhradu kterékoliv platby v prdbéhu plnéni smlouvy, jestlize
zhotovitel neplni kterykoliv termin nebo povinnost stanovenou ve smlouvé. Objednatel ma pravo
podminit Ghradu faktury odstranénim vad a nedodélkl dosavadniho pInéni. Podminky Uhrady
mdZe objednatel uplatnit jak pred vystavenim faktury, tak poté.

Objednatel spini svlij penézity zavazek fadné a v€as odepsanim prislusné Castky odpovidajici vysi
splatné faktury ze svého UCtu u penézniho Ustavu. Objednatel vSak neni v prodleni s Ghradou
splatné faktury, paklize prodleni proveditelné platby zavinil penézni Ustav objednatele nebo
zhotovitele.

V pripadé nedokonceni dila dle ¢l. XV odst. 15.12 této smlouvy ma objednatel pravo u doposud
neuhrazenych faktur provést jejich Uhradu az po vycisleni vzniklé Skody dle ¢l. XV odst. 15.12 této
smlouvy a provedeni zapocteni vzajemnych splatnych pohledavek. Lhita splatnosti dorucenych
a doposud neproplacenych faktur objednatelem se v pfipadé nedokonceni dila objednatelem stavi
az do vycisleni vyse Skody dle ¢l. XV odst. 15.12 této smlouvy a pocinad bézet opét az po provedeni
pfipadného zapocteni vzajemnych pohledavek, pficemz bude hrazena pouze zbyld Cast
pohledavky. V pfipadé, Ze Skoda dle ¢l. XV odst. 15.12 této smlouvy objednateli nevznikne, budou
hrazeny pohledavky zhotovitele v piné vysi.

NavysSeni ceny je mozné z dévodu zmény zakonné sazby DPH v prlibéhu smluvniho vztahu.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ZDPH, zaplati objednatel zhotoviteli
z fakturované castky pouze zaklad dané. Pfislusnd vySe DPH bude uhrazena az po pisemném
doloZeni zhotovitele o jeji Uhradé prislusSnému spravci dané.

VI. Podklady, pokyny a véci predané objednatelem

Zhotovitel prohlasuje, ze pred podanim nabidky v zadavacim fizeni fadné prekontroloval vSechny v
ramci zadavaciho fizeni predané materialy, podklady, PD, soupisy stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s VV a radné si provéril mistni podminky na stavbé i stavenisti. Zhotovitel prohlasuje, ze
jsou mu znamy veskeré technické kvalitativni a jiné podminky provadéni dila, a Zze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro fadné provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbyte¢ného odkladu pisemné (ve stavebnim
deniku) objednatele na nevhodnou povahu véci, kterou mu objednatel k provedeni dila predal
nebo piikazu, ktery mu objednatel dal. Prekazi-li nevhodna véc nebo pfikaz v fadném provadéni
dila, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu prerusi az do vymény véci nebo zmény piikazu.
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Trva-li objednatel na provadéni dila s pouzitim predané véci nebo podle daného piikazu, ma
zhotovitel pravo pozadovat, aby tak objednatel ucinil v pisemné formé.

Stejny vySe popsany postup jako v pripadé § 2594 OZ zvoli zhotovitel a objednatel analogicky
také v pripadé, vzniku a zjisténi skryté prekazky dle § 2627 OZ.

Objednatel je opravnén po projednani se zhotovitelem, kteroukoliv z Casti plnéni zhotovitele
zajistit vlastni Cinnosti, a to sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby. V tomto pfipadé se objednatel
zavazuje vysledky tohoto pInéni véas, v Uplnosti a v potfebné kvalité zhotoviteli predat tak, aby
nenarusil plnéni zhotovitele v ramci vykond navazujicich pro fadné provedeni dila. O tom, Ze takto
hodla postupovat, je objednatel povinen zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu vyrozumét. Smluvni
cena se v takovém pripadé snizi o cenu pomérné pripadaijici na pInéni zajisténé objednatelem.

Pro Ucely této smlouvy se PD rozumi takova dokumentace, ktera urcuje dilo z hlediska technickych
a ekonomickych podrobnosti, které jednoznacné vymezuji predmét plnéni verejné zakazky. PD je
soucasti zadavacich podminek na relevantni vefejnou zakazku.

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s VV stanovi v pfimé navaznosti na PD pro provadéni
bouracich praci podrobny popis vSech praci, dodavek & sluzeb nezbytnych k Uplné realizaci
predmétu verejné zakazky, pripadné i popis dalSich praci, dodavek a sluzeb nezbytnych k pInéni
pozadavku zadavatele. Vykazem vymér se pak rozumi vymezeni mnozstvi stavebnich praci,
konstrukci, dodavek nebo sluzeb s uvedenim postupu vypoctu celkového mnozstvi polozek
soupisu praci.

VII. Soucinnost smluvnich stran

Smluvni strany jsou povinny vyvijet veskeré Usili k vytvoreni potfebnych podminek pro realizaci
smlouvy a predmétu dila, které vyplyvaiji z jejich smluvniho postaveni. To plati i v pfipadech, kde
to neni vyslovné uloZeno v jednotlivych ustanovenich této smlouvy. PfedevSim jsou smluvni strany
povinny vyvinout soucinnost v ramci smlouvou upravenych postupd a vyvinout potfebné Usili,
které Ize na nich v souladu s pravidly poctivého obchodniho styku pozadovat k fadnému spinéni
jejich smluvnich povinnosti. To se tykd i pripravenosti k poskytovani konzultaci vzajemné
smluvnimi stranami k tomu, aby pro ¢innost obou smluvnich stran byly k dispozici vCasné, GpIné
a pravdivé informace.

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy okolnosti, které ji brani, aby dostala svym
smluvnim povinnostem, sdéli to neprodlené pisemné druhé smluvni strané. Smluvni strany
se zavazuji neprodlené odstranit v rdmci svych moznosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich
strané a které brani spinéni jejich smluvnich povinnosti. Pokud k odstranéni téchto okolnosti
nedojde, je druha smluvni strana opravnéna pozadovat spinéni povinnosti v ndhradnim terminu,
ktery stanovi s prihlédnutim k povaze zaleZitosti.

Zhotovitel je povinen na zakladé skutecnosti zjisténych v pribéhu plnéni této smlouvy navrhovat
a provadét opatreni, smétujici k dodrzeni podminek stanovenych smlouvou a jejimi pfilohami,
pro napliiovani predmétu této smlouvy a kochrané objednatele pred Skodami, ztratami
a zbytecnymi vydaiji, a poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru
a jinym osobam zucastnénym na realizaci dila veSkeré potrebné podklady, konzultace, pomoc
a jinou soucinnost. Ujednanim v ¢l. VII odst. 7.2 a 7.3 této smlouvy nejsou dotfeny povinnosti
zhotovitele dila vyplyvajici z § 2594 OZ.

V rdmci soucinnosti smluvnich stran pfi naplfiovani predmétu této smlouvy si smluvni strany
sjednaly nasledujici:

a) zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provéreni praci a dodavek, které v dalsim pracovnim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt pisemna a musi byt
objednateli doruc¢ena nejméné 2 dny predem. Je-li na stavenisti technicky dozor stavebnika, Ize
vyzvu zapsat ve stejné |h{té do stavebniho deniku. V pfipadé, Ze tak zhotovitel neucini, je
povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly
nepristupnymi na svlj naklad;
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b) nedostavi-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl fadné a vcas pozvan, nebo ktera se méla
konat dle dohodnutého Casového rozvrhu, mlze zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Je-li
vSak Ucast na kontrole objednateli znemoZnéna jakoukoliv neodvratitelnou prekazkou, mlze
objednatel bez zbyte¢ného odkladu pozadovat provedeni dodatecné kontroly. Za této situace je
vSak povinen nahradit zhotoviteli naklady zpisobené opozdénim kontroly;

c) zhotovitel je povinen zabezpecit Gcast svych opravnénych pracovnikd na provérovani svych praci
a dodavek technickym dozorem a Cinit neprodlené opatreni k odstranéni vytknutych zavad;

d) jestlize podle smlouvy a podkladd pro provedeni dila ma byt fadné provedeni dila prokazano
provedenim dohodnutych zkousek, povazuje se provedeni dila za dokoncené teprve, kdyz tyto
zkousky byly Uspésné provedeny;

e) k ucasti na nich je vzdy zhotovitel povinen objednatele fadné a vcas pozvat. Pozvanka musi byt
pisemna a musi byt objednateli doruena nejméné 2 dny predem. NeUcast objednatele na
zkouskach, k jejichz provedeni byl objednatel fadné a vcas pozvan, nebrani provedeni zkousek.

O opakovani zkousek plati obdobné ustanoveni odstavce a) a b). Vysledek zkousek se zachyti
v zapisu podepsaném obéma smluvnimi stranami;

f) zhotovitel je povinen vést, ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik.
Do deniku se zapisuji vSechny skutecnosti rozhodné pro pInéni smlouvy, zejména Udaje
o Casovém postupu praci a jejich jakosti, zdlvodnéni odchylek provadénych praci od
projektové dokumentace, Udaje nutné pro posouzeni praci stavebnim U(fadem a ostatnimi
organy statni spravy. Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapisdm pfipojovat své
stanovisko (souhlas, namitky, apod.);

g) jestlize opravnény zastupce zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem zastupce
objednatele, technického nebo autorského dozoru, je povinen pfipojit k zaznamu do 7 dndi své
vyjadreni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi;

h) zhotovitel je povinen ulozit druhy prlpis dennich zaznam stavebniho deniku oddélené
od originalu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zniceni originalu.

Stanovené |hity pocinaji bézet vzdy nasledujici den poté, kdy byla druhé smluvni strané dorucena
pisemna vyzva (oznameni) o rozhodné skutecnosti.

Zhotovitel ma povinnost spoluplisobit pfi pfipravé a v pribéhu kolaudace. Na vyzvu objednatele
ma povinnost se dostavit k mistni prohlidce a na vyzvani pfislusného stavebniho Gfadu predlozit
pozadované doklady, dokumentaci, stanoviska, pfipadné podat vysvétleni ke stavebnim pracim,
kterda maiji souvislost s predmétem pInéni verejné zakazky.

Zhotovitel je povinen a timto se zavazuje spoluplsobit pfi vykonu financni kontroly dle ustanoveni
§ 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve verejné spravé, ve znéni pozdéjsich
predpisl, a to na vlastni naklady.

Zhotovitel bude povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu vcetné
Ucetnich doklad minimalné 10 let od ukonceni realizace dila dle této smlouvy.

VIII. Provadéni dila

Soucasti predmétu dila jsou i prace v této smlouvé nespecifikované, které vsak jsou k fadnému
provedeni dila nezbytné, a o kterych by zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél
nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném pfipadé nezvySuje smlouvou sjednanou
cenu dila.

VSechny skody, které vzniknou v ddsledku poruseni povinnosti na strané zhotovitele tfetim, na dile
nezucastnénym osobam, pripadné objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

Zhotovitel musi dbat na dodrzovani platnych predpisd tykajicich se bezpecnosti prace a pozarni

ochrany jeho zaméstnanci na predaném stavenisti v celém rozsahu svého plnéni dle smilouvy.
Zhotovitel prohlasuje, Ze jeho zaméstnanci jsou proskoleni v predpisech pro zajiSténi bezpecnosti
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a ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany a jsou pojisténi pro pfipad Urazu nebo Umrti
v dlsledku pracovniho Urazu nebo nemoci z povolani. Kontrolu dodrzovani BOZP a PO
je opravnén provadét povéreny pracovnik objednatele (bezpecnostni koordinator) a zhotovitel
je povinen s bezpecnostnim koordinatorem spolupracovat a plnit jim uloZzena opatfeni
ve stanovenych terminech.

V ptipadé rozpord podkladd vymezujicich obsah, rozsah a vlastnosti dila nebo okolnosti a zplsob
jeho provedeni, plati jako sjednana vlastnost Ci okolnost pInéni dila ta, ktera byla sjednana, popr.
rozhodnuta pfislusnym spravnim ¢i soudnim organem, popf. stanovena jinym zplsobem v souladu
se smlouvou ¢i pravnimi predpisy ¢i obchodnimi zvyklostmi jako posledni.

V pfipadé ohrozZeni splnéni zavazku provést dilo nebo jeho Cast z dlvodu, Ze zhotovitel ani
po predchozim pisemném upozornéni a projednani neopatfil nebo nezajistil opatreni véci k jeho
provadéni potfebnych, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynli objednatele. Objednatel
je rovnéz opravnén tyto véci opatfit vlastnim jménem. Veskeré naklady s tim souvisejici, event.
vznikla skoda, jdou k tizi zhotovitele.

Pro zjednani napravy eventudlnich vad plnéni a nedodélkd je zhotovitel povinen ucinit
bezodkladna opatieni a informovat o nich ihned objednatele, jehoz pokyny k zahajeni praci
a odstranéni téchto nedodélkd je povinen dodrzet.

Preruseni praci

8.11.1 Zhotovitel je povinen prerusit prace na zakladé rozhodnuti objednatele a v pfipadé, ze
zjisti pfi provadéni dila skryté prekazky znemoznujici jeho provedeni dohodnutym
zplsobem. Kazdé preruseni praci je zhotovitel povinen bezodkladné pisemné objednateli
oznamit spolu se zpravou o predpokladané délce, jeho pficinach, trvani a navrhovanych
opatrenich zabezpecujicich nejucelnéjsi a nejefektivnéjsi zplsob jejich odstranéni. Do
doby opétovného pokracovani v praci stfezi material, jakoz i pomlcky potifebné
k provedeni dila i celé dilo. Zhotovitel je povinen vynalozit veskeré Usili, aby takovéto
prekazky byly odstranény s co nejefektivnéjSim vynalozenim nakladd. Bude-li preruseni
praci, popf. dodavek zplsobeno pfi¢inami na strané objednatele, dohodnou smluvni
strany opatfeni do doby obnoveni praci, pficemz o dobu trvani takového preruseni praci
se prodluzuje doba predani dila.

8.11.2 Technicky dozor stavebnika je opravnén dat pracovniklim zhotovitele pfikaz prerusit praci,
pokud odpovédny organ zhotovitele neni dosaZitelny a je-li zarovern ohrozena bezpecnost
provadéného dila, Zivot nebo zdravi pracujicich na dile nebo hrozi-li jiné vaziné
hospodarské Skody. Technicky dozor vSak neni opravnén zasahovat do hospodarské
c¢innosti zhotovitele.

Kontroly

8.12.1 Objednatel je opravnén provadét pribézné kontroly provadéni dila, vykonavat na stavbé
technicky dozor a v jeho prlbéhu zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle
predané dokumentace, podle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich
predpisti a v souladu s rozhodnutimi opravnénych organl. Takova prava ma i jeho
technicky dozor.

8.12.2 Objednatel si mlze vyzadat vyrobni vykresy nebo jiné provadéci podklady a vysledky
kvalitativnich zkousek k nahlédnuti. Na nedostatky zjisténé v prlbéhu praci musi
objednatel neprodlené upozornit zhotovitele zadpisem do stavebniho deniku a zadat
odstranéni vzniklych vad.

8.12.3 Jestlize zhotovitel dila tak neucini ani v pfimérené Ihdté mu za timto Ucelem poskytnuté
avadny postup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy,
je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

8.12.4 Na pozadani je zhotovitel povinen predlozit objednateli veskeré doklady o provadéni praci.
Zhotovitel je povinen vykon tohoto prava strpét. Objednatel je rovnéZ opravnén provadét
cenovou kontrolu v priibéhu pripravy smlouvy a pripravy, realizace a uvadéni dokonceného
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dila do provozu a kontrolu zavérecného vylctovani dila. VSichni Gcastnici napliovani
predmétu smlouvy jsou povinni vytvaret podminky pro provadéni cenové kontroly.

Zmény dila

8.12.1

8.12.2

8.13.4

8.13.5

Prace, dodavky a sluzby nad ramec predmétu plnéni smlouvy majici dopad na zvyseni
¢i snizeni ceny dila vyzaduji predchozi dohodu smluvnich stran formou pisemného dodatku
ke smlouvé. Dodatek ke smlouvé musi byt uzavien v souladu s ZZVZ, jinak je uzavreny
dodatek neplatny a zhotovitel nema pravo na Uhradu ceny dila sjednané v tomto dodatku.

Veskeré viceprace, které jsou nezbytné pro fadné dokonceni bourani nebo pozadované
na zakladé rozhodnuti stavebniho Ufadu, musi byt pisemné dohodnuty osobami
opravnénymi jednat ve vécech smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto pfipadé budou
veskeré zmény dila navrzeny pisemné zhotovitelem objednateli formou zménovych listd
Cislovanych souvislou fadou. Nutnost realizace téchto dodatecnych praci musi byt fadné
oddvodnéna.

Na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,
doplni zhotovitel do zménového listu jednotkové ceny maximalné v té vysi, kterou pouZil
pro sestaveni nabidkové ceny v ocenéném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
jenz byly soucasti nabidky a je pfilohou uzaviené smiouvy.

Neni-li mozné stavebni prace, dodavky ¢i sluzby pouzité k provedeni dila, které jsou
predmétem vicepraci nebo ménépraci ocenit dle soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb zhotovitele, jenz byly soucasti nabidky a pfilohou uzaviené smlouvy, bude
zhotovitel ocenovat tyto polozky maximalné ve vysi dle oboustranné odsouhlaseného
ceniku pro oceflovani stavebnich praci (napf. Vykonovy a honorafovy fad a Sazebnik
UNIKA, nebo Cenova soustava URS Praha, a.s.,) platného k datu predlozeni soupisu
dodatecnych stavebnich praci nebo dodatecnych zmén stavebnich praci objednateli.

Jestlize se pfi zpracovani ocenéni vyskytnou viceprace, které neni mozno ocenit vySe
uvedenym zplsobem, budou tyto viceprace, ocenény individualni kalkulaci dle ceny
v misté a Case obvyklém. Podpisem zménového listu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran, ato po fadném schvaleni opravnénym organem objednatele, tvofi
zmeénovy list dodatek k smlouve.

Drobné zmény a upresnéni dila, které nemaji vliv na cenu, termin pInéni ani vysledné
uzitné vlastnosti dila, mohou byt opravnénymi zastupci rozhodnuty a potvrzeny na
stavenisti zapisem ve stavebnim deniku.

Objednatel je opravnén zmensit rozsah predmétu dila. V tomto pfipadé bude smluvni cena
pomérné snizena s pouzitim cen z ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, dodavek a sluzeb, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace,
u kterych nedoslo k rozporu.

IX. Stavenisté a jeho zarizeni

Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté v den, ke kterému ma byt zahdjeno provadéni dila dle ¢l.
III odst. 3.1 této smlouvy.

O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol. Pfi predani a prevzeti
stavenisté zhotovitel pfeda objednateli aktualizovany ¢asovy harmonogram realizace dila.

Nejpozdéji pred prevzetim stavenisté si smluvni strany vzajemné oznami jména osob povérenych
jednanim a stykem s pracovniky druhé smluvni strany s vymezenim funkci a pravomoci, pokud
vSechna tato jména nejsou uvedena jiz ve smlouvé.
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Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveniSté zabezpeCuje zhotovitel v souladu se
svymi potfebami, pozadavky objednatele pro vykon technického dozoru uvedenym v zadavaci
dokumentaci a respektovanim projektové dokumentace predané objednatelem.

Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou
zahrnuty v cené dila.

Jako soucast zafizeni stavenisté zaijisti zhotovitel i rozvod potfebnych médii na stavenisti a jejich
pripojeni na odbérnd mista uréena objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpecit samostatna méfrici
mista na Uhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit. Zhotovitel se dale zavazuje k Uhradé
vodného a stocného (s vyjimkou vodného a stocného souvisejiciho s provozem objednatele).

Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za predané stavenisté a je povinen na ném
udrZovat poradek a Cistotu, odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud toto
zhotovitel nedodrzi, objednatel neni povinen zhotovené dilo prevzit.

Stavenisté a mista vykopd je zhotovitel povinen predpisové oznacit tabulkami, ohranicit, osvétlit,
zabezpecit jejich ochranu, vcetné protipozarnich opatreni a zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci.

Po dokonceni dila je zhotovitel povinen objednateli pisemné oznamit nejpozdéji 5 kalendarnich dni
predem, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

Zapis o odevzdani a prevzeti stavenisté obsahuje podle potieby a Ucelu zejména:

- uvedeni osob povérenych fizenim na svéfeném Useku s pravomoci samostatné rozhodovat
ve smyslu ustanoveni vyhlasky ¢. 48/1982 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi.

- vymezeni prostoru stavby, vCetné urceni pristupovych cest, vstupl na stavbu apod.,

- urceni pfipadd, kdy musi byt vykonavan staly dozor,

- ureni prostoru pro odstaveni strojli a ulozeni zafizeni, pouzitych pfi provadéni stavebnich
praci.

Veskera potfebna povoleni k uzivani verejnych komunikaci za icelem dopravy na misto stavenisté
zajist'uje zhotovitel a nese veskeré pripadné poplatky.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 7
kalendarnich dnd ode dne pfedani a prevzeti dila, pokud v protokolu o pfedani a prevzeti neni
dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpeceni odstranéni vad a
nedodélkl dila ve smyslu protokolu o pfedani a prevzeti dila). Smluvni strany sepiSi a podepisi na
zavér protokol o vyklizeni stavenisté.

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpecit
vyklizeni stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

X. Stavebni denik, technicky a autorsky dozor

Stavebni denik

10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik v souladu s § 157 stavebniho zakona, kam je povinen pravidelné denné zapisovat
vSechny skuteCnosti rozhodné pro pinéni smlouvy o dilo. Denik se sklada z Gvodnich listd,
dennich zaznam a pfiloh. Uvodni listy obsahuji: zakladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev
a sidlo objednatele a zhotovitele a pfipadné zmény téchto Udajl, identifikacni Gdaje stavby
podle projektové dokumentace, prehled smluv véetné dodatkd a zmén, seznam dokladd a
Urednich opatfeni tykajicich se stavby, seznam dokumentace stavby, jejich zmén a dodatkd
a prehled zkousek vsech druhl. Denni zaznamy se pisi do knihy s oCislovanymi listy jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélené pripisy.

10.1.2 V deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti.
Jde zejména o Uzemni rozhodnuti, rozhodnuti o pfipustnosti stavby, smlouvu, zaznamy,
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vykresy a zvlastni vykresy dokumentuijici odchylky od projektové dokumentace. U kazdého
dokladu se uvede, zda je ulozen u stavbyvedouciho nebo u zastupce objednatele pro véci
technické, pFipadné jiné misto ulozeni. Do deniku se zapisuji vSechny skutecnosti
rozhodné pro pInéni smlouvy. Pokud néktera ze zucastnénych stran se zapisem
nesouhlasi, je povinna do 7 kalendarnich dnl pfipojit k zaznamu své nesouhlasné
vyjadreni, jinak se zapis povazuje za odsouhlaseny. Povinnost vedeni stavebniho deniku
kon¢i dnem predani a prevzeti dila. U zapist majicich vliv na postup praci na stavbé
oznami zhotovitel zastupci objednatele telefonicky v den zapisu, ze byl tento zapis
proveden a je tfeba jej odsouhlasit.

10.1.3 Stavebni deniky musi byt fadné registrované, denné pristupné, objednateli pfislusi prvni
kopie. V den predani a prevzeti stavby budou objednateli s ostatnimi doklady predany
i stavebni deniky.

10.1.4 Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smilouvy, ale slouZi jako podklad
pro vypracovani pfislusnych dodatkd a zmén smlouvy. To neplati v pfipad€, ze zapis
do stavebniho deniku provede objednatel, a to za Ucelem pozadavku preruseni praci Ci
zmény terminu dokonceného dila.

Technicky dozor stavebnika (objednatele) (TDS)

10.2.1 Objednatel bude prostiednictvim svych kontrolnich organl — TDS provadét prdbéZznou
kontrolu provadéni dila. Rozsah pisemnych povéreni TDS a jména osob povérenych jejich
vykonem objednatel zhotoviteli sdéli pisemné pfi pfedani a prevzeti staveniste.

10.2.2 Zhotovitel vytvafi svou soucinnosti podminky pro vykon kontrolnich organt objednatele.
ZabezpecCuje Ucast svych zaméstnancl pfi kontrolni ¢innosti a projednava technické a jiné
otazky souvisejici s plnénim smlouvy. Zhotovitel dale zabezpecCuje potfebnou soucinnost
pfi provadéni kontrol na stavbé organy statniho stavebniho dohledu, pamatkové inspekce
a jinych opravnénych subjektd a Cini neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

10.2.3 Technicky dozor stavebnika nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

XI. Zkousky

Soucasti plnéni zhotovitele podle smlouvy a prlikazem fadného provedeni dila nebo jeho Casti
je dolozeni Uspésnych vysledk potiebnych individuadlnich a komplexnich zkousek, garancnich
zkousek a organizace zkuSebniho provozu a pozadavkd organ( statniho stavebniho dohledu,
pamatkové péce, prip. jinych organt pfislusnych ke kontrole staveb.

O konani jednotlivych zkousek vyrozumi objednatele zhotovitel a vSechny dalsi zainteresované
osoby zapisem do stavebniho deniku alespori 2 pracovni dny predem. Nebude-li mozné jednotlivé
zkousky provést, mohou se smluvni strany dohodnout, jakym nahradnim zplsobem zhotovitel
osvédci zplsobilost dila nebo jeho celku takovou zkouskou provéfovanou. Jakmile odpadne
prekazka, ktera brani provedeni zkousky, je zhotovitel povinen dodatecné provést zkousky v jejich
prislusném rozsahu.

Vysledek zkousek se zachyti v zapisech, pfipadné predepsanych protokolech o jejich provedeni
a vysledku. V zapise budou uvedeny mimo jiné i dalsi skutecnosti rozhodné pro stanoveni a
pribéh zaruky, event. zjisténé zavady, pripadné podminky, povinna osoba a terminy odstranéni
zavad, pfipadné splnéni podminek. Podminky k provedeni zkousek, zajisténi potfebného mnozstvi
svych kvalifikovanych zaméstnancii, provoznich hmot a surovin a energii, jakoz i dalsi prostfedky
potfebné k vyzkouseni, popf. téZ pro pFipravu k nému, organizuje a opatfuje zhotovitel. Zhotovitel
nese i dalsi naklady v pfipadé nelspésného provedeni zkousek.

XII. Uzivani dila pfed jeho predanim

Je-li zhotovitel v prodleni s provadénim dila, jeho predanim, resp. jeho fadnym ukoncenim,
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dohodnou smluvni strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného dila rozumné,
podminky uZivani dila pfed jeho predanim. Pozada-li o to objednatel, obstara zhotovitel na svij
naklad souhlas pfislusnych verejnopravnich organt s takovym uzivanim dila nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel pro tento pfipad navrhne predmét a zplsob pfedCasného uZivani, jeho dobu, jakoz
i provedeni bezpecnostnich a jinych opatfeni, vcetné hygienickych, a dUsledky pred¢asného
uzivani pro prechod nebezpeéi Skody, atd. V pfipadé, Ze zhotovitel navrh nepredloZi ve Ih{té
akceptovatelné objednatelem, anebo bude-li navrh obsahovat podminky bezdlvodné,
nebo ziejmé zvyhodiujici zhotovitele, urci podminky uzivani objednatel. Dohoda o pred¢asném
uzivani dila musi byt uzavrena formou dodatku ke smlouvé.

XIII. Provedeni dila, prevzeti dila nebo jeho Casti
Provedeni dila

13.1.1 Dilo je provedeno, je-li dokonceno a predano. Timto ujednanim neni dotceno ust. § 2628
0Z. Nedilnou soucasti fadného provedeni dila je predani vsech dokladd souvisejicich
s fadnym provedenim dila objednateli. Dilo je dokonceno, je-li predvedena jeho
zpUsobilost slouzit svému Ucelu.

13.1.2 Zhotovitel je povinen zajistit, Ze predmét plnéni v rozsahu smlouvy bude dokonceny, piné
v souladu s Ucelem dila a ve smyslu platnych pravnich predpisd, v souladu s pozadavky
hygienickymi, na pozarni ochranu a bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, bez vad a
nedodélkd. Uvedené vlastnosti musi byt prokazany predepsanymi a nejsou-li predepsany,
obvyklymi zkouskami nebo jinym dostatecnym zpdsobem prokazujicim UspéSnost
provedeni dila, jinak neni objednatel povinen dilo prevzit.

13.1.3 Dokumentace skutecného provedeni vcetné jejich doplnkd a zmén bude vypracovana
v rozsahu a podrobnostech vykresové Casti projektu pro provedeni stavby jako soucast
prvotni provozni dokumentace stavby.

13.1.4 Predani a prevzeti dila nema vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné zavaznych
predpist, jakoz i za Skodu zplsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim
zavazku zhotovitele.

Prevzeti dila nebo jeho casti

13.2.1 Objednatel méze dilo prevzit, bude-li vykazovat pouze ojedinélé drobné vady a nedodélky,
které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani jeho uzivani funkéné nebo esteticky, ani
jeho uzivani podstatnym zpdsobem neomezuii.

13.2.2 V tom pripadé vSak nebezpeli Skody na dile nese zhotovitel az do doby odstranéni téchto
vad a nedodélkad.

Priprava k predani dila nebo jeho casti

13.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termin k pfevzeti dila pisemné vyzvat ve Ihité
nejméné 5 dni predem. Jestlize zhotovitel pfes konkrétni, zdlvodnéné a vCasné
upozornéni objednatele, Zze dilo neni fadné pripraveno k odevzdani a prevzeti, trva na
zahdjeni prejimaciho Fizeni a pfi tom se zjisti, Ze dilo nebylo pfipraveno k predani
a prevzeti, uhradi zhotovitel objednateli naklady vynaloZené v souvislosti s prevzetim.

13.3.2 Zhotovitel dale vytvori fadné vécné i organizacni podminky k predani v misté provadéni
dila. Pro pfejimaci fizeni dila zhotovitel dale pripravi veskeré doklady, a to zejména
doklady potfebné pro fadny priibéh predani a pfevzeti a fadného uzivani.

Zapis (protokol) o prevzeti dila

13.4.1 V pfipadé, Ze dilo bude predavano postupné, dohodnou smluvni strany v pracovnim
poradku harmonogram jeho prejimek.

13.4.2 V pFipadé, Ze pfi predani dila budou zjistény ojedinélé drobné vady a nedodélky, které
samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila, ani jeho uzivani podstatnym
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zplsobem neomezuji, a objednatel dilo prevezme, sepiSi smluvni strany v zapise o predani
a prevzeti dila presné tyto vady a nedodélky a zaroveri dohodnou pfimérené Ihdty pro
jejich odstranéni.

13.4.3 Zapis o prevzeti dila bude obsahovat zejména zhodnoceni jakosti dila, soupis zjisténych
vad a nedodélk{l, dohodu o opatfenich a Ihlitach pro jejich odstranéni a pfipadnou dohodu
o slevé z ceny nebo jinych pravech z odpovédnosti za vady.

13.4.4 Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, sepisi smluvni strany zapis, v némz uvedou sva
stanoviska a jejich odlivodnéni. Po odstranéni vad a nedodélkll, pro které objednatel
odmitl dilo prevzit, se opakuje prejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. V takovém
pfipadé je mozné vyhotovit novy zapis nebo k plvodnimu zapisu sepsat dodatek, ve
kterém objednatel prohlasi, ze dilo prejima, dilo je prevzato podepsanim tohoto dodatku
obéma smluvnimi stranami.

XIV. Smluvni pokuty

V pripadé, ze zhotovitel porusi povinnost provést dilo v terminu stanoveném v ¢l. III odst. 3.2 této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila véetné
DPH uvedené v ¢l. V odst. 5.1 této smlouvy, a to za kazdy zapocaty den prodleni. Zhotovitel neni
v prodleni, pokud nemohl plnit v dlisledku vy$si moci. Zhotovitel byl sezndmen s tim, Ze termin
provedeni dila byl uren tak, aby matefska Skola byla oteviena nejpozdéji v zafi 2018 a Ze
vzhledem ktéto skuteCnosti byla sjednana vysSe smluvni pokuty za prodleni zhotovitele
s provedenim dila.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost soucinnosti pfi pripravé a v priibéhu kolaudace a
nesplni ji ani po vyzvé objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-
za kazdy zapocaty den prodleni az do spinéni této povinnosti.

Zhotovitel se dale zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu:

a) za prodleni s vyklizenim stavenisté, a to 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni;

b) za prodleni s odstranénim vady, a to 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a kazdou
vadu zvlast'.

Smluvni pokuty, sjednané touto smlouvou, hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v jaké
vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné a bez ohledu na jeji vysi.
Smiuvni pokuty se tedy nezapoditavaji na nahradu Skody, tj. vedle smluvni pokuty se hradi
nahrada Skody, a to v celé jeji vysi. Nahradu Skody jsou smluvni strany opravnény vymahat
kdykoli, a to bez ohledu na pfipadné odstoupeni kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy.

Splatnost smluvnich pokut je 14 kalendarnich dnli ode dne doruCeni faktury vystavené
opravnénou smluvni stranou povinné smluvni strané.

Pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti kterékoliv
pohledavce zhotovitele.

. Nebezpedi vzniku Skody na véci, prechod viastnického prava a odpovédnost za skodu

15.1

Zhotovitel nese od doby predani stavenisté do predani a prevzeti hotového dila nebezpeci skody
a jiné nebezpedi na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalSich ¢astech;

b) na Castech &i soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény;

c) na plochach, stavajicich prostorech a budovach, a to ode dne jejich prevzeti zhotovitelem
do doby provedeni dila, pokud v jednotlivych pfipadech nebude dohodnuto jinak;

d) na majetku, zdravi a pravech tretich osob v souvislosti s provadénim dila.
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Odpovédnost na téchto vécech je objektivni a zhotovitel se ji midze zprostit jen, pokud by
ke Skodé doslo i jinak nebo prokaze-li zhotovitel, Ze porusenim povinnosti, na zakladé kterych
objednateli vznikla Skoda, bylo zplsobeno okolnostmi vyluCujicimi odpovédnost zhotovitele.

Zhotovitel nese téZ do doby provedeni dila nebezpeci Skody vyvolané vécmi jim opatfovanymi
k provedeni dila, které se z dlivodu svoji povahy nemohou stat soucasti zhotovovaného dila, nebo
které jsou pouzivany k provedeni dila a nestavaji se jeho soucasti.

Predani a prevzeti stavenisté nema vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné zavaznych
predpisti, jakoz i Skodu zplsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zavazku
zhotovitele.

Zhotovitel nese odpovédnost za Skodu vzniklou porusenim povinnosti jeho poddodavatele.

Zhotovitel odpovida za poskozeni stavajicich inZzenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz doslo
c¢innosti ¢i neCinnosti zhotovitele nebo jeho poddodavateld.

Narok na nahradu Skody musi byt vZzdy prokazatelné uplatnén pisemnym dorucenim druhé strané
nejpozdeji do 10 dnli od data, kdy se poskozena strana o Skodé dozvédéla.

Podkladem pro stanoveni rozsahu Skody budou vZdy a za vSech okolnosti doklady o pfiCinach vzniku
Skody, vycisleni vySe Skody a pisemny zapis o projednani vzniku Skody opravnénymi zastupci

vV

mozném terminu, nejpozdéji vsak do 10 dnli od data doruceni uplatnéni naroku.

V pfipadé dohody o nahradé skody musi byt nahrada skody uhrazena nejpozdéji do 30 dnli od
data uzavreni dohody.

Objednatel ma déale narok na uplatnéni nahrady Skody v pfipadé, Ze zhotovitel dilo fadné
nedokondi. Nahrada skody bude vypocitana tak, ze objednatel provede nové zadavaci fizeni dle
ZZVZ na nového zhotovitele, ktery dokondi dilo. Pro tyto ucely budou predmétem verejné zakazky
ty Casti dila, které nebyly zhotovitelem doposud realizovany. Soucasti zadavaci dokumentace bude
soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér v téch ¢astech, které nebyly doposud
realizovany a dale obchodni podminky ve formé smlouvy o dilo, které byly soucasti plvodniho
zadavaciho fizeni. Objednatel porovna (pripadné miize porovnani provést treti osoba zmocnéna
objednatelem) cenovou nabidku zhotovitele a cenovou nabidku nového zhotovitele (dodavatele,
ktery byl vybran k uzavieni smlouvy) a ¢astka, o kterou pFipadné presahne nova cenova nabidka
cenovou nabidku zhotovitele, bude spolecné s naklady spojenymi s realizaci nového zadavaciho
fizeni vyCislenim Skody, ktera byla objednateli zplisobena. Dnem uplatnéni nahrady Skody, a tim i
dnem splatnosti, je den doruceni vycisleni zplsobené skody zhotoviteli. Objednatel je opravnén
splatnou Skodu zapocist oproti splatnym pohledavkam zhotovitele u objednatele, s ¢imz zhotovitel
vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli pisemné sdéleni o vzajemném
zapocteni splatnych pohledavek.

XVI. Odpovédnost za vady — zaruka

Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnéni, ktera musi byt ze strany objednatele ozndmena
pisemné a bez zbytecného prodleni. V pfipadé, Ze se jedna o vadu, kterd ohrozuje funkCnost dila,
bude vada odstranéna bez zbytecného odkladu po doruceni oznadmeni zhotoviteli. Neni-li z podané
reklamace zfejma konkrétni vada a je nutno ji specifikovat konzultaci mezi objednatelem
a zhotovitelem, povaZuje se za den doruceni oznameni den konkrétniho urceni vady.

Zarucni doba pocind bézet dnem protokolarniho predani a prevzeti dila. Zaruka se vztahuje
na vady dila, které se projevi u dila béhem zaru¢ni doby s vyjimkou vad, u nichz zhotovitel
prokaze, Ze jejich vznik zavinil objednatel. Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji narok{i na
nahradu skody nebo na smluvni pokutu.
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Dilo ma vady, jestlize nebylo provedeno fadné a predmét dila neodpovida pozadavkiim kladenym
na n&j smlouvou nebo obecné zavaznymi pravnimi predpisy a obecné zavaznymi nafizenimi,
popfipadé neodpovida platnym CSN, technologickym a technickym zvyklostem. V rozsahu
odpovédnosti za vady se smluvni strany budou fidit prislusSnymi ustanovenimi OZ.

Vadami se rozumi i nedodélky, tj. nedokonéené prace (plnéni). Drobné odchylky, které nemaji
jakykoliv vliv jak na dil¢i ¢i celkovou technickou a technologickou funkénost dila nebo na zvyseni
ceny plnéni zhotovitele, se nepovazuji za vady & nedodélky v pripadé, Zze s nimi vyjadril
objednatel pisemny souhlas za predpokladu, Ze tyto odchylky budou vyznaceny v dokumentaci
skute¢ného provedeni dila.

Neni-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovédny za vady plnéni podle § 2615 — 2619 OZ a §
2629 — 2630 0Z.

Objednatel ma pravo volby zplsobu odstranéni ddsledku vadného pInéni. Zhotovitel je povinen
do 5 dnd ode dne obdrzeni reklamace zaslat objednateli své pisemné stanovisko s uvedenim, zda
reklamaci uznava nebo sdéli objednateli své namitky spolu s jejich od@vodnénim. Zhotovitel
se zavazuje zahajit bezplatné odstranéni vad dila nejpozdéji do 14 dnl od obdrzeni reklamace, a
to i tehdy, neuznava-li odpovédnost za své vady. V pripadé odstranéni vady dodanim nahradniho
plnéni béZi pro toto nahradni plnéni nova zarucni doba, a to ode dne prevzeti nového pinéni
objednatelem. V pfipadé havérie je zhotovitel povinen zahdjit odstranéni vady nejpozdéji
nasleduijici pracovni den po oznameni vady.

Délka zarucni doby je 24 mésici. Zarucni doba pocina bézet od protokolarniho prevzeti celého
predmétu dila objednatelem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ¢i nedodélky v objednatelem stanovené |h(ité pfimérené
dle charakteru vad a nedodélkdi, nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, ze vady ¢i nedodélky
neodstrani, ma objednatel kromé vySe uvedenych prav rovnéz pravo zadat provedeni oprav treti
osobé. Objednateli v takovém pripadé vznika narok, aby mu zhotovitel zaplatil ¢astku pripadajici
na cenu, kterou objednatel tfeti osobé v dlsledku tohoto postupu zaplati; narok objednatele
Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu v tomto pfipadé nezanika.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji, ohledné objednateli predanému
predmétu dila, ani pro pfipad odstoupeni jedné ze stran od smlouvy. Naroky z odpovédnosti
za vady se nedotykaji narokd na nahradu skody nebo na smluvni pokutu.

XVII. Zanik zavazktl

Zavazky smluvnich stran ze smlouvy zanikaiji:

17.1

17.2

17.3

Spinénim

Zavazky smluvnich stran z této smlouvy zanikaji pfedevsim jejich spinénim a timto ujednanim neni
dotceno ust. § 2628 0Z.

Dohodou smluvnich stran

Jednotlivé zavazky smluvnich stran, jakoz i smlouva jako celek, mohou rovnéz zaniknout,
dohodnou-li se na tom smluvni strany formou pisemného dodatku k této smlouvé. Takovy dodatek
musi byt pisemny a obsahovat vyporadani vSech zavazkd, na které smluvni strany, které takovy
dodatek uzaviraji, mohly pomyslet, jinak je neplatna.

Odstoupenim od smlouvy

Odstoupit od smlouvy Ize pouze z dlivodd stanovenych v této smlouvé nebo zakonem (§ 2001
a nasl. 02).

17.3.1 Kterdkoli ze smluvnich stran mlze odstoupit od této smlouvy, porusi-li druha strana
podstatnym zplisobem své smluvni povinnosti, prestoZze byla na tuto skutecnost
prokazatelnym zplsobem (doporucenym dopisem) upozornéna.

Stanovi-li opravnéna smluvni strana druhé smluvni strané pro splnéni jeho zavazku
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nahradni (dodatecnou) Ihdtu, vznika ji pravo odstoupit od smlouvy aZz po marném uplynuti
této Ihlity, to neplati, jestlize druha smluvni strana v prlibéhu této Ihity prohlasi, Ze svij
zavazek nesplni. V takovém pfipadé mize dotcend smluvni strana odstoupit od smlouvy i
pred uplynutim |hlty dodatecného plnéni, poté, co prohlaseni druhé smluvni strany
obdrzela. Smluvni strana miZze také od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté,
co z chovani druhé strany nepochybné vyplyne, ze porusi smlouvu podstatnym zpdsobem
a neda-li na vyzvu opravnéné strany primérenou jistotu.

Za podstatné poruseni smlouvy se povaZzuje zejména:

a) pokud dilo neni provadéno v souladu s projektovou dokumentaci, soupisem stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, zavaznymi normami a ostatnimi platnymi
predpisy; a/nebo

b) neplaceni dohodnutych faktur objednatelem déle nez 3 mésice; a/nebo

¢) pokud zhotovitel dila neodstrani vady, na které byl upozornén objednatelem ve
stavebnim deniku, ani v pfiméfené |h(ité za timto Ucelem poskytnuté objednatelem;
a/nebo

d) jestlize dojde k zahajeni insolvencniho Fizeni, jehoz predmétem je dluznikdv
(zhotovitelllv) Upadek nebo hrozici Gpadek, ve smyslu zakona ¢. 182/2006 Sb.
o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon), ve znéni pozde&jSich predpisd;
a/nebo

e) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

f) zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i najmu podniku Ci jeho Casti, na zakladé které
prevedl, resp. pronajal, svj podnik ¢i tu jeho Cast, jejiz soucasti jsou i prava a zavazky
z pravniho vztahu dle této smlouvy na tfeti osobu.

17.3.2 Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit také v pfipadech stanovenych v § 223

ZZVZ.

17.3.3 V pfipadé odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele z dlvodu podstatného
poruseni smlouvy zhotovitelem vznikd objednateli vici zhotoviteli narok na Uhradu
prokazanych vicenakladd (tj. naklad vynalozenych objednatelem nad cenu za provedeni
dila) vynaloZzenych na dokonceni dila a na Uhradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu
dokonceni dila. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty,
Uroku z prodleni, pokud jiz dospél, prava na nahradu skody vzniklé z poruseni smluvni
povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po
odstoupeni od smlouvy.

Nasledna nemoznost plnéni
Pro odstoupeni smluvni strany od smlouvy v dlsledku nasledné nemoznosti pinéni se pouziji
prislusna ustanoveni § 2006 OZ napf. v dlsledku vyssi moci.

XVIII. VysSi moc

Za vyssi moc se nepovazuji okolnosti, jez vyplyvaji z osobnich, zejména hospodaFskych pomérd
povinné strany a dale prekazky plnéni, které byla tato strana povinna prekonat nebo odstranit
podle této smlouvy, obchodnich zvyklosti nebo obecné zavaznych pravnich predpisl, nebo jestlize
mize disledky své odpoveédnosti smluvné prevést na treti osobu (zejména poddodavatele), jakoz i
okolnosti, které se projevily az v dobé&, kdy byla povinna strana jiz v prodleni, ledaze by se jednalo
o prodleni s pInénim zcela nepodstatné povinnosti nemajici na ostatni pInéni ze smlouvy vliv.

Za vyssi moc se rovnéz nepovazuje okolnost, o které mohla a méla povinna strana pfi uzavirani
této smlouvy predpokladat, Ze patrné nastane, ledaze by opravnéna strana dala najevo, ze uzavira
tuto smlouvu i presto, Ze tato prekazka méze plnéni smlouvy ohrozit, nebo jestlize o této okolnosti
opravnéna strana nepochybné védéla a povinnou stranu na ni neupozornila, i kdyZ musela
dlivodné predpokladat, ze neni tato okolnost povinné strané znama.

V pfipadé, Ze nastane vy$si moc, prodluzuje se Ihdta ke spinéni smluvnich povinnosti o dobu, béhem
niz vySsi moc trva. Jestlize v disledku vyssi moci dojde k prodleni s terminem provedeni dila o vice nez
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60 kalendarnich dnll, dohodnou se smluvni strany, v pfipadé zaniku smluvnich stran subjekty, na které
prejdou prava a povinnosti smluvnich stran, na dalSim postupu provedeni dila zménou této smlouvy.

V pfipadé, Ze néktera smluvni strana neni schopna plnit své zavazky ze smlouvy v disledku vyssi
moci, je povinna neprodlené a pisemné o této skuteCnosti vyrozumét druhou smluvni stranu.
Obdobné poté, co ucinky vysSi moci pominou, je smluvni strana, jez byla vySSi moci dotcena,
povinna neprodlené a pisemné vyrozumét druhou smluvni stranu o této skutecnosti.

XIX. Zajisténi zavazkd zhotovitele

Pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou zhotovitelem treti osobé

Zhotovitel je povinen mit po celou dobu provadéni dila, sjednano platné pojisténi odpovédnosti
za Skodu zplsobenou tteti osobé s limitem pojistného pInéni minimalné 2 mil. KC. V pFipad€, Ze
platnost predmétné pojistky skonéi v prlibéhu provadéni dila, je zhotovitel povinen prokazat
objednateli, (vzdy nejpozdéji 2 mésice pred skoncenim platnosti pdvodni pojistky), Zze jeho
pojistka je v poZadovaném rozsahu prodlouzena, popf. Ze zhotovitel uzaviel novou pojistnou
smlouvu ve stejném rozsahu a ve vysi pojistného pInéni min. 2 mil. K¢.

Pojisténi se musi rovnéz vztahovat i na pojisténi tzv. financni Skody, tedy jiné Skody nez na Zivoté,
zdravi Ci véci.

Pojisténi musi byt sjednano na predmét cinnosti zhotovitele a jeho partnerl v pozici
poddodavateld v ramci realizace dila dle této smlouvy s vinkulaci pojistného plnéni ve prospéch
objednatele.

Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen predlozit objednateli nejpozdéji ke dni predani stavenisté
dle ¢l. IX této smlouvy.

V pfipadé, ze v pribéhu realizace dila dojde k jakékoliv zméné v pojistné smlouve, je zhotovitel
povinen objednateli tuto zménu neprodlené zhotoviteli pisemné oznamit.

XXI. Zavérecna ustanoveni

Jakakoliv Ustni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, jsou pravné neucinna.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi, vzestupné Cislovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakékoliv pohledavky za objednatelem vzniklé z této smlouvy
¢i v souvislosti s touto smlouvou na tieti osobu bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Gcinnosti dnem
zapisu v registru smiuv.

Objednatel se zavazuje zajistit uverejnéni smlouvy prostfednictvim registru smluv v souladu se
zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Ucinnosti nékterych smiluv, uverejiovani
téchto smluv a registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisg.

Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotovenich. Objednatel obdrZi 3 vyhotoveni, zhotovitel obdrzi
2 vyhotoveni.

Veskerd textova dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy predava c¢i predkladad zhotovitel
objednateli, musi byt pfedana ¢i predlozena v Ceském jazyce.

V souladu s § 89a o.s.t. je v ptipadé soudniho sporu mistné pfislusSnym obecny soud objednatele.
Je-li pro fizeni v prvnim stupni vécné pfislusny krajsky soud, je mistné pfisluSnym krajsky soud,
v jehoz obvodu je obecny soud objednatele.
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21.9 Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim vSech ndlezitosti smluvniho vztahu zaloZzeného smlouvou o dilo.
21.10 Zameér vypsani vefejné zakazky schvalilo Zastupitelstvo Méstské Casti Praha - Seberov dne
26.3.2018 usnesenim €. 13/25/2018/ZMC. Vypsani verejné zakazky schvalila dne 25.4.2018 Rada

Méstské ¢asti Praha — Seberov usnesenim C. 6/95/2018/RMC. Vybér zhotovitele schvélila Rada
Méstské Casti Praha - Seberov  dne .o, usnesenim  ¢.

21.11 Nedilnou soucasti této smlouvy je nasledujici, smluvnimi stranami parafovana, priloha:

priloha ¢. 1: Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér

\') dne \") dne

objednatel zhotovitel

Stranka 17 z 17



		2018-04-26T10:21:22+0200
	Ing. Petra Venturová




