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SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „OZ“) 
 

Smluvní strany 

1. Objednatel:  Městská část Praha - Šeberov 
se sídlem: K Hrnčířům 160, Praha - Šeberov, PSČ 149 00 

zastoupený:   
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  

  

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
  

IČO:  00241717 
DIČ:  CZ00241717 

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  

 

a 
 

2. Zhotovitel:  ……………………………………… 
spisová značka: ……………………………………… 

se sídlem:  ……………………………………… 

zastoupený:  ……………………………………… 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  

 ……………………………………… 
osoba oprávněna jednat ve věcech technických: 

 ……………………………………… 

IČO: ……………………………………… 
DIČ:  ……………………………………… 

Bankovní spojení: ……………………………………… 
Číslo účtu: ……………………………………… 

 
dále též jako „smluvní strany“ 

I. Předmět smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 
sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo 

zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní bourací 

práce v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, 

ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla. 

1.3 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem 

„Mateřská škola Hrnčíře – odstranění stavby“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním 
řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

II. Specifikace díla 
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1.1 Předmětem plnění veřejné zakázky „Mateřská škola Hrnčíře – odstranění stavby“ je 
odstranění budovy mateřské školky v k. ú. Šeberov [762130] parc. č. 1284 a 1286 , U Školky č. p. 

655, Obec: Praha [554782] podle dokumentace bouracích prací zpracované spol. HARTSTAV, IČ 

68432518, ze dne 23/10/2017 a výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb včetně obstarání 
ohlášení změny stavby podle zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen stavební zákon) na základě plné 

moci, zpracování dokumentace odstraňované stavby a oznámení stavebnímu úřadu dle § 120 
stavebního zákona na základě plné moci (kolaudační souhlas).  Všechny práce musí být provedeny 

v souladu se souhlasem s odstraněním stavby ÚMČ Praha 11, odboru výstavby, sp. zn. 
OV/17/071660/Hol ze dne 10.1.2018. 

Z důvodu nutnosti provedení výstavby nového pavilonu mateřské školy na místě odstraňované 

budovy v období letních prázdnin, lze pro třídění odpadu vzniklého odstraňováním stavby použít 
zdarma pozemek ve správě objednatele č. parc. 1149, k. ú. Šeberov. 

Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací bouracích prací a s podmínkami souhlasu s 
odstraněním stavby v průběhu zadávacího řízení, tedy před uzavřením této smlouvy, podrobně 

seznámil. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – „rozpočet“ 

zhotovitele je přílohou č. 1 smlouvy. 
2.1 Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek 

a služeb obsažených v dokumentaci bouracích prací, v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „Mateřská škola Hrnčíře 
– odstranění stavby“. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou 
v dokumentech uvedených v tomto článku smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo 

podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení 

díla dané povahy třeba, a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze 
standardní praxe realizace děl analogického charakteru. Provedení těchto prací však v žádném 

případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla, přičemž ustanovení § 2594 OZ není 

tímto ujednáním dotčeno. 

2.2 Předmět díla zahrnuje: 

a) provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v dokumentaci bouracích prací a 

v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

b) zhotovení díla dle odsouhlasené dokumentace bouracích prací a souhlasu s odstraněním stavby 
ÚMČ Praha 11, odboru výstavby, sp. zn. OV/17/071660/Hol ze dne 10.1.2018 a v souladu s 

platnými normami a předpisy, 

c) likvidace odpadu v souladu s platnými předpisy, 

d) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních, 

e) úklid dotčeného okolí stavby. 

2.3 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti 

budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou 

zhotovitelem nahrazeny novými. 

III. Doba plnění 

3.1 Zahájení provádění díla: Termín zahájení bouracích prací je závislý od vydání stavebního 
povolení na novostavbu pavilonu mateřské školy Hrnčíře a nabytí jeho právní moci. Zhotovitel se 

zavazuje zahájit bourací práce 8.6.2018 v případě, že stavební povolení nabyde právní moci 
nejpozději 30.5.2018. Pokud stavební povolení nabyde právní moci od 1.6.2018 do 15.6.2018, 

zhotovitel se zavazuje zahájit bourací práce 8 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení. V 

případě, že stavební povolení nenabyde právní moci do 15.6.2018, zhotovitel se zavazuje bourací 
práce zahájit 8.6.2019. Objednatel vyrozumí bez zbytečného odkladu zhotovitele o nabytí právní 

moci stavebního povolení. 

3.2 Termín provedení díla:  

a) Zhotovitel se zavazuje dokončit bourací práce na pozemcích parc. č. 1284 a 1286, k. ú. Šeberov, a 

odvoz odpadu vzniklého odstraňováním stavby nejpozději do 6 dnů od jejich zahájení.  
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b) Zhotovitel se dále zavazuje dokončit třídění odpadu vzniklého odstraňováním stavby na pozemku 

parc. č. 1149, k. ú. Šeberov, a jeho odvoz nejpozději do 4 týdnů od zahájení bouracích prací. 

3.3 Termín provedení díla se prodlužuje, pokud z důvodů na straně objednatele doba provedení díla 

připadne na období s klimatickými podmínkami nevhodnými nebo nezpůsobilými pro provádění 

díla, a to o dny s takovými nevhodnými nebo nezpůsobilými klimatickými podmínkami. 

3.4 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 

provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo 

na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. 

3.5 Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla, včetně řádného protokolárního předání 

díla objednateli formou dle čl. XIII. této smlouvy. 

IV. Místo provádění díla 

4.1 Bourání bude provedeno na pozemcích v k. ú. Šeberov, parc. č. 1284 a 1286, ulice U Školky. Pro 
třídění odpadu vzniklého odstraňováním stavby může zhotovitel použít zdarma pozemek ve správě 

objednatele č. parc. 1149, k. ú. Šeberov.  

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací 

stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně 

způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo 

které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy. 

V. Cena díla a platební podmínky 

5.1 Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši: 

Celková cena …………………. Kč bez DPH 
 …………………. Kč DPH 

 …………………. Kč včetně DPH 

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („VV“), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotkové 

ceny uvedené v oceněném VV jsou závazné po celou dobu plnění smlouvy. Oceněný VV slouží 
k prokazování finančního objemu zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro měsíční 

fakturaci a dále pro ocenění případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací (víceprací) 

ve formě nepodstatné změny závazku a dodatečných změn stavebních prací. 

5.2 Cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze zadávací 

dokumentace, projektové dokumentace pro povedení stavby a oceněném soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené zhotovitelem v oceněném soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahující veškeré náklady související 

se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním této 

smlouvy. 

5.3 V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn poslední fakturu 
odpovídající 10 % celkové ceny díla vystavit až po odstranění veškerých vad díla uvedených 

v zápisu z přejímacího řízení (čl. XIII. této smlouvy).  

5.4 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů ohledně 

provedených prací osobami vykonávajícími technický dozor objednatele. Faktury za provedené 

práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním odsouhlasení 
objednatelem. Objednatel odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné soupisy provedených 

prací. Datem zdanitelného plnění bude poslední den příslušného měsíce. 

5.5 Splatnost faktury je 15 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Za okamžik 

uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. 
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Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení 

dle platných právních předpisů. 

5.6 V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré eventuální slevy. 

5.7 Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná: 

a) označení faktury; 
b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení zhotovitele; 

c) předmět plnění a den splnění; 
d) cenu díla a částku k fakturaci; 

e) objednatelem schválený soupis skutečně provedených prací; 
f) datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu; 

g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZDPH“); 
h) podpis oprávněného zástupce zhotovitele. 

 
5.8 V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit 

zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury 

objednateli, plynout nová lhůta splatnosti. 

5.9 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění smlouvy, jestliže 

zhotovitel neplní kterýkoliv termín nebo povinnost stanovenou ve smlouvě. Objednatel má právo 
podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady 

může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 

5.10 Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši 

splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Objednatel však není v prodlení s úhradou 

splatné faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav objednatele nebo 

zhotovitele. 

5.11 V případě nedokončení díla dle čl. XV odst. 15.12 této smlouvy má objednatel právo u doposud 
neuhrazených faktur provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. XV odst. 15.12 této 

smlouvy a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených 

a doposud neproplacených faktur objednatelem se v případě nedokončení díla objednatelem staví 
až do vyčíslení výše škody dle čl. XV odst. 15.12 této smlouvy a počíná běžet opět až po provedení 

případného započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část 
pohledávky. V případě, že škoda dle čl. XV odst. 15.12 této smlouvy objednateli nevznikne, budou 

hrazeny pohledávky zhotovitele v plné výši. 

5.12 Navýšení ceny je možné z důvodu změny zákonné sazby DPH v průběhu smluvního vztahu. 

5.13 Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí objednatel zhotoviteli 

z fakturované částky pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném 

doložení zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně. 

VI. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem 

6.1 Zhotovitel prohlašuje, že před podáním nabídky v zadávacím řízení řádně překontroloval všechny v 

rámci zadávacího řízení předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a 

služeb s VV a řádně si prověřil místní podmínky na stavbě či staveništi. Zhotovitel prohlašuje, že 
jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. 

6.2 Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbytečného odkladu písemně (ve stavebním 

deníku) objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal 

nebo příkazu, který mu objednatel dal. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění 

díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu.  
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Trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má 

zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.  

Stejný výše popsaný postup jako v případě § 2594 OZ zvolí zhotovitel a objednatel analogicky 

také v případě, vzniku a zjištění skryté překážky dle § 2627 OZ. 

6.3 Objednatel je oprávněn po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění zhotovitele 
zajistit vlastní činností, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto případě se objednatel 

zavazuje výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě zhotoviteli předat tak, aby 
nenarušil plnění zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro řádné provedení díla. O tom, že takto 

hodlá postupovat, je objednatel povinen zhotovitele bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní 

cena se v takovém případě sníží o cenu poměrně připadající na plnění zajištěné objednatelem. 

6.4 Pro účely této smlouvy se PD rozumí taková dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických 

a ekonomických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné zakázky. PD je 

součástí zadávacích podmínek na relevantní veřejnou zakázku. 

6.5 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění 
bouracích prací podrobný popis všech prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci 

předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění 

požadavku zadavatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, 
konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek 

soupisu prací. 

VII. Součinnost smluvních stran 

7.1 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde 

to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany 

povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, 
které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění 

jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně 
smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné 

a pravdivé informace. 

7.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým 
smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany 

se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich 
straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností 

nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, 

který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti. 

7.3 Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění této smlouvy navrhovat 

a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, 
pro naplňování předmětu této smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami 

a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru 
a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc 

a jinou součinnost. Ujednáním v čl. VII odst. 7.2 a 7.3 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti 

zhotovitele díla vyplývající z § 2594 OZ. 

7.4 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu této smlouvy si smluvní strany 

sjednaly následující: 

a) zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být 

objednateli doručena nejméně 2 dny předem. Je-li na staveništi technický dozor stavebníka, lze 
výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je 

povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 

nepřístupnými na svůj náklad; 
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b) nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla 

konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li 
však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může 

objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je 

však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly; 

c) zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací 

a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad; 

d) jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno 

provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto 

zkoušky byly úspěšně provedeny; 

e) k účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být 

písemná a musí být objednateli doručena nejméně 2 dny předem. Neúčast objednatele na 

zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek. 

O opakování zkoušek platí obdobné ustanovení odstavce a) a b). Výsledek zkoušek se zachytí 

v zápisu podepsaném oběma smluvními stranami; 

f) zhotovitel je povinen vést, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. 

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje 
o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 

projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními 
orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 

stanovisko (souhlas, námitky, apod.); 

g) jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem zástupce 

objednatele, technického nebo autorského dozoru, je povinen připojit k záznamu do 7 dnů své 

vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí; 

h) zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně 

od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena 

písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. 

7.5 Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudace. Na výzvu objednatele 
má povinnost se dostavit k místní prohlídce a na vyzvání příslušného stavebního úřadu předložit 

požadované doklady, dokumentaci, stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním pracím, 

která mají souvislost s předmětem plnění veřejné zakázky. 

7.6 Zhotovitel je povinen a tímto se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení 

§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 
předpisů, a to na vlastní náklady. 

 
7.7 Zhotovitel bude povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně 10 let od ukončení realizace díla dle této smlouvy. 

VIII. Provádění díla 

8.1 Součástí předmětu díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému 

provedení díla nezbytné, a o kterých by zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl 
nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou 

cenu díla. 

8.2 Všechny škody, které vzniknou v důsledku porušení povinností na straně zhotovitele třetím, na díle 

nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. 

8.3 Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární 
ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti 
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a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí 

v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO 
je oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele (bezpečnostní koordinátor) a zhotovitel 

je povinen s bezpečnostním koordinátorem spolupracovat a plnit jím uložená opatření 

ve stanovených termínech. 

8.4 V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a způsob 

jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. 
rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu 

se smlouvou či právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední. 

8.5 V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel ani 

po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho 

provádění potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. Objednatel 
je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. 

vzniklá škoda, jdou k tíži zhotovitele. 

8.6 Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit 

bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací 

a odstranění těchto nedodělků je povinen dodržet. 

8.7 Přerušení prací 

8.11.1 Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a v případě, že 
zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým 

způsobem. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen bezodkladně písemně objednateli 
oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a navrhovaných 

opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do 

doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné 
k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto 

překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení 
prací, popř. dodávek způsobeno příčinami na straně objednatele, dohodnou smluvní 

strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací 

se prodlužuje doba předání díla. 

8.11.2 Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, 

pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li zároveň ohrožena bezpečnost 
prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné 

hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské 

činnosti zhotovitele.  

8.8 Kontroly 

8.12.1 Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat na stavbě 
technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle 

předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních 
předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Taková práva má i jeho  

technický dozor. 

8.12.2 Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky 
kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí 

objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat 

odstranění vzniklých vad. 

8.12.3 Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté 

a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, 

je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

8.12.4 Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. 
Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět 

cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy a přípravy, realizace a uvádění dokončeného 
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díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování 

předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly. 

8.9 Změny díla 

8.12.1 Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení 

či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku 
ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí být uzavřen v souladu s ZZVZ, jinak je uzavřený 

dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku.  

8.12.2 Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení bourání nebo požadované 

na základě rozhodnutí stavebního úřadu, musí být písemně dohodnuty osobami 
oprávněnými jednat ve věcech smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou 

veškeré změny díla navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů 

číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných prací musí být řádně 

odůvodněna.  

 Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil 

pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 

jenž byly součástí nabídky a je přílohou uzavřené smlouvy. 

 Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou 

předmětem víceprací nebo méněprací ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb zhotovitele, jenž byly součástí nabídky a přílohou uzavřené smlouvy, bude 

zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného 
ceníku pro oceňování stavebních prací (např. Výkonový a honorářový řád a Sazebník 

UNIKA, nebo Cenová soustava ÚRS Praha, a.s.,) platného k datu předložení soupisu 

dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací objednateli. 

 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše 

uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny 
v místě a čase obvyklém. Podpisem změnového listu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran, a to po řádném schválení oprávněným orgánem objednatele, tvoří 

změnový list dodatek k smlouvě. 

8.13.4 Drobné změny a upřesnění díla, které nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné 

užitné vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na 

staveništi zápisem ve stavebním deníku. 

8.13.5 Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena 

poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, 
u kterých nedošlo k rozporu. 

IX. Staveniště a jeho zařízení 

9.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště v den, ke kterému má být zahájeno provádění díla dle čl. 

III odst. 3.1 této smlouvy. 

9.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol. Při předání a převzetí 

staveniště zhotovitel předá objednateli aktualizovaný časový harmonogram realizace díla. 

9.3 Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených 
jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud 

všechna tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě. 
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9.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 

svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického dozoru uvedeným v zadávací 

dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 

9.5 Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 

zahrnuty v ceně díla. 

9.6 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich 

připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí 
místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Zhotovitel se dále zavazuje k úhradě 

vodného a stočného (s výjimkou vodného a stočného souvisejícího s provozem objednatele). 

9.7 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm 

udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud toto 

zhotovitel nedodrží, objednatel není povinen zhotovené dílo převzít. 

9.8 Staveniště a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, 

zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. 

9.9 Po dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 5 kalendářních dní 

předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.  

9.10 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu zejména: 

- uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat 

ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

- vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod., 

- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor, 

- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních 

prací. 

9.11 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací za účelem dopravy na místo staveniště 

zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

9.12 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 7 

kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není 

dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a 
nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Smluvní strany sepíší a podepíší na 

závěr protokol o vyklizení staveniště. 

9.13 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

X. Stavební deník, technický a autorský dozor 

10.1 Stavební deník 

10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník v souladu s § 157 stavebního zákona, kam je povinen pravidelně denně zapisovat 

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Deník se skládá z úvodních listů, 
denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název 

a sídlo objednatele a zhotovitele a případné změny těchto údajů, identifikační údaje stavby 

podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a 
úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a dodatků 

a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak 

pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy. 

10.1.2 V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. 

Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, 
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výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého 

dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci 
technické, případně jiné místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti 

rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem 

nesouhlasí, je povinna do 7 kalendářních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné 
vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku 

končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě 
oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis 

proveden a je třeba jej odsouhlasit. 

10.1.3 Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší první 

kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány 

i stavební deníky.  

10.1.4  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. To neplatí v případě, že zápis 
do stavebního deníku provede objednatel, a to za účelem požadavku přerušení prací či 

změny termínu dokončeného díla. 

10.2 Technický dozor stavebníka (objednatele) (TDS) 

10.2.1  Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TDS provádět průběžnou 

kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TDS a jména osob pověřených jejich 

výkonem objednatel zhotoviteli sdělí písemně při předání a převzetí staveniště. 

10.2.2  Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. 
Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné 

otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost 

při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu, památkové inspekce 

a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

10.2.3  Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

XI. Zkoušky 

11.1 Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části 

je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních 
zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, 

památkové péče, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. 

11.2 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatele zhotovitel a všechny další zainteresované 

osoby zápisem do stavebního deníku alespoň 2 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé 

zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem zhotovitel 
osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne 

překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich 

příslušném rozsahu. 

11.3 Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení 
a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a 

průběh záruky, event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny odstranění 

závad, případně splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství 
svých kvalifikovaných zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky 

potřebné k vyzkoušení, popř. též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel 
nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek. 

XII. Užívání díla před jeho předáním 

12.1 Je-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla, jeho předáním, resp. jeho řádným ukončením, 
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dohodnou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného díla rozumné, 

podmínky užívání díla před jeho předáním. Požádá-li o to objednatel, obstará zhotovitel na svůj 

náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním díla nebo jeho části. 

12.2 Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání, jeho dobu, jakož 

i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného 
užívání pro přechod nebezpečí škody, atd. V případě, že zhotovitel návrh nepředloží ve lhůtě 

akceptovatelné objednatelem, anebo bude-li návrh obsahovat podmínky bezdůvodné, 
nebo zřejmě zvýhodňující zhotovitele, určí podmínky užívání objednatel. Dohoda o předčasném 

užívání díla musí být uzavřena formou dodatku ke smlouvě. 

XIII. Provedení díla, převzetí díla nebo jeho části 

13.1 Provedení díla 

13.1.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust. § 2628 
OZ. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících 

s řádným provedením díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. 

13.1.2 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený, plně 
v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky 

hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bez vad a 
nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, 

obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost 
provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít. 

13.1.3 Dokumentace skutečného provedení včetně jejích doplňků a změn bude vypracována 
v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást 
prvotní provozní dokumentace stavby.  

13.1.4 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 

předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením 
závazku zhotovitele. 

13.2 Převzetí díla nebo jeho části 

13.2.1 Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani 
jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

13.2.2 V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby odstranění těchto 
vad a nedodělků. 

 

13.3 Příprava k předání díla nebo jeho části 

13.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě 

nejméně 5 dní předem. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné 
upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na 

zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání 

a převzetí, uhradí zhotovitel objednateli náklady vynaložené v souvislosti s převzetím. 

13.3.2 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění 

díla. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména 

doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání.  

13.4 Zápis (protokol) o převzetí díla 

13.4.1  V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním 

pořádku harmonogram jeho přejímek. 

13.4.2 V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ani jeho užívání podstatným 
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způsobem neomezují, a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní strany v zápise o předání 

a převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou přiměřené lhůty pro 

jejich odstranění. 

13.4.3 Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných 

vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění a případnou dohodu 

o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. 

13.4.4  Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které objednatel 

odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém 
případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve 

kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku 

oběma smluvními stranami. 

XIV. Smluvní pokuty 

14.1 V případě, že zhotovitel poruší povinnost provést dílo v termínu stanoveném v čl. III odst. 3.2 této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně 

DPH uvedené v čl. V odst. 5.1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není 

v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. Zhotovitel byl seznámen s tím, že termín 
provedení díla byl určen tak, aby mateřská škola byla otevřena nejpozději v září 2018 a že 

vzhledem k této skutečnosti byla sjednána výše smluvní pokuty za prodlení zhotovitele 

s provedením díla. 

14.2 V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu kolaudace a 
nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- 

za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti. 

14.3 Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu: 

a) za prodlení s vyklizením staveniště, a to 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení; 

 
b) za prodlení s odstraněním vady, a to 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou 

vadu zvlášť. 

 
14.4 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké 

výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. 
Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí 

náhrada škody, a to v celé její výši. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat 

kdykoli, a to bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.  

14.5 Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury vystavené 

oprávněnou smluvní stranou povinné smluvní straně. 

14.6 Pohledávku na zaplacení smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv 

pohledávce zhotovitele. 

XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu 

15.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody 

a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech; 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny; 

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem 

do doby provedení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak; 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 
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Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by 
ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých 

objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

 
15.2 Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými 

k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo 

které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí. 

15.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 

zhotovitele. 

 
15.4 Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou porušením povinnosti jeho poddodavatele. 

 
15.5 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 

činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. 

 
15.6 Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně 

nejpozději do 10 dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla. 
 

15.7 Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku 
škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci 

zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším 

možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od data doručení uplatnění nároku. 
 

15.8 V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 dnů od 
data uzavření dohody. 

 

15.9 Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně 
nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení dle 

ZZVZ na nového zhotovitele, který dokončí dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky 
ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Součástí zadávací dokumentace bude 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v těch částech, které nebyly doposud 

realizovány a dále obchodní podmínky ve formě smlouvy o dílo, které byly součástí původního 
zadávacího řízení. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná 

objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (dodavatele, 
který byl vybrán k uzavření smlouvy) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka 

cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího 
řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i 

dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn 

splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel 
vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném 

započtení splatných pohledávek. 

XVI. Odpovědnost za vady – záruka 

16.1 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany objednatele oznámena 

písemně a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, 
bude vada odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení zhotoviteli. Není-li z podané 

reklamace zřejmá konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi objednatelem 

a zhotovitelem, považuje se za den doručení oznámení den konkrétního určení vady. 

16.2 Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje 
na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel 

prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na 

náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 
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16.3 Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným 

na něj smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, 
popřípadě neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu 

odpovědnosti za vady se smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ. 

16.4 Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky, které nemají 
jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla nebo na zvýšení 

ceny plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil 
objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v dokumentaci 

skutečného provedení díla. 

16.5 Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle § 2615 – 2619 OZ a § 

2629 – 2630 OZ. 

16.6 Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen 
do 5 dnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda 

reklamaci uznává nebo sdělí objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel 
se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 14 dnů od obdržení reklamace, a 

to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního 

plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění 
objednatelem. V případě havárie je zhotovitel povinen zahájit odstranění vady nejpozději 

následující pracovní den po oznámení vady. 

16.7 Délka záruční doby je 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od protokolárního převzetí celého 

předmětu díla objednatelem.  

16.8 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky v objednatelem stanovené lhůtě přiměřeně 

dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky 

neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav třetí 
osobě. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající 

na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok objednatele 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká. 

16.9 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli předanému 

předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti 

za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

XVII. Zánik závazků 

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají: 

17.1 Splněním 

Závazky smluvních stran z této smlouvy zanikají především jejich splněním a tímto ujednáním není 

dotčeno ust. § 2628 OZ. 

17.2 Dohodou smluvních stran 

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, 

dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku k této smlouvě. Takový dodatek 
musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový 

dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná. 

17.3 Odstoupením od smlouvy 

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem (§ 2001 

a násl. OZ). 

17.3.1 Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana 

podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost 

prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna. 

 Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku 
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náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí 

této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj 
závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i 

před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany 

obdržela. Smluvní strana může také od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, 
co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem 

a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

 Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména: 

a) pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentací, soupisem stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými 
předpisy; a/nebo 

b) neplacení dohodnutých faktur objednatelem déle než 3 měsíce; a/nebo 

c) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem ve 

stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem; 
a/nebo 

d) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův 
(zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; 
a/nebo 

e) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 
převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu. 

17.3.2 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit také v případech stanovených v § 223 

ZZVZ. 

17.3.3 V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodu podstatného 

porušení smlouvy zhotovitelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu 

prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení 
díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu 

dokončení díla. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, 
úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní 

povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po 

odstoupení od smlouvy.  

17.4 Následná nemožnost plnění  

Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí 

příslušná ustanovení § 2006 OZ např. v důsledku vyšší moci. 

XVIII. Vyšší moc 

18.1 Za vyšší moc se nepovažují okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů 
povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit 

podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže 
může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i 

okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo 

o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv. 

18.2 Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání 

této smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá 
tuto smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti 

oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela 

důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa. 

18.3 V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 

níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 
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60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které 

přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou této smlouvy. 

18.4 V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 

moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. 

Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, 
povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 

XIX. Zajištění závazků zhotovitele 

19.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 2 mil. Kč. V případě, že 

platnost předmětné pojistky skončí v průběhu provádění díla, je zhotovitel povinen prokázat 

objednateli, (vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky), že jeho 
pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel novou pojistnou 

smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. 2 mil. Kč. 

Pojištění se musí rovněž vztahovat i na pojištění tzv. finanční škody, tedy jiné škody než na životě, 

zdraví či věci. 

Pojištění musí být sjednáno na předmět činnosti zhotovitele a jeho partnerů v pozici 
poddodavatelů v rámci realizace díla dle této smlouvy s vinkulací pojistného plnění ve prospěch 

objednatele. 

Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději ke dni předání staveniště 

dle čl. IX této smlouvy. 

V případě, že v průběhu realizace díla dojde k jakékoliv změně v pojistné smlouvě, je zhotovitel 

povinen objednateli tuto změnu neprodleně zhotoviteli písemně oznámit. 

XXI. Závěrečná ustanovení 

21.1 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

21.2 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 

21.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy 

či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

21.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zápisu v registru smluv. 

21.5 Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

21.6 Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních. Objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel obdrží 

2 vyhotovení. 

21.7 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

21.8 V souladu s § 89a o.s.ř. je v případě soudního sporu místně příslušným obecný soud objednatele. 

Je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud, je místně příslušným krajský soud, 

v jehož obvodu je obecný soud objednatele. 
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21.9 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo. 

21.10 Záměr vypsání veřejné zakázky schválilo Zastupitelstvo Městské části Praha - Šeberov dne 
26.3.2018 usnesením č. 13/25/2018/ZMČ. Vypsání veřejné zakázky schválila dne 25.4.2018 Rada 

Městské části Praha – Šeberov usnesením č. 6/95/2018/RMČ. Výběr zhotovitele schválila Rada 

Městské části Praha - Šeberov dne ………………………………… usnesením č. 

………………………………………..  

21.11 Nedílnou součástí této smlouvy je následující, smluvními stranami parafovaná, příloha: 

příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  

 
 

 

 V _________ dne __________ V ____________dne _____ 
 

 
 

 

 
 

 ________________________ ________________________ 
 objednatel zhotovitel 
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