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SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012, oblansky zakonik, ve znéni pozdeéjsich predpisd
(dale jen ,0Z%)

Smluvni strany
Objednatel: Méstska cast Praha - §veberov y
se sidlem: K Hrncifdm 160, Praha - Seberov, PSC 149 00

zastoupeny:
osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich:

osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:

1CO: 00241717
DIC: CZ00241717
Bankovni spojeni:

Cislo uctu:

Zhotovitel:
SPISOVA ZNAcka: s
sesidlem:
Zastoupeny: s
osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich:

ICQ: .............................................
DIC:
Bankovni spojeni:
Cislo GCtU: s

dale téz jako ,,smluvni strany"

1.1

1.2

1.3

I. Predmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svlj naklad a nebezpedi
sjednané dilo dle ¢lanku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dilo prevzit a za provedené dilo
zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel provede dilo dle ¢lanku II. této smlouvy tim, Ze fadné a vcas provede kompletni
stavebni prace v rozsahu zadavaci dokumentace, této smlouvy, obecné zavaznych pravnich
predpist, CSN, CN, EN a ostatnich norem, a to vCetné zafizeni stavenisté a jeho vyklizeni
po dokonceni dila.

Podkladem pro uzavieni smlouvy je nabidka zhotovitele predloZena na verejnou zakazku s nazvem
~Rekonstrukce komunikaci Lipenskd, Osvétova a Rojicka II. etapa" zadavanou ve
zjednoduseném podlimitnim fizeni v souladu s § 53 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,ZZVZ").
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I1. Specifikace dila

Predmétem verejné zakazky na stavebni prace je vystavba vodohospodafskych objektd a nasledna
rekonstrukce povrchll vozovky. Jedna se o vystavbu destové kanalizace a s tim spojené
odvodnéni komunikaci do uli¢nich vpusti a nasledné napojeni na destovou kanalizaci. Dest'ova
kanalizace bude napojena na Usek odvodnéni realizovany v ramci Udrzbovych praci.

Pfredmétem pInéni vefejné zakazky je provedeni vSech Ccinnosti, praci a dodavek blize
specifikovanych v projektové dokumentaci a v soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér pro provadeni stavby, s nazvem ,Rekonstrukce komunikaci Lipenska,
Osvétova a Rojicka II. etapa™ (dale jen ,DPS"), kterou zpracovala spol. D-PLUS PROJEKTOVA
A INZENYRSKA a.s., IC 26760312, jako zakazku €. 3974/2017 v 01/2018. Zhotovitel prohlasuje,
Ze se s DPS v prlibéhu zadavaciho Ffizeni, tedy pfed uzavienim této smlouvy, podrobné seznamil.
Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér — ,rozpocet" zhotovitele
je pfilohou €. 1 smlouvy.

Predmétem pInéni jsou dale veskeré zemémériCské prace nezbytné pro fadné provedeni dila,
dokumentace skute¢ného provedeni, dokumentace zasad organizace vystavby a dokladova Cast
pro kolaudacni fizeni. Dokumentace budou provedeny dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpis(.

Smluvni strany se dohodly, ze predmétem dila je provedeni vSech cinnosti, praci, dodavek
a sluzeb obsazenych v DPS, v soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér,
v zaddvaci dokumentaci k verejné zakdzce na akci ,Rekonstrukce komunikaci Lipenska,
Osvétova a Rojicka II. etapa". Predmétem dila jsou rovnéz cinnosti, prace a dodavky, které
nejsou v dokumentech uvedenych v tomto clanku smlouvy obsaZeny, ale o kterych zhotovitel
védél, nebo podle svych odbornych znalosti védét mél a/nebo mohl, Ze jsou k fadnému a
kvalitnimu provedeni dila dané povahy tfeba, a dale, které jsou s fadnym provedenim dila nutné
spojeny a vyplyvaji ze standardni praxe realizace dél analogického charakteru. Provedeni téchto
praci vsak v zadném pripadé nezvysuje touto smlouvou sjednanou cenu dila, pfiéemz ustanoveni
§ 2594 0Z neni timto ujednanim dotceno.

Predmét dila zahrnuje:

a) provedeni vSech cinnosti, praci a dodavek obsazenych v DPS a v soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér,

b) zhotoveni dila dle odsouhlaseného DPS a v souladu s platnymi normami a predpisy,
c) likvidace odpadu v souladu s platnymi predpisy,

d) vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich,

e) uklid dotéeného okoli stavby.

Pfi realizaci dila budou pouZity pouze vyrobky a materidly, které spliuji pozadavky stavebniho
zakona. Dodavky budou dokladovany k prejimacimu fizeni potfebnymi platnymi certifikaty.

VSechny povrchy, konstrukce, venkovni plochy apod. poskozené v dlsledku stavebni Cinnosti
budou po provedeni praci uvedeny zhotovitelem do plvodniho stavu, v pfipadé zniceni budou
zhotovitelem nahrazeny novymi.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s vyjadifenimi a dalSimi podklady ke stavebnimu
Fizeni, které tvorily Cast 5 zadavaci dokumentace vefejné zakazky s nidzvem ,Rekonstrukce
komunikaci Lipenska, Osvétova a Rojicka II. etapa". Zhotovitel bude stavbu koordinovat
s majitelem sdélovacich tras spol. Planet A, a.s..

II1. Doba plnéni

Zahajeni provadéni dila: Objednatel predpoklada zahajeni praci v ¢ervnu 2018. Presny
termin zahajeni provadéni dila zhotovitelem je zavisly od vydani stavebniho povoleni pro stavbu
~Rekonstrukce komunikaci Lipenskd, Osvetova a Rojicka II. etapa" a nabyti jeho pravni moci.
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Objednatel vyrozumi bez zbytecného odkladu zhotovitele o nabyti pravni moci stavebniho
povoleni.

Termin provedeni dila: Zhotovitel se zavazuje dilo fadné provést do Sesti (6) mésicd od vydani
stavebniho povoleni s vyznacenym nabytim pravni moci. Termin provedeni dila se prodluzuje,
pokud z dlivodd na strané objednatele doba provedeni dila pfipadne na obdobi s klimatickymi
podminkami nevhodnymi nebo nezplsobilymi pro provadéni dila, a to o dny s takovymi
nevhodnymi nebo nezplsobilymi klimatickymi podminkami.

Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli preruseni provadéni dila. V pripadeé, ze
provadéni dila bude takto pozastaveno z dlvodl na strané objednatele, ma zhotovitel pravo
na prodlouZeni terminu pro dokonceni a predani dila, a to o dobu pozastaveni provadéni dila.

Provedenim dila se rozumi Uplné dokonceni predmétu dila, véetné fadného protokolarniho predani
dila objednateli formou dle ¢l. XIII. této smlouvy. Dilo je prosté vsech vad a nedodélkd, pokud
neobsahuje vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné nebo
esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zplsobem neomezuji. Zhotovitel se zavazuje poskytnout
objednateli plnou soucinnost pfi kolaudaci stavby.

IV. Misto provadéni dila

Stavba bude provedena na komunikacich v k. U. Seberov [762130], ulicich Lipenska, Osvétova, V
Zahybu, Rojicka a U Skolky a navazuje na jiz zrealizovany projekt rekonstrukce ¢asti ulic Lipenska,
Osvétova a ulice K Safiné. BlizSi popis mista provadéni dila je stanoven v DPS.

Zhotovitel prohlasuje, ze se dostatecné seznamil s faktickym stavem a technickou dokumentaci
stavu mista provadéni dila a stavenisté a Ze nezjistil, ani podle stanovisek jim pfizvanych odborné
zpdsobilych osob, zadné prekazky, které by zhotoviteli branily v uzavieni této smlouvy a/nebo
které by vedly k nemoznosti provedeni dila dle této smlouvy.

V. Cena dila a platebni podminky

Cena dila dle této smlouvy je stanovena ve vysi:

Celkovacena e K¢ bez DPH
...................... K¢ DPH
...................... K¢ véetné DPH

Podrobna kalkulace ceny dila vCetné jednotkovych cen je uvedena v ocenéném soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (,VV*), ktery tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy. Jednotkové
ceny uvedené v ocenéném VV jsou zavazné po celou dobu pInéni smlouvy. Ocenény VV slouzi
k prokazovani finan¢niho objemu zhotovitelem provedenych praci, jako podklad pro mésicni
fakturaci a dale pro ocenéni pfipadnych ménépraci nebo dodatecnych stavebnich praci (vicepraci)
ve formé nepodstatné zmény zdvazku a dodateénych zmén stavebnich praci.

Cena dila je Uplna, konecna a neprekrocitelnd a obsahuje veskeré polozky vyplyvajici ze zadavaci
dokumentace, projektové dokumentace pro povedeni stavby a ocenéném soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb svykazem vymér. Ceny uvedené zhotovitelem v ocenéném soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér obsahujici veSkeré ndklady souvisejici
se zhotovenim dila, vedlejsi a ostatni naklady a pfipadné dalsi naklady souvisejici s pInénim této
smlouvy.

V pfipadé zjisténi vad dila pfi predani a prevzeti dila je zhotovitel opravnén posledni fakturu
odpovidajici 10 % celkové ceny dila vystavit az po odstranéni veskerych vad dila uvedenych
v zapisu z prejimaciho Fizeni (¢l. XIII. této smlouvy).

Pravo vystavit pfislusnou fakturu vznikne zhotoviteli na zakladé podpisu dilCich zapisl ohledné
provedenych praci osobami vykonavajicimi technicky dozor objednatele. Faktury za provedené
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prace budou zhotoviteli hrazeny po jejich vécném prezkoumani a formalnim odsouhlaseni
objednatelem. Objednatel odsouhlasi bez bezdlvodnych prdtahl pfislusné soupisy provedenych
praci. Datem zdanitelného pInéni bude posledni den pfislusného mésice.

Splatnost faktury je 15 kalendarnich dni ode dne doruceni faktury objednateli. Za okamzik
uhrazeni faktury se povazuje datum, kdy byla predmétna Castka odepsana z uctu objednatele.
Pfi nedodrzeni této splatnosti je zhotovitel opravnén vylctovat objednateli Urok z prodleni
dle platnych pravnich predpisd.

V konecné fakture budou zUc¢tovany veskeré eventualni slevy.

Faktura musi obsahovat tyto nalezZitosti, jinak je nedpina:

a) oznaceni faktury;

b) sidlo, ICO, DIC, bankovni spojeni zhotovitele;

c) predmét pInéni a den splnéni;

d) cenu dila a ¢astku k fakturaci;

e) objednatelem schvaleny soupis skutecné provedenych praci;

f)  datum odeslani a datum splatnosti platebniho dokladu;

g) nalezitosti dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,ZDPH");

h)  podpis opravnéného zastupce zhotovitele.

V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat vySe uvedené nalezitosti, objednatel je opravnén ji vratit
zhotoviteli k doplnéni. V takovém pripadé zacne, pocinaje dnem doruceni opravené faktury
objednateli, plynout nova Ihita splatnosti.

Objednatel je opravnén pozastavit Uhradu kterékoliv platby v prlbéhu pInéni smlouvy, jestlize
zhotovitel neplini kterykoliv termin nebo povinnost stanovenou ve smlouvé. Objednatel ma pravo
podminit Ghradu faktury odstranénim vad a nedodélkl dosavadniho pInéni. Podminky Uhrady
mize objednatel uplatnit jak pfed vystavenim faktury, tak poté.

Objednatel spini svlij penézity zavazek fadné a v€as odepsanim prislusné Castky odpovidajici vysi
splatné faktury ze svého Uctu u penézniho Ustavu. Objednatel vSak neni v prodleni s Ghradou
splatné faktury, paklize prodleni proveditelné platby zavinil penézni Ustav objednatele nebo
zhotovitele.

V ptipadé nedokonceni dila dle ¢l. XV odst. 15.12 této smlouvy ma objednatel pravo u doposud
neuhrazenych faktur provést jejich Uhradu az po vycisleni vzniklé skody dle ¢l. XV odst. 15.12 této
smlouvy a provedeni zapocteni vzajemnych splatnych pohledavek. Lhita splatnosti dorucenych
a doposud neproplacenych faktur objednatelem se v pfipadé nedokonceni dila objednatelem stavi
az do vycisleni vyse Skody dle ¢l. XV odst. 15.12 této smlouvy a pocinad bézet opét az po provedeni
pfipadného zapocteni vzajemnych pohledavek, pficemz bude hrazena pouze zbyld cast
pohledavky. V pfipadé, Ze Skoda dle ¢l. XV odst. 15.12 této smlouvy objednateli nevznikne, budou
hrazeny pohledavky zhotovitele v pIné vysi.

Navyseni ceny je mozné z d@vodu zmény zakonné sazby DPH v pridbéhu smluvniho vztahu.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ZDPH, zaplati objednatel zhotoviteli
z fakturované castky pouze zaklad dané. Prislusna vySe DPH bude uhrazena aZ po pisemném
dolozeni zhotovitele o jeji Uhradé pfisluSnému spravci dané.

VI. Podklady, pokyny a véci predané objednatelem

Zhotovitel prohlasuje, ze pred podanim nabidky v zadavacim fizeni fadné piekontroloval vSechny v
ramci zadavaciho fizeni predané materialy, podklady, PD, soupisy stavebnich praci, dodavek a
sluZzeb s VV a radné si provéril mistni podminky na stavbé Ci stavenisti. Zhotovitel prohlasuje, ze
jsou mu znamy veskeré technické kvalitativni a jiné podminky provadéni dila, a Zze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro fadné provedeni dila nezbytné.
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Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbyte¢ného odkladu pisemné (ve stavebnim
deniku) objednatele na nevhodnou povahu véci, kterou mu objednatel k provedeni dila predal
nebo piikazu, ktery mu objednatel dal. Prekazi-li nevhodna véc nebo prikaz v fadném provadéni
dila, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu prerusi az do vymény véci nebo zmény pfikazu.

Trva-li objednatel na provadéni dila s pouZitim predané véci nebo podle daného pfikazu, ma
zhotovitel pravo pozadovat, aby tak objednatel ucinil v pisemné formé.

Stejny vySe popsany postup jako v pfipadé § 2594 OZ zvoli zhotovitel a objednatel analogicky
také v pripadé, vzniku a zjisténi skryté prekazky dle § 2627 OZ.

Objednatel je opravnén po projednani se zhotovitelem, kteroukoliv z Casti plnéni zhotovitele
zajistit vlastni ¢innosti, a to sam ¢i prostrednictvim treti osoby. V tomto pfipadé se objednatel
zavazuje vysledky tohoto pInéni vcas, v Uplnosti a v potfebné kvalité zhotoviteli predat tak, aby
nenarusil plnéni zhotovitele v ramci vykonl navazujicich pro fadné provedeni dila. O tom, Ze takto
hodla postupovat, je objednatel povinen zhotovitele bez zbyteéného odkladu vyrozumét. Smluvni
cena se v takovém pripadé snizi o cenu pomérné pripadaijici na pInéni zajisténé objednatelem.

Pro Ucely této smlouvy se PD rozumi takova dokumentace, kterd urcuje dilo z hlediska
technickych, ekonomickych a architektonickych podrobnosti, které jednoznacné vymezuji predmét
plnéni vefejné zakazky, jeho hmotové, materiadlové, stavebné-technické, technologické, dispozi¢ni
a provozni vlastnosti a jakost a PD je spolecné s technickou specifikaci a uzivatelskymi standardy
dila (stavby) podkladem pro vyhotoveni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s VV. PD je
soucasti zadavacich podminek na relevantni vefejnou zakazku.

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s VV stanovi v pfimé navaznosti na PD pro provadéni
stavby podrobny popis vSech stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb nezbytnych k Uplné realizaci
predmétu verejné zakazky, pfipadné i popis dalSich praci, dodavek a sluzeb nezbytnych k plnéni
pozadavku zadavatele. Vykazem vymér se pak rozumi vymezeni mnozstvi stavebnich praci,
konstrukci, dodavek nebo sluzeb s uvedenim postupu vypoctu celkového mnozstvi polozek
soupisu praci.

VII. Soucinnost smluvnich stran

Smluvni strany jsou povinny vyvijet veskeré Usili k vytvoreni potfebnych podminek pro realizaci
smlouvy a predmétu dila, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To plati i v pfipadech, kde
to neni vyslovné ulozeno v jednotlivych ustanovenich této smlouvy. Pfedevsim jsou smluvni strany
povinny vyvinout soucinnost v ramci smlouvou upravenych postupd a vyvinout potfebné Usili,
které Ize na nich v souladu s pravidly poctivého obchodniho styku pozadovat k fadnému spinéni
jejich smluvnich povinnosti. To se tykd i pfipravenosti k poskytovani konzultaci vzajemné
smluvnimi stranami k tomu, aby pro ¢innost obou smluvnich stran byly k dispozici véasné, Uplné
a pravdivé informace.

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy okolnosti, které ji brani, aby dostala svym
smluvnim povinnostem, sdéli to neprodlené pisemné druhé smluvni strané. Smluvni strany
se zavazuji neprodlené odstranit v rdmci svych moznosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich
strané a které brani splnéni jejich smluvnich povinnosti. Pokud k odstranéni téchto okolnosti
nedojde, je druha smluvni strana opravnéna pozadovat spinéni povinnosti v ndhradnim terminu,
ktery stanovi s prihlédnutim k povaze zaleZitosti.

Zhotovitel je povinen na zakladé skutecnosti zjisténych v pr@béhu pinéni této smlouvy navrhovat
a provadét opatfeni, smétujici k dodrzeni podminek stanovenych smlouvou a jejimi pfilohami,
pro napliiovani predmétu této smlouvy a kochrané objednatele pred Skodami, ztratami
a zbyteCnymi vydaji, a poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru
a jinym osobam zucastnénym na realizaci dila veskeré potfebné podklady, konzultace, pomoc
a jinou soucinnost. Ujednanim v ¢l. VII odst. 7.2 a 7.3 této smlouvy nejsou dotCeny povinnosti
zhotovitele dila vyplyvajici z § 2594 OZ.

V rdmci soucinnosti smluvnich stran pfi naplfiovani predmétu této smlouvy si smluvni strany

Stranka 5z 19



7.5

7.6

7.7

Priloha ¢. 1 Vyzvy k podani nabidek — Vzor SOD
sjednaly nasleduijici:

a) zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provéreni praci a dodavek, které v dalSim pracovnim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt pisemna a musi byt
objednateli doru¢ena nejméné 2 pracovni dny predem. Pro Ucely této smlouvy se za pracovni
dny povazuji pondéli az patek s pracovni dobou od 8:00 do 16:30 hodin. Je-li na stavenisti
technicky dozor stavebnika, Ize vyzvu zapsat ve stejné |hité do stavebniho deniku. V pripadé,
Ze tak zhotovitel neucini, je povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty
nebo které se staly nepfistupnymi na svij naklad;

b) nedostavi-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl fadné a vcas pozvan, nebo ktera se méla
konat dle dohodnutého c¢asového rozvrhu, mlze zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Je-li
vSak Ucast na kontrole objednateli znemozZnéna jakoukoliv neodvratitelnou prekazkou, mlze
objednatel bez zbyte¢ného odkladu pozadovat provedeni dodatecné kontroly. Za této situace je
vSak povinen nahradit zhotoviteli naklady zplisobené opozdénim kontroly;

c) zhotovitel je povinen zabezpecit Ucast svych opravnénych pracovnikd na provérovani svych praci
a dodavek technickym dozorem a cinit neprodlené opatreni k odstranéni vytknutych zavad;

d) jestlize podle smlouvy a podkladd pro provedeni dila ma byt fadné provedeni dila prokazano
provedenim dohodnutych zkousek, povazuje se provedeni dila za dokoncené teprve, kdyz tyto
zkousky byly Uspésné provedeny;

e) k ucasti na nich je vzdy zhotovitel povinen objednatele fadné a vcas pozvat. Pozvanka musi byt
pisemna a musi byt objednateli doruCena nejméné 2 pracovni dny predem. NeUcast
objednatele na zkouskach, k jejichz provedeni byl objednatel fadné a vcas pozvan, nebrani
provedeni zkousek.

O opakovani zkousek plati obdobné ustanoveni odstavce a) a b). Vysledek zkousek se zachyti
v zapisu podepsaném obé&ma smluvnimi stranami;

f) zhotovitel je povinen se podrobit vSem kontroldm vedoucim ke zjisténi jakosti provedenych
praci ¢i vlastnosti materialll na predmétu dila pouzitych, které navrhne objednatel;

g) zhotovitel je povinen vést, ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik.
Do deniku se zapisuji vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje
o Casovém postupu praci a jejich jakosti, zdlvodnéni odchylek provadénych praci od
projektové dokumentace, Udaje nutné pro posouzeni praci stavebnim Ufadem a ostatnimi
organy statni spravy. Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapisdm pfipojovat své
stanovisko (souhlas, namitky, apod.);

h) jestlize opravnény zastupce zhotovitele nesouhlasi s provedenym zdznamem zastupce
objednatele, technického nebo autorského dozoru, je povinen pfipojit k zaznamu do
7 pracovnich dnd své vyjadreni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi;

i) zhotovitel je povinen ulozit druhy prlpis dennich zdznaml stavebniho deniku oddélené
od originalu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zniceni originalu.

Stanovené |hiity pocinaji bézet vzdy nasleduijici pracovni den poté, kdy byla druhé smluvni strané
dorucena pisemna vyzva (oznameni) o rozhodné skutecnosti.

Zhotovitel ma povinnost spolupdsobit pfi pripravé a v priibéhu kolaudace. Na vyzvu objednatele
ma povinnost se dostavit k mistni prohlidce a na vyzvani pfislusného stavebniho Gfadu predlozit
pozadované doklady, dokumentaci, stanoviska, pfipadné podat vysvétleni ke stavebnim pracim,
ktera maji souvislost s predmétem pInéni vefejné zakazky.

Zhotovitel je povinen a timto se zavazuje spolup(sobit pfi vykonu financni kontroly dle ustanoveni
§ 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve verejné sprave, ve znéni pozdéjsich
predpist, a to na vlastni naklady.

Zhotovitel bude povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu vcetné
Ucetnich doklad@ minimainé 10 let od ukonceni realizace dila dle této smiouvy.
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VIII. Provadéni dila

Soucasti predmétu dila jsou i prace v této smlouvé nespecifikované, které vsak jsou k fadnému
provedeni dila nezbytné, a o kterych by zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél
nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v Zadném pripadé nezvysuje smlouvou sjednanou
cenu dila.

VSechny skody, které vzniknou v ddsledku poruseni povinnosti na strané zhotovitele tfetim, na dile
nezucastnénym osobam, pripadné objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen provadét priibéZnou kompletaci a provéfovani dokladi o dodavkach materiald,
konstrukci a technologii poZzadovanych v § 156 odst. 1 stavebniho zadkona a jinych obecné
zavaznych pravnich predpis@. Tyto dodavky musi spliiovat pozadavky zakona €. 22/1997 Sb.,
o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplinéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich
predpist (prohlaseni o shodé nebo certifikace) a musi mit doklad o vSech provedenych revizich,
zkouskach a meérenich, dokladajicich kvalitu a zplsobilost Casti stavby, konstrukci a technickych
zarizeni a kvalitu mikroklimatu z hlediska pozadavk{ hygienickych, pozZarni ochrany, bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, Zivotniho prostrfedi a z hlediska zajiSténi pfistupnosti stavby pro osoby se
snizenou schopnosti pohybu. Potfebné doklady o tom predlozi zhotovitel ke dni spinéni dila. Veskera
textova dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy predava ¢i predklada zhotovitel objednateli, musi
byt predlozena v eském jazyce.

Na zadost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materidly a vyrobky
na vzorcich.

Zhotovitel musi dbat na dodrzovani platnych predpisti tykajicich se bezpecnosti prace a pozarni
ochrany jeho zaméstnanci na predaném stavenisti v celém rozsahu svého plnéni dle smiouvy.
Zhotovitel prohlasuje, Ze jeho zaméstnanci jsou proskoleni v predpisech pro zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany a jsou pojisténi pro pfipad Urazu nebo Umrti
v dlsledku pracovniho Urazu nebo nemoci z povolani. Kontrolu dodrzovani BOZP a PO
je opravnén provadét povéreny pracovnik objednatele (bezpecnostni koordinator) a zhotovitel
je povinen s bezpecnostnim koordindtorem spolupracovat a plnit jim uloZzenda opatfeni
ve stanovenych terminech.

Pfestanou-li se v prlbéhu provadéni dila materidly a zafizeni uvedend v pfislusné Casti
dokumentace vyrabét a bude potfeba je nahradit jinymi, nebo je-li ve vyvoji novy material nebo
zarizeni, jehoZ pouZiti nebylo mozno zaclenit do pfislusné dokumentace a jeho pouzivani bude
technicky srovnatelné a vyhodné, navrhne zhotovitel pisemné objednateli jejich pouziti pfi
provadéni dila. Pisemna dohoda o dodani nahradnich materiald a zafizeni musi byt smluvnimi
stranami uzaviena predem s tim, Ze zaroven urci vliv takového postupu na cenu dila. Zhotovitel
je povinen zabezpecit, aby pouZitim nahradnich materiald nedoSlo ke sniZzeni jakosti
a projektovanych vlastnosti dila. Pokud v dobé realizace dila dojde ke zménam ve vyrobé, které
budou mit za nasledek zlepSeni uzitnych vlastnosti dodavek, je dodavatel opravnén dodat
modernizovanou formu predmétu pinéni pfi zachovani ostatnich podminek stanovenych smlouvou.

V pfipadé rozporl podkladd vymezujicich obsah, rozsah a vlastnosti dila nebo okolnosti a zplisob
jeho provedeni, plati jako sjednana vlastnost Ci okolnost pInéni dila ta, ktera byla sjednana, popf.
rozhodnuta prislusnym spravnim ¢ soudnim organem, popt. stanovena jinym zplsobem v souladu
se smlouvou Ci pravnimi predpisy ¢i obchodnimi zvyklostmi jako posledni.

V pfipadé ohrozeni splnéni zavazku provést dilo nebo jeho Cast z dlvodu, Ze zhotovitel ani
po predchozim pisemném upozornéni a projednani neopatfil nebo nezajistil opatfeni véci k jeho
provadéni potrebnych, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynl objednatele. Objednatel
je rovnéz opravnén tyto véci opatfit vlastnim jménem. Veskeré naklady s tim souvisejici, event.
vznikla Skoda, jdou k tiZi zhotovitele.

Pro zjednani napravy eventudlnich vad plnéni a nedodélkd je zhotovitel povinen ucinit
bezodkladnd opatieni a informovat o nich ihned objednatele, jehoz pokyny k zahajeni praci
a odstranéni téchto nedodélkd je povinen dodrzet.

Preruseni praci
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Zhotovitel je povinen prerusit prace na zakladé rozhodnuti objednatele a v pfipadg, ze
zjisti pfi provadéni dila skryté prekazky znemoznujici jeho provedeni dohodnutym
zplsobem. Kazdé preruseni praci je zhotovitel povinen bezodkladné pisemné objednateli
oznamit spolu se zpravou o predpokladané délce, jeho pfiCinach, trvani a navrhovanych
opatfenich zabezpecuijicich nejucelnéjsi a nejefektivnéjsi zplsob jejich odstranéni. Do
doby opétovného pokracovani v praci stfezi material, jakoz i pomdicky potifebné
k provedeni dila i celé dilo. Zhotovitel je povinen vynalozit veskeré Usili, aby takovéto
prekazky byly odstranény s co nejefektivnéjsim vynaloZzenim naklad. Bude-li preruseni
praci, popf. dodavek zplsobeno pfi¢inami na strané objednatele, dohodnou smluvni
strany opatfeni do doby obnoveni praci, pficemZ o dobu trvani takového preruseni praci
se prodluzuje doba predani dila.

Technicky dozor stavebnika je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit praci,
pokud odpovédny organ zhotovitele neni dosazitelny a je-li zaroven ohrozena bezpecnost
provadéného dila, Zivot nebo zdravi pracujicich na dile nebo hrozi-li jiné vazné
hospodarské skody. Technicky dozor vSak neni opravnén zasahovat do hospodaiské
¢innosti zhotovitele.

Kontroly

8.12.1

8.12.2

8.12.3

8.12.4

Objednatel je opravnén provadét priibézné kontroly provadéni dila, vykonavat na stavbé
technicky dozor a v jeho prlibéhu zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle
predané dokumentace, podle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich
predpisd a v souladu s rozhodnutimi opravnénych organl. Takova prava ma i jeho
autorsky a technicky dozor.

Objednatel si mlze vyzadat vyrobni vykresy nebo jiné provadéci podklady a vysledky
kvalitativnich zkousek k nahlédnuti. Na nedostatky zjisténé v prlbéhu praci musi
objednatel neprodlené upozornit zhotovitele zapisem do stavebniho deniku a Zadat
odstranéni vzniklych vad.

Jestlize zhotovitel dila tak neucini ani v pfiméfené Ihdté mu za timto Ucelem poskytnuté
avadny postup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy,
je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Na pozadani je zhotovitel povinen predlozit objednateli veskeré doklady o provadéni praci.
Zhotovitel je povinen vykon tohoto prava strpét. Objednatel je rovnéz opravnén provadét
cenovou kontrolu v priibéhu pripravy smlouvy a pfipravy, realizace a uvadéni dokonceného
dila do provozu a kontrolu zavérecného vyUctovani dila. VSichni Gcastnici napliovani
predmétu smlouvy jsou povinni vytvaret podminky pro provadéni cenové kontroly.

Zmény dila

8.12.1

8.12.2

Prace, dodavky a sluzby nad ramec predmétu plnéni smlouvy majici dopad na zvysSeni
¢i snizeni ceny dila vyZaduji predchozi dohodu smluvnich stran formou pisemného dodatku
ke smlouvé. Dodatek ke smlouvé musi byt uzavien v souladu s ZZVZz, jinak je uzavieny
dodatek neplatny a zhotovitel nema pravo na Uhradu ceny dila sjednané v tomto dodatku.

Veskeré viceprace, které jsou nezbytné pro fadné dokonceni stavby nebo poZadované
na zakladé rozhodnuti stavebniho Ufadu, musi byt pisemné dohodnuty osobami
opravnénymi jednat ve vécech smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto pfipadé budou
veskeré zmény dila navrzeny pisemné zhotovitelem objednateli formou zménovych listl
Cislovanych souvislou fadou. Nutnost realizace téchto dodatecnych stavebnich praci musi
byt fadné oddivodnéna.

Na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,
doplni zhotovitel do zménového listu jednotkové ceny maximalné v té vysi, kterou pouzil
pro sestaveni nabidkové ceny v ocenéném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
jenz byly soucasti nabidky a je pfilohou uzaviené smlouvy.

Neni-li moZné stavebni prace, dodavky i sluzby pouzité k provedeni dila, které jsou
predmétem vicepraci nebo ménépraci ocenit dle soupisu stavebnich praci, dodavek
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a sluzeb zhotovitele, jenz byly soucasti nabidky a pfilohou uzaviené smlouvy, bude
zhotovitel ocenovat tyto polozky maximalné ve vysi dle oboustranné odsouhlaseného
ceniku pro oceflovani stavebnich praci (napf. Vykonovy a honorafovy fad a Sazebnik
UNIKA, nebo Cenova soustava URS Praha, a.s.,) platného k datu predlozeni soupisu
dodatecnych stavebnich praci nebo dodatecnych zmén stavebnich praci objednateli.

Jestlize se pfi zpracovani ocenéni vyskytnou viceprace, které neni mozno ocenit vyse
uvedenym zplsobem, budou tyto viceprace, ocenény individualni kalkulaci dle ceny
v misté a Case obvyklém. Podpisem zménového listu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran, ato po fadném schvaleni opravnénym organem objednatele, tvofi
zménovy list dodatek k smlouvé.

8.13.4 Drobné zmény a upresnéni dila, které nemaji vliv na cenu, termin plnéni ani vysledné
uzitné vlastnosti dila, mohou byt opravnénymi zastupci rozhodnuty a potvrzeny na
stavenisti zapisem ve stavebnim deniku.

8.13.5 Objednatel je opravnén zmensit rozsah predmétu dila. V tomto pfipadé bude smluvni cena
pomérné snizena s pouzitim cen z ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, dodavek a sluzeb, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace,
u kterych nedoslo k rozporu.

IX. Stavenisté a jeho zarizeni

Objednatel je povinen predat a zhotovitel je povinen prevzit stavenisté do 5 dnll od nabyti pravni
moci stavebniho povoleni pro stavbu ,Rekonstrukce komunikaci Lipenskd, Osvétovd a Rojicka II.
etapa". Objednatel vyrozumi bez zbytecného odkladu zhotovitele o nabyti pravni moci stavebniho
povoleni.

O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol. Pfi predani a prevzeti
stavenisté zhotovitel pfeda objednateli aktualizovany ¢asovy harmonogram realizace dila.

Nejpozdéji pred prevzetim stavenisté si smluvni strany vzajemné oznami jména osob povérenych
jednanim a stykem s pracovniky druhé smluvni strany s vymezenim funkci a pravomoci, pokud
vSechna tato jména nejsou uvedena jiz ve smlouve.

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveniSté zabezpeCuje zhotovitel v souladu se
svymi potiebami, pozadavky objednatele pro vykon technického a autorského dozoru uvedenymi
v zadavaci dokumentaci a respektovanim projektové dokumentace predané objednatelem.

Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou
zahrnuty v cené dila.

Jako soucast zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych médii na stavenisti a jejich
pripojeni na odbérna mista urena objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpecit samostatna méfici
mista na Uhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit. Zhotovitel se dale zavazuje k Ghradé
vodného a stocného (s vyjimkou vodného a sto¢ného souvisejiciho s provozem objednatele).

Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za predané staveniSté a je povinen na ném
udrZovat poradek a Cistotu, odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud toto
zhotovitel nedodrzi, objednatel neni povinen zhotovené dilo prevzit.

Stavenisté a misto skladovani materiald a mista vykopd je zhotovitel povinen predpisové oznacit
tabulkami, ohranicit, osvétlit, zabezpecit jejich ochranu, véetné protipozarnich opatieni a zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Po dokonceni dila je zhotovitel povinen objednateli pisemné ozndmit nejpozdéji 5 kalendarnich dni
predem, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

Zapis o odevzdani a prevzeti stavenisté obsahuje podle potfeby a ucelu zejména:
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- uvedeni osob povéfenych Fizenim na svéfeném Useku s pravomoci samostatné rozhodovat
ve smyslu ustanoveni vyhlasky €. 48/1982 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisd.

- vymezeni prostoru stavby, vCetné urceni pristupovych cest, vstupl na stavbu apod.,

- urceni pfipadd, kdy musi byt vykonavan staly dozor,

- ureni prostoru pro odstaveni strojli a ulozeni zafizeni, pouzitych pfi provadéni stavebnich
praci.

Veskera potfebna povoleni k uzivani verejnych komunikaci za Ucelem dopravy na misto stavenisté
zajist'uje zhotovitel a nese veskeré pripadné poplatky.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 7
kalendarnich dnd ode dne predani a prevzeti dila, pokud v protokolu o predani a prevzeti neni
dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpeceni odstranéni vad a
nedodélkd dila ve smyslu protokolu o pfedani a prevzeti dila). Smluvni strany sepisi a podepisi na
zaveér protokol o vyklizeni stavenisté.

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpedit
vyklizeni stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

X. Stavebni denik, technicky a autorsky dozor
Stavebni denik

10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik v souladu s § 157 stavebniho zakona, kam je povinen pravidelné denné zapisovat
vSechny skuteCnosti rozhodné pro pinéni smlouvy o dilo. Denik se sklada z Gvodnich listd,
dennich zaznam( a priloh. Uvodni listy obsahuiji: zakladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev
a sidlo objednatele a zhotovitele a pfipadné zmény téchto udajl, identifikacni (daje stavby
podle projektové dokumentace, prehled smluv véetné dodatkd a zmén, seznam dokladl a
Urednich opatfeni tykajicich se stavby, seznam dokumentace stavby, jejich zmén a dodatkd
a prehled zkousek vSech druhl. Denni zaznamy se pisi do knihy s oCislovanymi listy jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélené pripisy.

10.1.2 V deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti.
Jde zejména o Uzemni rozhodnuti, rozhodnuti o pfipustnosti stavby, smlouvu, zaznamy,
vykresy a zvlastni vykresy dokumentujici odchylky od projektové dokumentace. U kazdého
dokladu se uvede, zda je ulozen u stavbyvedouciho nebo u zastupce objednatele pro véci
technické, pripadné jiné misto ulozeni. Do deniku se zapisuji vSechny skutecnosti
rozhodné pro pInéni smlouvy. Pokud néktera ze zucastnénych stran se zapisem
nesouhlasi, je povinna do 7 kalendarnich dn pfipojit k zaznamu své nesouhlasné
vyjadreni, jinak se zapis povazuje za odsouhlaseny. Povinnost vedeni stavebniho deniku
kon¢i dnem predani a prevzeti dila. U zapist majicich vliv na postup praci na stavbé
oznami zhotovitel zastupci objednatele telefonicky v den zapisu, Ze byl tento zapis
proveden a je tfeba jej odsouhlasit.

10.1.3 Stavebni deniky musi byt fadné registrované, denné pristupné, objednateli pfislusi prvni
kopie. V den predani a prevzeti stavby budou objednateli s ostatnimi doklady predany
i stavebni deniky.

10.1.4 Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad
pro vypracovani pfislusnych dodatkd a zmén smlouvy. To neplati v pfipadé, ze zapis
do stavebniho deniku provede objednatel, a to za Ucelem pozadavku preruseni praci Ci
zmény terminu dokonceného dila.

Technicky dozor stavebnika (objednatele) (TDS) a autorsky dozor (AD)

10.2.1 Objednatel bude prostrednictvim svych kontrolnich organd — TDS a AD provadét pribéznou
kontrolu provadéni dila. Rozsah pisemnych povéfeni TDS a AD a jména osob povérenych
jejich vykonem objednatel zhotoviteli sdéli pisemné pti predani a prevzeti stavenisté.
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10.2.2 Zhotovitel vytvafi svou soucinnosti podminky pro vykon kontrolnich organd objednatele.
ZabezpecCuje Ucast svych zaméstnancl pfi kontrolni ¢innosti a projednava technické a jiné
otazky souvisejici s plnénim smlouvy. Zhotovitel dale zabezpecuje potfebnou soucinnost
pfi provadéni kontrol na stavbé organy statniho stavebniho dohledu, pamatkové inspekce
a jinych opravnénych subjektll a ¢ini neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

10.2.3 Technicky dozor stavebnika nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

XI. Zkousky

Soucasti plnéni zhotovitele podle smlouvy a prlikazem fadného provedeni dila nebo jeho Casti
je doloZeni Uspésnych vysledkll potfebnych individualnich a komplexnich zkousek, garancnich
zkousek a organizace zkuSebniho provozu a pozadavkd organl statniho stavebniho dohledu,
pamatkové péce, pfip. jinych organd pfislusnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych
zkousek se fidi podminkami této smlouvy, podminkami stanovenymi CSN, projektem
a technickymi (daji vyhlasenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich soucast zhotovovaného
dila. Napln, obsah, rozsah, zplisob provedeni a terminy zkouSek urcuje objednatel.

Individualnim vyzkouSenim pfi montaZzi se rozumi provedeni zkouSek s kladnym vysledkem
kazdého jednotlivého stroje nebo zafizeni. Komplexnim vyzkousenim osvédcuje zhotovitel kvalitu
dila a jeho zpUsobilost uvedeni do provozu. Komplexni vyzkouSeni se ma za rfadné provedené,
prokaze-li zhotovitel, Ze zafizeni dosahuje plynuly, ustaleny, hospodarny a spolehlivy provoz dle
projektu a v souladu s touto smlouvou.

O konani jednotlivych zkousek vyrozumi objednatele zhotovitel a vSechny dalSi zainteresované
osoby zapisem do stavebniho deniku alespor 2 pracovni dny predem. Nebude-li mozné jednotlivé
zkousky provést, mohou se smluvni strany dohodnout, jakym nahradnim zplsobem zhotovitel
osvédci zplsobilost dila nebo jeho celku takovou zkouskou provéfovanou. Jakmile odpadne
prekazka, ktera brani provedeni zkousky, je zhotovitel povinen dodatecné provést zkousky v jejich
prislusném rozsahu.

Vysledek zkouSek se zachyti v zapisech, pripadné predepsanych protokolech o jejich provedeni
a vysledku. V zapise budou uvedeny mimo jiné i dalSi skuteCnosti rozhodné pro stanoveni a
pribéh zaruky, event. zjisténé zavady, pfipadné podminky, povinna osoba a terminy odstranéni
zavad, pripadné splnéni podminek. Podminky k provedeni zkousek, zajisténi potfebného mnozstvi
svych kvalifikovanych zaméstnancll, provoznich hmot a surovin a energii, jakoZ i dalsi prostfedky
potfebné k vyzkouseni, popf. téZ pro pfipravu k nému, organizuje a opatfuje zhotovitel. Zhotovitel
nese i dalsi naklady v pfipadé nelspésného provedeni zkousek.

XII. Uzivani dila pred jeho predanim
Je-li zhotovitel v prodleni s provadénim dila, jeho predanim, resp. jeho fadnym ukoncenim,
dohodnou smluvni strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného dila rozumné,

podminky uZivani dila pfed jeho predanim. PoZada-li o to objednatel, obstara zhotovitel na svj
naklad souhlas pfislusnych vefejnopravnich organl s takovym uzivanim dila nebo jeho Casti.

Zhotovitel pro tento pfipad navrhne predmét a zplsob predcasného uZivani, jeho dobu, jakoZz
i provedeni bezpecnostnich a jinych opatfeni, véetné hygienickych, a dlsledky pfedCasného
uzivani pro prechod nebezpedi Skody, béh zarucnich Ihdt, atd. V pfipadé, ze zhotovitel navrh
nepredlozi ve |h{ité akceptovatelné objednatelem, anebo bude-li navrh obsahovat podminky
bezdlivodné, nebo ziejmé zvyhodnujici zhotovitele, uréi podminky uZivani objednatel. Dohoda
o0 predcasném uzivani dila musi byt uzaviena formou dodatku ke smlouve.

XIII. Provedeni dila, prevzeti dila nebo jeho casti
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Provedeni dila

13.1.1 Dilo je provedeno, je-li dokonceno a predano. Timto ujednanim neni dotceno ust. § 2628
0Z. Nedilnou soucasti fadného provedeni dila je predani vSech dokladl souvisejicich
s fadnym provedenim dila objednateli, a to jsou zejména revizni zpravy, atesty o
funkcnosti, vykresy skute¢ného provedeni, zarucni listy, certifikaty, prohlaseni o shodé
atd. Dilo je dokonceno, je-li pfedvedena jeho zpdsobilost slouZit svému ucelu.

13.1.2 Zhotovitel je povinen zajistit, ze predmét piInéni v rozsahu smlouvy bude dokonceny
a provozuschopny, plné v souladu s Ucelem dila a ve smyslu platnych pravnich predpis(,
v souladu s pozadavky hygienickymi, na pozarni ochranu a bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci, v souladu s pozadavky na pristupnost pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
a vsouladu s pozadavky Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni a bez vad a
nedodélkll. Uvedené vlastnosti musi byt prokazany predepsanymi a nejsou-li predepsany,
obvyklymi zkouskami nebo jinym dostatecnym zpdsobem prokazujicim UspéSnost
provedeni dila, jinak neni objednatel povinen dilo prevzit.

13.1.3 Dokumentace skutecného provedeni stavby vcetné jejich doplik a zmén bude
vypracovana v rozsahu a podrobnostech vykresové Casti projektu pro provedeni stavby
jako soucast prvotni provozni dokumentace stavby. Bude-li zapotiebi pro zpracovani této
dokumentace provést geodetické prace, provadi tyto prace geodet urceny objednatelem.
Nedilnou pfilohou skute¢ného provedeni stavby a soucasti pinéni v ramci tohoto bodu jsou
i veSkeré potfebné a organy statni spravy pozadované podklady pro provozni fady budovy
a technickych a technologickych zafizeni. Dokumentace skutec¢ného provedeni bude
vyhotovena na zakladé geodetického zaméreni v digitalni podobé a bude predana ve trech
vyhotovenich (vykresech) a jedenkrat na digitalnim nosic¢i, a to s pouzitim software
urceného objednatelem.

13.1.4 Predani a prevzeti dila nema vliv na odpovédnost za skodu podle obecné zavaznych
predpist, jakoz i za Skodu zplsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim
zavazku zhotovitele.

Prevzeti dila nebo jeho casti

13.2.1 Objednatel mize dilo prevzit, bude-li vykazovat pouze ojedinélé drobné vady a nedodélky,
které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani jeho uzivani funkéné nebo esteticky, ani
jeho uZivani podstatnym zplsobem neomezuiji.

13.2.2 V tom pripadé vSak nebezpeli Skody na dile nese zhotovitel az do doby odstranéni téchto
vad a nedodélkd.

Priprava k predani dila nebo jeho casti

13.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termin k pfevzeti dila pisemné vyzvat ve Ihité
nejméné 5 kalendarnich dni pfedem. Jestlize zhotovitel pfes konkrétni, zdlvodnéné
a v€asné upozornéni objednatele, Zze dilo neni fadné pripraveno k odevzdani a prevzeti,
trva na zahajeni prejimaciho fizeni a pfi tom se zjisti, Ze dilo nebylo pfipraveno k predani
a prevzeti, uhradi zhotovitel objednateli naklady vynaloZené v souvislosti s prevzetim.

13.3.2 Zhotovitel dale vytvori fadné vécné i organizacni podminky k pfedani v misté provadéni
dila. Pro prejimaci fizeni dila zhotovitel dale pfipravi veskeré doklady, a to zejména
doklady potfebné pro radny priibéh predani a prevzeti a fadného uZzivani. Dodavky budou
dokladovany k prejimacimu fizeni potfebnymi platnymi certifikaty.

Zapis (protokol) o prevzeti dila

13.4.1 V pfipadé, Ze dilo bude predavano postupné, dohodnou smluvni strany v pracovnim
poradku harmonogram jeho prejimek.

13.4.2 V piipadé, Ze pfi predani dila budou zjistény ojedinélé drobné vady a nedodélky, které

samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho
uzivani podstatnym zplsobem neomezuji, a objednatel dilo pfevezme, sepisi smluvni
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strany v zapise o predani a prevzeti dila presné tyto vady a nedodélky a zaroven
dohodnou pfimérené Ihlty pro jejich odstranéni.

13.4.3 Zapis o prevzeti dila bude obsahovat zejména zhodnoceni jakosti dila, soupis zjisténych
vad a nedodélk{l, dohodu o opatfenich a Ihltach pro jejich odstranéni a pfipadnou dohodu
o slevé z ceny nebo jinych pravech z odpovédnosti za vady.

13.4.4 Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, sepisi smluvni strany zapis, v némz uvedou sva
stanoviska a jejich odlvodnéni. Po odstranéni vad a nedodélkd, pro které objednatel
odmitl dilo prevzit, se opakuje prejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. V takovém
pfipadé je mozné vyhotovit novy zapis nebo k plvodnimu zapisu sepsat dodatek, ve
kterém objednatel prohlasi, Ze dilo prejima, dilo je prevzato podepsanim tohoto dodatku
obéma smluvnimi stranami.

Vlastnické pravo k zhotovovanému dilu ndlezi od zahdjeni provadéni dila objednateli.

XIV. Smluvni pokuty

V pripadé, ze zhotovitel porusi povinnost provést dilo v terminu stanoveném v ¢l. III odst. 3.2 této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila véetné
DPH uvedené v ¢l. V odst. 5.1 této smlouvy, a to za kazdy zapocaty den prodleni. Zhotovitel neni
v prodleni, pokud nemohl plnit v désledku vyssi moci.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost soucinnosti pfi pfipravé a v pribéhu kolaudace a
nesplni ji ani po vyzvé objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-
za kazdy zapocaty den prodleni az do splnéni této povinnosti.

Zhotovitel se dale zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu:

a) za prodleni s vyklizenim stavenisté, a to 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni;
b) za prodleni s odstranénim vady, a to 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a kazdou
vadu zvIast.

Smluvni pokuty, sjednané touto smlouvou, hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v jaké
vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné a bez ohledu na jeji vysi.
Smluvni pokuty se tedy nezapoditavaji na nahradu skody, tj. vedle smluvni pokuty se hradi
nahrada Skody, a to v celé jeji vySi. Nahradu Skody jsou smluvni strany opravnény vymahat
kdykoli, a to bez ohledu na pfipadné odstoupeni kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy.

Splatnost smluvnich pokut je 14 kalendarnich dnl ode dne doruceni faktury vystavené
opravnénou smluvni stranou povinné smluvni strané.

Pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty je objednatel opravnén zapoclist proti kterékoliv
pohledavce zhotovitele.

XV. Nebezpeci vzniku skody na véci, prechod viastnického prava a odpovédnost za

15.1

skodu

Zhotovitel nese od doby predani stavenisté do predani a prevzeti hotového dila nebezpedi Skody
a jiné nebezpedi na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalSich Castech;

b) na Castech i soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény;

c) na plochach, stavajicich prostorech a budovach, a to ode dne jejich prevzeti zhotovitelem
do doby provedeni dila, pokud v jednotlivych pfipadech nebude dohodnuto jinak;

d) na majetku, zdravi a pravech tretich osob v souvislosti s provadénim dila.
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Odpovédnost na téchto vécech je objektivni a zhotovitel se ji mdze zprostit jen, pokud by
ke Skodé doslo i jinak nebo prokaze-li zhotovitel, Ze poruSenim povinnosti, na zakladé kterych
objednateli vznikla Skoda, bylo zplsobeno okolnostmi vyluCujicimi odpovédnost zhotovitele.

Zhotovitel nese téz do doby provedeni dila nebezpeéi sSkody vyvolané vécmi jim opatfovanymi
k provedeni dila, které se z ddvodu svoji povahy nemohou stat soucasti zhotovovaného dila, nebo
které jsou pouzivany k provedeni dila a nestavaji se jeho soucasti, jimiz jsou zejména:

a) pomocné stavebni konstrukce véeho druhu nutné k provedeni dila;

b) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho i socidlniho charakteru;

c) ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném prislusnou dokumentaci
a smlouvou; a to jak vici objednateli, tak vici tfetim osobam.

Predani a prevzeti stavenisté nema vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné zavaznych
predpistl, jakoz i Skodu zplsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zavazku
zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych ¢asti i soucasti
a prislusenstvi je od pocatku objednatel.

Veskeré véci a podklady, které byly objednatelem predany zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly
se soucasti dila, zGstavaiji ve vlastnictvi objednatele, resp. tento zlstava osobou opravnénou k jejich
zpétnému prevzeti. Zhotovitel je povinen je vratit objednateli neprodlené na jeho vyzvu, nejpozdéji
vSak k datu predani a prevzeti dila jako celku, s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné
spotieboval k naplnéni svych zavazkl ze smlouvy nebo které jsou nutné a potfebné pro fadné
ukonceni dila.

Zhotovitel se zavazuje, ze ve smlouvach se svymi jednotlivymi poddodavateli a jejich
poddodavateli nebude sjednana tzv. vyhrada vlastnictvi, tedy takové ustanoveni, které by
stanovovalo, Ze zhotovované dilo ¢i jakakoli jeho Cast je az do Uplného zaplaceni ceny za dilo ve
vlastnictvi poddodavatele. Jakakoliv ¢ast dila musi vzdy pfimo prechazet do vlastnictvi objednatele
dle této smlouvy. Za jakékoliv poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢.

Zhotovitel nese odpovédnost za Skodu vzniklou porusenim povinnosti jeho poddodavatele.

Zhotovitel odpovidd za poSkozeni stavajicich inZzenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz doslo
c¢innosti ¢i neCinnosti zhotovitele nebo jeho poddodavateld.

Narok na nahradu Skody musi byt vzdy prokazatelné uplatnén pisemnym dorucenim druhé strané
nejpozdéji do 10 kalendarnich dnll od data, kdy se poskozena strana o Skodé dozvédéla.

Podkladem pro stanoveni rozsahu Skody budou vZdy a za vSech okolnosti doklady o pfiCinach vzniku
Skody, vycisleni vySe Skody a pisemny zapis o projednani vzniku Skody opravnénymi zastupci

vV

mozném terminu, nejpozdeji vSak do 10 kalendarnich dnd od data doruceni uplatnéni naroku.

V pfipadé dohody o nahradé skody musi byt ndhrada Skody uhrazena nejpozdéji do
30 kalendarnich dnl od data uzavieni dohody.

Objednatel ma dale narok na uplatnéni nahrady Skody v pfipadé, Ze zhotovitel dilo Fadné
nedokonci. Nahrada Skody bude vypocitana tak, Ze objednatel provede nové zadavaci fizeni dle
ZZVZ na nového zhotovitele, ktery dokonci rozestavéné dilo. Pro tyto Gcely budou predmétem
verejné zakazky ty Casti dila, které nebyly zhotovitelem doposud realizovany. Soucasti zadavaci
dokumentace bude soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér v téch Castech,
které nebyly doposud realizovany a dale obchodni podminky ve formé smlouvy o dilo, které byly
soucasti plvodniho zadavaciho fizeni. Objednatel porovna (pfipadné mlize porovnani provést treti
osoba zmocnéna objednatelem) cenovou nabidku zhotovitele a cenovou nabidku nového
zhotovitele (dodavatele, ktery byl vybran k uzavieni smlouvy) a Castka, o kterou pfipadné
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presahne nova cenova nabidka cenovou nabidku zhotovitele, bude spolecné s naklady spojenymi
s realizaci nového zadavaciho fizeni vycislenim Skody, ktera byla objednateli zplisobena. Dnem
uplatnéni nahrady Skody, a tim i dnem splatnosti, je den doruceni vycisleni zplisobené Skody
zhotoviteli. Objednatel je opravnén splatnou Skodu zapocCist oproti splatnym pohledavkam
zhotovitele u objednatele, s ¢imz zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat
zhotoviteli pisemné sdéleni o vzajemném zapocteni splatnych pohledavek.

XVI. Odpovédnost za vady — zaruka

Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu pinéni, kterd musi byt ze strany objednatele oznamena
pisemné a bez zbytecného prodleni. V pfipadé, Ze se jedna o vadu, kterd ohrozuje funkCnost dila,
bude vada odstranéna bez zbyte¢ného odkladu po doruceni oznameni zhotoviteli. Neni-li z podané
reklamace zfejma konkrétni vada a je nutno ji specifikovat konzultaci mezi objednatelem
a zhotovitelem, povaZuje se za den doruceni oznameni den konkrétniho urceni vady.

Zarucni doba pocind béZet dnem protokolarniho predani a prevzeti dila. Zaruka se vztahuje
na vady dila, které se projevi u dila béhem zarucni doby s vyjimkou vad, u nichz zhotovitel
prokaze, ze jejich vznik zavinil objednatel. Objednatel musi prokdzat plnéni odborné udrzby
a pravidelné servisni Gdrzby. Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji narokl na nahradu
Skody nebo na smluvni pokutu.

Dilo ma vady, jestlize nebylo provedeno fadné a predmét dila neodpovida pozadavkiim kladenym
na n€j smlouvou nebo obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy a obecné zavaznymi nafizenimi,
popfipadé neodpovida platnym CSN, technologickym a technickym zvyklostem. V rozsahu
odpovédnosti za vady se smluvni strany budou fidit prisluSnymi ustanovenimi OZ.

Vadami se rozumi i nedodélky, tj. nedokoncené prace (plnéni). Drobné odchylky, které nemaji
jakykoliv vliv jak na dilci ¢i celkovou technickou a technologickou funkénost dila nebo na zvySeni
ceny plnéni zhotovitele, se nepovazuji za vady ¢i nedodélky v pfipadé, Ze s nimi vyjadfil
objednatel pisemny souhlas za predpokladu, ze tyto odchylky budou vyznaceny v dokumentaci
skute¢ného provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit po dobu trvani zarucni doby vlastnosti stanovené
pfislusnou projektovou a technickou dokumentaci vcetné jejich zmén a doplnkd, technickymi
normami, které se na jeho provedeni vztahuiji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici Ucelu této
smlouvy a pfiméfenou zvlastnostem dila, pouZité technologii, materialu, pokynfim a podklad@m
dodanym objednatelem po celou dobu trvani zaruky. Neni-li stanoveno jinak, je zhotovitel
odpovédny za vady pInéni podle § 2615 — 2619 OZ a § 2629 — 2630 OZ.

Zarucni doba u dil¢iho prokazatelného vadného pinéni nebézi po dobu, po kterou objednatel
nemohl uZivat ¢ast predmétu dila pro jeho vady, za které odpovida zhotovitel.

Objednatel je opravnén reklamovat u zhotovitele vady jeho pInéni nejpozdéji do konce zarucni
doby. Reklamaci provadi objednatel pisemné, v reklamaci vady popiSe a uvede své pozadavky,
véetné terminu pro odstranéni vad zhotovitelem s tim, Ze je-li reklamace opravnéna, ma
objednatel nize uvedena prava:

16.7.1 Je-li vadné pinéni podstatnym porusenim smlouvy (§ 2106 OZ), vznika objednateli pravo na:
a) odstranéni vady dodanim nové véci bez vady nebo dodanim chybéjici véci;
b) na odstranéni vady opravou véci;
c) na priméfenou slevu z ceny;
d) odstoupit od smlouvy.

16.7.2 Je-li vadné pInéni nepodstatnym porusenim smlouvy (§ 2107 OZ), vznika objednateli
pravo na odstranéni vady nebo na pfiméfenou slevu z ceny.

16.7.3. VySe uvedenymi ujednanimi neni dotceno ustanoveni § 2629 a § 2630 OZ o vadach
stavby.
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Objednatel ma pravo volby zplsobu odstranéni dlsledku vadného plnéni. Zhotovitel je povinen
do 5 kalendarnich dnl ode dne obdrZeni reklamace zaslat objednateli své pisemné stanovisko
s uvedenim, zda reklamaci uznava nebo sdéli objednateli své namitky spolu s jejich oddvodnénim.
Zhotovitel se zavazuje zahajit bezplatné odstranéni vad dila nejpozdéji do 14 kalendarnich dnl
od obdrzeni reklamace, a to i tehdy, neuznava-li odpovédnost za své vady. V pripadé odstranéni
vady dodanim nahradniho pinéni bézi pro toto nahradni plnéni nova zarucni doba, a to ode dne
prevzeti nového plnéni objednatelem. V pfipadé havarie je zhotovitel povinen zahajit odstranéni
vady nejpozdéji nasledujici pracovni den po oznameni vady.

Délka zarucni doby je 60 mésici od protokolarniho prevzeti celého predmétu dila
objednatelem. Zarucni doba pocind bézet od protokolarniho prevzeti celého predmétu dila
objednatelem. Zhotovitel m{ze jednostranné prodlouzit zaru¢ni dobu pro jednotlivé ¢asti dila nebo
dilo jako celek, a to napf. vystavenim zarucniho listu.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady i nedodélky v objednatelem stanovené |h{ité pfimérené
dle charakteru vad a nedodélkli, nebo oznami-li pred jejim uplynutim, Ze vady ¢i nedodélky
neodstrani, ma objednatel kromé vySe uvedenych prav rovnéz pravo zadat provedeni oprav treti
osobé. Objednateli v takovém pripadé vznika narok, aby mu zhotovitel zaplatil ¢astku pripadajici
na cenu, kterou objednatel treti osobé v dlsledku tohoto postupu zaplati; narok objednatele
Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu v tomto pripadé nezanika.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji, ohledné objednateli predanému
predmétu dila, ani pro pfipad odstoupeni jedné ze stran od smlouvy. Naroky z odpovédnosti
za vady se nedotykaji narokd na nahradu skody nebo na smluvni pokutu.

XVII. Zanik zavazkid

Zavazky smluvnich stran ze smlouvy zanikaji:

17.1

17.2

17.3

SpInénim

Zavazky smluvnich stran z této smlouvy zanikaji predevsim jejich spinénim a timto ujednanim neni
dotceno ust. § 2628 0Z.

Dohodou smluvnich stran

Jednotlivé zavazky smluvnich stran, jakoz i smlouva jako celek, mohou rovnéz zaniknout,
dohodnou-li se na tom smluvni strany formou pisemného dodatku k této smlouvé. Takovy dodatek
musi byt pisemny a obsahovat vyporadani vSech zavazkd, na které smluvni strany, které takovy
dodatek uzaviraji, mohly pomyslet, jinak je neplatna.

Odstoupenim od smlouvy

Odstoupit od smlouvy Ize pouze z dlivodd stanovenych v této smlouvé nebo zakonem (§ 2001
a nasl. 02).

17.3.1 Kterdkoli ze smluvnich stran mlze odstoupit od této smlouvy, porusi-li druha strana
podstatnym zplsobem své smluvni povinnosti, pfestoZze byla na tuto skuteCnost
prokazatelnym zplsobem (doporu¢enym dopisem) upozornéna.

Stanovi-li opravnéna smluvni strana druhé smluvni strané pro splnéni jeho zavazku
nahradni (dodatecnou) Ihdtu, vznika ji pravo odstoupit od smlouvy az po marném uplynuti
této Ihlity, to neplati, jestlize druha smluvni strana v prlibéhu této Ity prohlasi, Ze svij
zavazek nesplni. V takovém pripadé mize dotcend smluvni strana odstoupit od smlouvy i
pfed uplynutim |hity dodatecného plnéni, poté, co prohlaseni druhé smluvni strany
obdrzela. Smluvni strana mize také od smlouvy odstoupit bez zbytecného odkladu poté,
co z chovani druhé strany nepochybné vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zplsobem
a neda-li na vyzvu opravnéné strany pfimeérenou jistotu.

Za podstatné poruseni smlouvy se povazuije zejména:

a) pokud dilo neni provadéno v souladu s projektovou dokumentaci, soupisem stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, zavaznymi normami a ostatnimi platnymi
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predpisy; a/nebo
b) neplaceni dohodnutych faktur objednatelem déle nez 3 mésice; a/nebo
¢) pokud zhotovitel dila neodstrani vady, na které byl upozornén objednatelem ve
stavebnim deniku, ani v pfiméfené |h(ité za timto Ucelem poskytnuté objednatelem;
a/nebo
d) jestlize dojde k zahajeni insolvencniho Fizeni, jehoz predmétem je dluzniklv
(zhotovitelllv) Upadek nebo hrozici Gpadek, ve smyslu zakona ¢. 182/2006 Sb.
o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon), ve znéni pozde€jsSich predpisd;
a/nebo
e) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
f) zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i najmu podniku Ci jeho Casti, na zakladé které
prevedl, resp. pronajal, svij podnik ¢i tu jeho Cast, jejiz soucasti jsou i prava a zavazky
z pravniho vztahu dle této smlouvy na tieti osobu.
17.3.2 Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit také v pfipadech stanovenych v § 223
ZZVZ.

17.3.3 V pfipadé odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele z dlvodu podstatného
poruseni smlouvy zhotovitelem vznikd objednateli vici zhotoviteli narok na Uhradu
prokazanych vicenakladd (tj. nakladl vynalozenych objednatelem nad cenu za provedeni
dila) vynaloZzenych na dokonceni dila a na Uhradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu
dokonceni dila. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty,
Uroku z prodleni, pokud jiz dospél, prava na nahradu skody vzniklé z poruseni smluvni
povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po
odstoupeni od smlouvy.

Nasledna nemoznost plnéni
Pro odstoupeni smluvni strany od smlouvy v dlsledku nasledné nemoznosti pinéni se pouziji
pfislusna ustanoveni § 2006 OZ napr. v disledku vyssi moci.

XVIII. Vyssi moc

Za vyssi moc se nepovazuji okolnosti, jez vyplyvaji z osobnich, zejména hospodarskych pomérl
povinné strany a dale prekazky plnéni, které byla tato strana povinna prekonat nebo odstranit
podle této smlouvy, obchodnich zvyklosti nebo obecné zavaznych pravnich predpisd, nebo jestlize
mize dUsledky své odpoveédnosti smluvné prevést na treti osobu (zejména poddodavatele), jakoz i
okolnosti, které se projevily az v dobé&, kdy byla povinna strana jiz v prodleni, ledaze by se jednalo
o prodleni s pInénim zcela nepodstatné povinnosti nemajici na ostatni pInéni ze smlouvy vliv.

Za vysSi moc se rovnéz nepovazuje okolnost, o které mohla a méla povinna strana pfi uzavirani
této smlouvy predpokladat, Ze patrné nastane, ledaze by opravnéna strana dala najevo, Ze uzavira
tuto smlouvu i presto, Ze tato prekazka mlze plnéni smlouvy ohrozit, nebo jestlize o této okolnosti
opravnéna strana nepochybné védéla a povinnou stranu na ni neupozornila, i kdyz musela
dlvodné predpokladat, Ze neni tato okolnost povinné strané znama.

V pfipad€, Ze nastane vyssi moc, prodluzuje se Ihdta ke spinéni smluvnich povinnosti o dobu, béhem
niz vy$si moc trva. Jestlize v disledku vyssi moci dojde k prodleni s terminem provedeni dila o vice nez
60 kalendarnich dnfl, dohodnou se smluvni strany, v pfipadé zaniku smluvnich stran subjekty, na které
prejdou prava a povinnosti smluvnich stran, na dalSim postupu provedeni dila zménou této smlouvy.

V pripadé, ze néktera smluvni strana neni schopna pinit své zavazky ze smlouvy v dlsledku vyssi
moci, je povinna neprodlené a pisemné o této skuteCnosti vyrozumét druhou smluvni stranu.
Obdobné poté, co ucinky vySsi moci pominou, je smluvni strana, jez byla vyssi moci dotCena,
povinna neprodlené a pisemné vyrozumét druhou smluvni stranu o této skutecnosti.

XIX. Zajisténi zavazkti zhotovitele
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Pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou zhotovitelem treti osobé
Zhotovitel je povinen mit po celou dobu provadéni dila, sjednano platné pojisténi odpovédnosti

za Skodu zplsobenou treti osobé s limitem pojistného pInéni minimalné 5 mil. KC. V pFipadé, Ze
platnost predmétné pojistky skonéi v prlbéhu provadéni dila, je zhotovitel povinen prokazat
objednateli, (vZzdy nejpozdé&ji 2 mésice pred skonCenim platnosti pdvodni pojistky), Ze jeho
pojistka je v poZadovaném rozsahu prodlouzena, popf. Ze zhotovitel uzaviel novou pojistnou
smlouvu ve stejném rozsahu a ve vysi pojistného plnéni min. 5 mil. K¢.

Pojisténi se musi rovnéz vztahovat i na pojisténi tzv. financni Skody, tedy jiné Skody nez na zivote,
zdravi Ci véci.

Pojisténi musi byt sjednano na predmét Ccinnosti zhotovitele a jeho partnerll v pozici
poddodavateld v ramci realizace dila dle této smlouvy s vinkulaci pojistného pInéni ve prospéch
objednatele.

Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen predloZit objednateli nejpozdéji do 7 kalendarnich dnd
ode dne predani stavenisté dle ¢l. IX této smlouvy.

V pfipadé, ze v pribéhu realizace dila dojde k jakékoliv zméné v pojistné smlouve, je zhotovitel
povinen objednateli tuto zménu neprodlené, nejpozdéji do 7 pracovnich dnl zhotoviteli pisemné
oznamit.

Stavebné montazni pojisténi

Zhotovitel je povinen mit po celou dobu provadéni dila, sjednano platné stavebné montazni
pojisténi s limitem pojistného pInéni minimalné ve vysi celkové ceny dila bez DPH dle ¢l. V odst.
5.1 této smlouvy, zaokrouhleno na celé tisice smérem nahoru. Zhotovitel je povinen pojistit
stavebné montazni rizika provadéného dila, jako jsou zejména kradez, Zivelna pohroma,
poskozeni nebo zniceni, ato jak na stavenisti, tak i v mistech, kde jsou jednotlivé véci a
zarizeni, které tvofi predmét dila uskladnény ¢i montovany a ktera se mohou vyskytnout v celém
prlbéhu provadéni stavebnich praci az do terminu predani a prevzeti dila, a to na hodnotu
pojistné udalosti minimalné ve vysi celkové ceny za provedeni dila bez DPH.

Pojistnou smlouvu se zaplacenym pojistnym pro prislusné obdobi je zhotovitel povinen
predloZit objednateli nejpozdéji do 7 kalendarnich dnd ode dne predani stavenisté dle ¢l. IX této
smlouvy. Pro podminky stavebné montazniho pojisténi ve vztahu k objednateli dila plati obdobné
totéZ, co je vySe uvedeno pro platné pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfeti osobé.

XX. Odkazy na obchodni firmy

Pokud objednatel v jakékoliv dokumentaci ¢i podkladech souvisejicich se zhotovenim dila odkazuje
na obchodni firmy, ndzvy nebo jména a prijmeni, specificka oznaceni vyrobk{ a sluzeb, které plati
pro urcitou osobu, pfip. jeji organizacni slozku za ptiznacné, patenty na vynalezy, uZzitné vzory,
pr@imyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni plvodu, pak zhotovitel mlze pfi realizaci dila
pouzit bud’ stejné materialy, technické a technologické postupy a feSeni a nebo mlze zhotovitel
pouzit také i jiné materidly, jiné technické a technologické postupy a feSeni, ktera jsou vsak
kvalitativné, technicky a technologicky stejna, obdobna a nebo lepsi, nez feSeni na néz objednatel
odkazuje v ramci projektové dokumentace, technické dokumentace, soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér a dalSich dokumentl potfebnych pro zhotoveni dila.

XXI. Zavérecna ustanoveni

Jakdkoliv Ustni ujednani pfi provadéni dila, kterd nejsou pisemné potvrzena opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, jsou pravné neucinna.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi, vzestupné Cislovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran.
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21.3 Zhotovitel neni opravnén postoupit jakékoliv pohledavky za objednatelem vzniklé z této smlouvy
¢i v souvislosti s touto smlouvou na tieti osobu bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

21.4 Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Gcinnosti dnem
zapisu v registru smiuv.

21.5 Objednatel se zavazuje zajistit uverejnéni smlouvy prostrednictvim registru smluv v souladu se
zakonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uverejhiovani
téchto smluv a registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpist.

21.6 Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotovenich. Objednatel obdrZi 3 vyhotoveni, zhotovitel obdrzi
2 vyhotoveni.

21.7 Veskerd textova dokumentace, kterou pfi pInéni smlouvy predava ¢i predklada zhotovitel
objednateli, musi byt pfedana ¢i predlozena v Ceském jazyce.

21.8 Vsouladu s § 89a o.s.F. je v pripadé soudniho sporu mistné pfisluSnym obecny soud objednatele.
Je-li pro fizeni v prvnim stupni vécné prislusny krajsky soud, je mistné prislusnym krajsky soud,
v jehoz obvodu je obecny soud objednatele.

21.9 Zhotovitel souhlasi se zverejnénim vSech nalezitosti smluvniho vztahu zaloZzeného smlouvou o dilo.

21.10 Zamér vypsani vereJne zakazky schvalilo Zastupltelstvo Méstské Casti Praha - Seberov dne
25.9.2017 usnesenim C. 14/23/2017/ZMC Vypsam verejné zakazky schvdlila dne 25.4.2018 Rada
Méstské Casti Praha — Seberov usnesenlm ¢ 7/95/2018/RMC Vybér zhotovitele schvalila Rada
Méstské  Casti  Praha -  Seberov  dNe oo, usnesenim  C.

21.11 Nedilnou soucasti této smlouvy je nasledujici, smluvnimi stranami parafovana, pfiloha:
priloha €. 1: Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér

\") dne \'} dne
objednatel zhotovitel
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