Příloha č. 2 Smlouvy o dílo
Náměstí Šeberov – podmínky odstranění stavby

· Bourací práce budou prováděny podle Studie pro výběr dodavatele – Orientační situace zpracované spol. Hartstav 19/05/2017 a navazujícího položkového rozpočtu.
· Bourací práce budou prováděny na pozemcích č. parc. 120, 116/6 a 116/7 a na části pozemku č. parc. 116/1 se souhlasem Družstva Centrum Šeberov. 
· Objekt SO 02 – označen v dokumentaci bouracích prací spol. ArchAprojekční atelier i v pasportu stavby Ing. Páleničové jako objekt B – obsahuje azbestovou krytinu – viz Protokol o zkoušce zpracovaný spol. ALS Czech Republic !
· Objekt SO 04 – označen v pasportu stavby Ing. Páleničové jako objekt L – v objektu je umístěna studna, která bude zachována, zhotovitel má povinnost jí ochránit před poškozením !
· Objekt SO 10 - označen v pasportu stavby Ing. Páleničové jako objekt K.
· Objekt SO 14 - označen v dokumentaci bouracích prací spol. ArchAprojekční atelier i v pasportu stavby Ing. Páleničové jako objekt A.
· [bookmark: _GoBack]Podle Studie pro výběr dodavatele – Orientační situace zpracované spol. Hartstav 19/05/2017 budou při bouracích pracích ochráněny 3 vzrostlé stromy !
· Podle  Rozhodnutí odstranění stavby budou dodrženy následující podmínky:
· Likvidace nebezpečného odpadu (materiály obsahující azbest, odpady obsahující barvy a laky, nádoby od nátěrových hmot atd.): odpady budou likvidovány na řízených skládkách. Suť po demolici bude kropena, zemina bude při odvozu kryta plachtou.
· Vlastní bourací práce objektu SO 02 (objekt B) smí být zahájena až po odstranění všech azbestocementových stavebních materiálů použitých při stavbě objektu.
· Min. 30 dní před zahájením prací spojených s odstraněním materiálu s obsahem azbestu, které smí provádět jen odborná firma, musí být orgánu ochrany veřejného zdraví příslušnému podle místa činnosti předloženo řádné hlášení práce s azbestem, které musí obsahovat veškeré údaje stanovené prováděcím právním předpisem.
· Odborná firma musí předložit orgánu ochrany veřejného zdraví i rozhodnutí o zařazení prací s azbestem do rizikových kategorií a práce zahájit jen na základě kladného stanoviska k předloženému hlášení prací s azbestem.
· Bude zajištěna ochrana práv vlastníků sousedních pozemků, stabilita a bezpečné užívání sousedních staveb na pozemcích č. parc. 116/1, 123 a 124, 121/2, 117, 118 a 119 včetně staveb technické infrastruktury a provozu na přilehlých komunikacích.
· Materiál, získaný odstraněním stavby, bude uložen nezávadným způsobem: odváženou sutí nesmějí být znečišťovány veřejné komunikace.
· Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění povrchových vod.
· Po odstranění stavby bude stavebnímu úřadu předána dokumentace odstraňované stavby pro účely jejího uložení.
· Podle Dokumentace bouracích prací spol. ArchAprojekční atelier budou dodrženy následující podmínky:
· Po vypnutí elektrického proudu hlavním elektrickým spínačem budou bourané objekty odpojeny od sítě.
· Veškeré skladované látky a předměty budou z objektů odstraněny před zahájením bouracích prací. Prostor nebude kontaminován žádnými látkami škodlivými pro životní prostředí.
· Příjezd na staveniště i odvoz suti na skládky bude probíhat komunikací Opatov – Šeberov – Hrnčíře, vjezd a výjezd z ulice K Hrnčířům.
· Stávající přípojky plynu a telekomunikací budou odpojeny dle standardů. Stávající přípojka NN bude zachována pro stavbu.
· Budou dorženy Zásady organizace bouracích prací uvedené v Dokumentaci bouracích prací spol. ArchAprojekční atelier mimo bodu  h).
· Plechová brána bude demontována  a použita pro vjezd na pozemek č. parc. 116/6.
· Při předání hotového díla objednateli budou předloženy doklady vypovídající o způsobu využití odpadu ze stavební činnosti nebo o způsobu jejich odstranění.

