NAVRZENY HUP
VIZ DETAIL

NTL PLYNOVA PRIPOJKA PE40 - 15,5 m*
hl.uloZen dle podélného profilu

POZNAMKY:

PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRACI JE NUTNO UPRESNIT VYTYCENI STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITI

ZAKRESLENE TRASY JSOU POUZE SCHEMATICKE NA ZAKLADE OBDRZENYCH PODKLADU OD JEDNOTLIVYCH SPRAVCU SITI
PRESNY POSTUP PROTLAKU BUDE URCEN MONTAZNI FIRMOU, DLE VYBERU INVESTORA.

VELIKOST STARTOVACI A KONCOVE JAMY BUDE UPRESNENA PODLE ZVOLENE TECHNOLOGIE PROTLAKU MONTAZNI FIRMOU.

PRESNA VZDALENOST RADU OD HRANICE POZEMKU INVESTORA, DIMENZE RADU A DELKA PRIPOJKY BUDE UPRAVENA DLE
SKUTECNEHO STAVU NA MISTE STAVBY
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VIZ DETAIL STAVAJICI INZENYRSKE SITE

—— —u~ —— -~ —— PLYNOVOD NTL

— &> — a> — \0DOVOD

— > —— >3 —— SPLASKOVA KANALIZACE

—— >»— —— >»— —— DESTOVA KANALIZACE

— ~— —— ~—  — VEREINE OSVETLENI

— ~— —— ~—~— — SDELOVACI KABELY

— ™~ —— -~~~ — ELEKTRO VEDENI NN - PODZEMNI
NOVE INZENYRSKE SITE

—— —ur — —ur~ — PRIPOJKA NTL PLYNOVODU

D

NAZEV A ADRESA STAVBY

NAMESTi SEBEROV

INVESTOR A AUTOR NAVRHU

URAD MESTSKE CASTI PRAHA SEBEROV
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