

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **Novostavba náměstí Šeberov**

Objednatel:		<b>Městská část Praha-Šeberov</b>		IČO:		<b>00241717</b>	
		<b>K Hrnčířům 160</b>		DIČ:		<b>CZ00241717</b>	
<b>14900</b>		<b>Praha-Šeberov</b>					
Zhotovitel:						IČO:	
						DIČ:	
Rozpis ceny						Celkem	
HSV						0,00	
PSV						0,00	
MON						0,00	
Vedlejší náklady						0,00	
Ostatní náklady						0,00	
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>	
Rekapitulace daní							
Základ pro sníženou DPH		<b>15</b>	%	<b>0,00</b> CZK			
Snížená DPH		<b>15</b>	%	<b>0,00</b> CZK			
Základ pro základní DPH		<b>21</b>	%	<b>0,00</b> CZK			
Základní DPH		<b>21</b>	%	<b>0,00</b> CZK			
Zaokrouhlení						<b>0,00</b> CZK	
<b>Cena celkem s DPH</b>						<b>0,00 CZK</b>	
	v	dne				<b>10.07.2017</b>	
		Za zhotovitele				Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí						
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SO 01</b>	<b>Náměstí Šeberov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
01.01	stavební práce	0	0	0	0	
01.02	elektroinstalace	0	0	0	0	
<b>SO 01-03</b>	<b>Parkovací záliv</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SO 02</b>	<b>Přípojky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
02.01	přípojka kanalizace	0	0	0	0	
02.02	přípojka vodovodu	0	0	0	0	
02.03	přípojka plynovodu	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0
<b>Rekapitulace dílů</b>						
Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			0,00	
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			0,00	
27	Základy	HSV			0,00	
47	Ostatní konstrukce u zpevněných ploch	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
906	Exteriér - vybavení, doplňky	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
M21.01	PŘÍPOJKA ELEKTRO 0,4kV pro areál náměstí	MON			0,00	
M21.02	PŘÍPOJKA ELEKTRO 0,4kV pro polyfunkční objekt	MON			0,00	
M21.03	Areálové osvětlení	MON			0,00	
M21.04	Areálový rozvod elektro pro vodní čerpadla	MON			0,00	
M21.05	Napojení venkovních produkcí na náměstí	MON			0,00	
M21.06	Napojení a měření areálových rozvodů náměstí	MON			0,00	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Poznámky Zadavatele :								
Ceny dodávek a prací budou uvedeny bez DPH.								
<p>Výkaz výměr, dodávek a prací není ani úplný, ani vyčerpávající. Je souhrnný, tzn. že poskytuje Objednateli ucelený přehled o rozsahu a ceně dodávek a prací. Dle tohoto výkazu bude stanovena celková a pevná cena dodávky a prací ve smlouvě o Dílo. Pokud Zhotovitel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do souhrnného výkazu, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Doporučujeme však nezavádět další položky - jiné nespecifikované dodávky a práce zahrňte do navržených položek nebo položek "jiné" a v průvodním textu k nabídce položky podrobněji specifikujte (rozepište).</p>								
<p>V nabídce musí být zohledněna specifika výstavby v dané lokalitě a součinnost se zhotoviteli jiných souborů a se správci inženýrských sítí, veřejnoprávními organizacemi, apod.</p>								
<p>Součástí ceny bude montáž a také pomocné práce a konstrukce - např. lešení, pažení, doprava, přesuny hmot a pracovníků, atd., tzn. vše potřebné pro realizaci souboru v požadovaném rozsahu a kvalitě dle požadavku Objednatele.</p>								
<p>Ve výkazech budou vyplněny všechny položky nebo v řádku místo konkrétní číselné hodnoty bude uveden text "viz. jiné" - tzn. že cena za tuto položku je již zahrnuta v jiné položce výkazu výměr - všechny řádky výkazu budou vyplněny.</p>								
<p>Zhotovitel doplní do tabulek souhrnných výkazů výměr, dodávek a prací: množství, jednotkové ceny a celkové ceny včetně součtů. Zhotovitel je plně zodpovědný za vyplnění množství, která určí na základě textových a výkresových částí dokumentace a nemůže tedy po uzavření smlouvy o Dílo uplatňovat "vícepráce" za případná navýšení množství dodávek a prací, která budou způsobena Zhotovitelovým opomenutím ve výběrovém řízení.</p>								
<p>Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. příslušné textové a výkresové části vč. schemat.</p>								
<p>Položky označené jako "rošty", "žlaby" ..." či "kabely ..." ap. budou dodána včetně potřebných tvarovek, úchytů, koncovek a izolace. Položky označené jako "komplet" budou dodávány plně funkční, včetně všech k tomu potřebných součástí.</p>								

## Položkový rozpočet

S:	Novostavba náměstí Šeberov	
O:	VRN	Vedlejší náklady
R:	01	ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>0,00</b>
1	00511 R	Geodetické práce, prováděné během stavebních prací	kpl	1,00000	0,00	0,00
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
3	005121020R	Vybudování zařízení staveniště, provozní náklady, likvidace a uvedení do původního stavu	soubor	1,00000	0,00	0,00

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

- náklady na zajištění zpevněné plochy příjezdu na staveniště, její údržbu a likvidaci pod dokončení stavební činnosti

4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	0,00	0,00
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	0,00	0,00
6	9592T	Zajištění vytýčení inženýrských sítí	celek	1,00000	0,00	0,00

(tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců a to před zahájením prací na staveništi vč. jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a vč. jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům

<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>
7	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	0,00	0,00
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	0,00	0,00
9	00600RT	Ostatní nespecifikované práce - dle rozpisu v samostatné příloze	Soubor	1,00000	0,00	0,00

Pokud dodavatel usoudí, že v zadání chybí některé položky prací, které jsou dle jeho zkušeností nezbytné pro realizaci prováděných prací, uvede tyto v samostatné příloze, zde doplní jejich souhrnnou cenu.

10	9595T	Provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem	celek	1,00000	0,00	0,00
11	9651T	Zajištění fotodokumentace stavební realizace	celek	1,00000	0,00	0,00

zejména dokumentace konstrukcí před jejím zakrytím

12	ON51501	Náklady zhotovitele spojené s předkládáním vzorků materiálů pro odsouhlasení investorem a AD	kpl	1,00000	0,00	0,00
13	ON5211040	Zábor veřejného prostranství	soubor	1,00000	0,00	0,00
14	ON5251020	Geodetické zaměření stavby vč. geometrického plánu - zaměření skutečného provedení	soubor	1,00000	0,00	0,00
15	ON531	Dočasný informační billboard - informace o prováděné akci, investor, dodavatel, termíny apod. , provedení např. plast, rozměr min. 510 x 240 cm	kus	1,00000	0,00	0,00
16	VN5122010	Zvláštní nebo ztížené podmínky pro stavební práce, provoz objednatele	soubor	1,00000	0,00	0,00

<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>
---------------	--	--	--	--	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	Novostavba náměstí Šeberov	
O:	SO 01	Náměstí Šeberov
R:	01.01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	7,25000	0,00	0,00
		revizní šachta kanal.přípojky : 3,2		3,2		
		revizní šachta vodovodní přípojky : 1,25		1,25		
		revizní šachta dešťové kanalizace : 2,8		2,8		
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	7,25000	0,00	0,00
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,25000	0,00	0,00
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	108,75000	0,00	0,00
		7,25*15		108,75		
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	7,25000	0,00	0,00
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných, skládka	m3	7,25000	0,00	0,00
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,00000	0,00	0,00
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,25000	0,00	0,00
9		Vybourání základu oplocení pomníku	m3	7,50000	0,00	0,00
10	133201101R00	Výkop pro akumulční jímku AS REWA	m3	10,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>0,00</b>
11	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	1,00000	0,00	0,00
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1 140,00000	0,00	0,00
13	181301112R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2	m2	1 140,00000	0,00	0,00
14	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	1 140,00000	0,00	0,00
15	183101113R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5	kus	19,00000	0,00	0,00
16	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině	kus	19,00000	0,00	0,00
17	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	1 140,00000	0,00	0,00
18	184921096R00	Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina	m2	1 140,00000	0,00	0,00
19	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	1 140,00000	0,00	0,00
20	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	1 140,00000	0,00	0,00
21	185804215R00	Vypeletí trávníku po výsevu v rovině	m2	1 140,00000	0,00	0,00
22	184102251R00	Výsadba keře prostokoř. v rovině, výšky do 50 cm	kpl	1 140,00000	0,00	0,00
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím.						
23	184202111R10	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m, včetně dodání kůlů a vázacího materiálu	kus	19,00000	0,00	0,00
24	KR1	Keře dekorativní do průběžných květníků podél terasy restaurace ZIMOLEZ KLOBOUKATÝ -LONICERA PILEATA 3ks/m + JASMÍN NAHOKVĚTÝ - JASMINUM NUDIFLORUM - 2ks/m	kus	64,00000	0,00	0,00
25	KR2	Keře Labyrintária - MERUZALKA ALPSKÁ - RIBES ALPINUM, 5ks/m	kus	1 150,00000	0,00	0,00
26	KR3	Keře lemování pěších komunikací - TAVOLNÍK JAPONSKÝ - SPIRAEA JAPONICA ANTHONY WATERER 3ks/m	kus	9,00000	0,00	0,00
27	ZV01	Zálivková trubka ke kořenovému systému stromů, perforovaná trubka DN50	bm	19,00000	0,00	0,00
28		Mlatový chodník labyrintária, šterk jemnozrný fr 4/8 + prosívka 0/4 - tl 10 cm, na šterkovém polštáři fr 4/16 tl 150 mm,	m2	325,00000	0,00	0,00

## Položkový rozpočet

S:	Novostavba náměstí Šeberov	
O:	SO 01	Náměstí Šeberov
R:	01.01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
29	ST1	Strom - JASAN STÍHLÝ - FRAXINUS EXCELSIOR GLOBOSUM - obvod kmínku 18-20 cm, kmen délky min 2,0 m. Dodávka včetně ochranného balu a osazení.	kus	10,00000	0,00	0,00
30	ST2	Strom - ACER PLATANOIDES GLOBOSUM - obvod kmínku 18-20 cm, kmen délky min. 2,0m. Dodávka včetně ochranného balu a osazení	kus	9,00000	0,00	0,00
31		Zahradní substrát pro osazení keřů KR1	m3	30,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 27</b>		<b>Základy</b>				<b>0,00</b>
32	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	1,00000	0,00	0,00
patka pro sloupek dopravní značky : 1				1		
33	274310020RAA	Základový pas z betonu C 12/15, štěrkopískový podklad 10 cm	m3	3,20000	0,00	0,00
základ pro osvětlovací lampu : 3,2				3,2		
<b>Díl: 47</b>		<b>Ostatní konstrukce u zpevněných ploch</b>				<b>0,00</b>
34		Velkoformátová dlažba typ 1, PRESBETON SETIMO - centrální část náměstí, únosnost nad 3,5 t. Založena na skladbě A.	m2	662,00000	0,00	0,00
Skladba pod dlažbu A.- únosnost nad 3,5t - kladecí vrstva 4-8mm/ tl.30mm, drcené kamenivo 8-16 / 50 mm, drcené kamenivo 0-63/ 350 mm hutněno po vrstvách 150 mm, štěrkopísek 0-8/ 100 mm. Celková tl. Skladby - 530 mm						
35		Zámková dlažba - BEST ARCHIA typ 2, tl. 80 mm, COLOR MIX Podzim, únosnost nad 3,5 t. Založena na skladbě A	m2	2 381,00000	0,00	0,00
Skladba pod dlažbu A.- únosnost nad 3,5t - kladecí vrstva 4-8mm/ tl.30mm, drcené kamenivo 8-16 / 50 mm, drcené kamenivo 0-63/ 350 mm hutněno po vrstvách 150 mm, štěrkopísek 0-8/ 100 mm. Celková tl. Skladby - 530 mm						
36		Mozaiková dlažba - SEMMELROCK - Arte - pražská kostka, únosnost do 3,5 t. Založena na skladbě B. Kladena vjířově	m2	22,00000	0,00	0,00
Skladba pod dlažbu B.- únosnost do 3,5t - kladecí vrstva 4-8mm/ tl.30mm, drcené kamenivo 8-16 / 50 mm, drcené kamenivo 0-63/ 250 mm hutněno po vrstvách 150 mm, štěrkopísek 0-8/ 100 mm. Celková tl. Skladby - 430 mm						
37		Velkoformátová dlažba - PRESBETON DAREA 800x400 tl. 62 mm, barevnost hnědá únosnost do 3,5 t. Založena na skladbě B	m2	190,00000	0,00	0,00
Skladba pod dlažbu B.- únosnost do 3,5t - kladecí vrstva 4-8mm/ tl.30mm, drcené kamenivo 8-16 / 50 mm, drcené kamenivo 0-63/ 250 mm hutněno po vrstvách 150 mm, štěrkopísek 0-8/ 100 mm. Celková tl. Skladby - 430 mm						
38		Lemování mlatového chodníku - plastový vymežovací zahradní obrubník výšky 10 cm	m	460,00000	0,00	0,00
39		opěrné zahradní stěny - L prefabrikáty - PRESBETON STANDARD 55, průběžný díl, založení na šterkovém polštáři 8/16 tl 100 mm	kus	7,00000	0,00	0,00
40		opěrné zahradní stěny - L prefabrikáty - PRESBETON STANDARD 80, průběžný díl, založení na šterkovém polštáři 8/16 tl 100 mm	kus	12,00000	0,00	0,00
41		opěrné zahradní stěny - L prefabrikáty - PRESBETON STANDARD 80 VR 90 rohový díl, založení na šterkovém polštáři 8/16 tl 100 mm	kus	1,00000	0,00	0,00

## Položkový rozpočet

S:	Novostavba náměstí Šeberov	
O:	SO 01	Náměstí Šeberov
R:	01.01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
42		opěrné zahradní stěny - L prefabrikáty - PRESBETON STANDARD 120/700 průběžný díl, založení na štěrkovém polštáři 8/16 tl 100 mm	kus	24,00000	0,00	0,00
43		opěrné zahradní stěny - L prefabrikáty - PRESBETON STANDARD 120 VR 90 rohový díl, založení na štěrkovém polštáři 8/16 tl 100 mm	kus	2,00000	0,00	0,00
44		opěrné zahradní stěny - L prefabrikáty - PRESBETON STANDARD 150/900 průběžný díl, založení na štěrkovém polštáři 8/16 tl 100 mm	kus	104,00000	0,00	0,00
45		opěrné zahradní stěny - L prefabrikáty - PRESBETON STANDARD 150 VR 90 rohový díl, založení na štěrkovém polštáři 8/16 tl 100 mm	kus	2,00000	0,00	0,00
46		Prefabrikované schodiškové stupně PRESBETON SPV 120 - 1200x350x150 založeny na betonové podezdívce	kus	8,00000	0,00	0,00
47		Betonová podezdívka - vyrovnání schodů - BETON C 20-25	m3	1,80000	0,00	0,00
48		terasová prkna systém TWINSON - včetně nosného roštu a vyrovnávacího štěrkového polštáře	m2	110,00000	0,00	0,00
49		Zásyp betonového recyklátu pod terasu špýcharu	m3	66,00000	0,00	0,00
50	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	272,00000	0,00	0,00
51	917862111VOB	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, příplatek za osazení obrubníků do oblouku	m	125,00000	0,00	0,00
52	59217441T	Obrubník chodníkový přechodový, nájezdový, PRESBETON ABO 15-10 (100/25/8 cm)	m	272,00000	0,00	0,00
53	592175070R	Obrubník silniční betonový obloukový, výška 25 cm, přírodní PRESBETON ABO 15-10	m	94,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>0,00</b>
54	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	2,00000	0,00	0,00
		20*0,1		2		
55	597121211RT3	Odvodňovací šterbinové žlaby BETONIKA TZDQ 220/260/1000, osazení do betonu, včetně vtokového roštu, včetně výtoků s čistícím košem a čela	kus	108,00000	0,00	0,00
		30+15+63		108		
obsahuje Linový dešťový žlab BETONIKA - TZDQ - 220/250 ( s jedním vyústěním ), včetně betonového lože a vyrovnání délky 30 bm, Linový dešťový žlab BETONIKA - TZDQ - 220/250 ( s jedním vyústěním ), včetně betonového lože a vyrovnání délky 15 bm, Linový dešťový žlab BETONIKA - TZDQ - 220/250 ( s dvěma vyústěními ), včetně betonového lože a vyrovnání délky 63 bm. Součástí jsou zakončovací čela a kalové koše						
56	895941311RT2	Areálové trubní vedení vody PE DN 50, zakončen redukcí na DN 20 pro připojení zahradního pítku	m	62,00000	0,00	0,00
V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze šterkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PE hrdlových vnějšího průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí šterkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.						
57	895941311RT2	Areálové trubní vedení vody PE DN 40, pro realizaci uzavřeného okruhu vodního prvku. Součástí Zakončovací prvek potrubí přívodu vody - DN 40 - nerezové ohýbané vyústění - ohýbané nerezové potrubí délky 0,8 m s kotevní deskou 150 / 150 tl. 4 mm	m	37,00000	0,00	0,00

## Položkový rozpočet

S:	Novostavba náměstí Šeberov	
O:	SO 01	Náměstí Šeberov
R:	01.01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze šterkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PE hrdlových vnějšího průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí šterkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.				
58	895941311RT2	Areálové trubní vedení vody PE DN 25, pro doplnění vody do uzavřeného systému zásobování vodního prvku.	m	42,00000	0,00	0,00
		V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze šterkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PE hrdlových vnějšího průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí šterkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.				
59		Kanalizace z trub PVC, DN 150 mm - propojení vodního okruhu vodního prvku do jímky, rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,2 m	m	8,50000	0,00	0,00
60	460030081RT2	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5-8 cm	m	68,00000	0,00	0,00
61	213150050RAA	Vsakovací nádrž pro povrchu v ploše do 500 m2	soubor	1,00000	0,00	0,00
62	213150050RAC	Vsakovací nádrž pro odvodnění povrchu v ploše do 1000 m2	soubor	1,00000	0,00	0,00
		V položce je zakalkulováno: Vsakovací těleso A - plocha 60,5 m2, hloubka 2,0 m; objem 90,8m3 plněno kamenivem fr. 32/64 (mezerovitost 50%) ( výška kameniva 1,5m, výška zahradního substrátu nad 0,5m), Zasakovací blok kameniva obalen geotextilií gramáže 500 g/m2 na horní ploše výkopu a po obvodu dp výšky 1,5 m včetně horní plochy pod substrátem ( zasakovací blok obalen geotextilií ), dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí šterkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním. VSAKOVACÍ TĚLESO - B - plocha 39,6 m2, hloubka 2,0 m; objem 59,4 m3 plněno kamenivem fr. 32/64 (mezerovitost 50%) ( výška kameniva 1,5m, výška zahradního substrátu nad 0,5m), Zasakovací blok kameniva obalen geotextilií gramáže 500 g/m2 na horní ploše výkopu a po obvodu dp výšky 1,5 m včetně horní plochy pod substrátem ( zasakovací blok obalen geotextilií )				
63	831350113RAB	Kanalizace z trub PVC, D 160 mm, rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,2 m	m	61,00000	0,00	0,00
		V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze šterkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí šterkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.				
64	831350114RAB	Kanalizace z trub PVC, D 200 mm, rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,2 m	m	75,00000	0,00	0,00
		V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze šterkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí šterkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.				
65		Akumulační jímka AS REWA Kombi 6EO/PB	kus	1,00000	0,00	0,00
66		Čerpadlo Wilo TWIS 5-305 EM-A - osazeno do stávající studny	kus	1,00000	0,00	0,00
67		Žlabovka pro vedení vody v odvodňovacím žlabu vodního prvku náměstí - kamenná žulová deska tvaru U - šířka 400mm, délka 1000mm, tloušťky 50 mm s profrézovaným prolisem tvaru "V" pro vedení vody. Materiál černá žula, otryskaná. Prolis pro vedení vody hl.20 - 25 mm a šířky 300 mm - tvar V	kus	30,00000	0,00	0,00



## Položkový rozpočet

S:	Novostavba náměstí Šeberov	
O:	SO 01	Náměstí Šeberov
R:	01.01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

V položce je zakalkulováno osazení žlabovky do betonového lože, spáry desek vytmelit mrazuvzdorným voděodolným tmelem barva černá.

68		Kalový koš pro odvodňovací prvek vodního prvku	kus	1,00000	0,00	0,00
69		Odvodňovací prvek žlabového prvku s nerezovou vpustí	kus	1,00000	0,00	0,00
70	28651693.AR	Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC	kus	1,00000	0,00	0,00
71	59229005R	Kus čistící základní (pero, drážka) M-CO	kus	3,00000	0,00	0,00
72	59229007R	Čelo liového žlabu TZDQ	kus	3,00000	0,00	0,00
73		Nastavení stávající studny skružemi průměr 1,0m	kus	3,00000	0,00	0,00
74		Nastavení stávající studny horní skruží s poklopem s prolisem pro dlažbu	kus	1,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 906</b>		<b>Exteriér - vybavení, doplňky</b>				<b>0,00</b>
75	M01	Ochranná kruhová mříž okolo stromu s průměrem kmenu 1500 mm, založena do dlažby do kruhového rámu. D+M	kus	2,00000	0,00	0,00
76	M02	Ochranná kruhová mříž okolo stromu s průměrem kmenu 1300 mm, založena do dlažby do kruhového rámu. D+M	kus	10,00000	0,00	0,00
77	M03	Betonová lavička - (například jako PRESBETON typ BETONOVÝ SEDÁK 1 - 2000x400x450) D+M	kus	12,00000	0,00	0,00
78	M04	Betonový skate prvek (např. jako PRESBETON typ WAVE - 3700x700x400) D+M	kus	2,00000	0,00	0,00
79	M05	Betonová lavička se sedákem (např. jako PRESBETON typ LEDGE 6 - 2500x500x400) D+M	kus	7,00000	0,00	0,00
80	M06	Betonová lavička (např. jako PRESBETON typ LEDGE 3 - 1400x500x400) D+M	kus	7,00000	0,00	0,00
81	M07	Betonová lavička (např. jako PRESBETON typ LEDGE 2 - 2000x500x400) D+M	kus	5,00000	0,00	0,00
82	M08	Betonová lavička (např. jako PRESBETON typ H-E-X 1 - 1600x736x808) D+M	kus	6,00000	0,00	0,00
83	M09	Odpadkový koš parkový (např. jako MMCITE DIAGONAL - DG 315 n, obsah 45 l) D+M	kus	5,00000	0,00	0,00
84	M10	Prefabrikované akustické zrcadlo - RICHTER SPIELGERATE, průměr 1400 mm, výška 1800mm, váha 300kg, beton C 30/37 D+M	kpl	2,00000	0,00	0,00
85	M11	Herní prvek - domeček se skluzavkou - dodání, osazení	kus	1,00000	0,00	0,00
86	M12	Zahradní pítka - nerez - MM CITE - Hydro 410, včetně napojení vodovodní potrubní areálového rozvodu.	kus	1,00000	0,00	0,00
87		Otočení stávajícího pomníku o 180°. Zahrnuje odbornou demontáž pomníku od podstavce, tlakové čištění vodou, otočení pomníku a zpětné osazení a fixování k podstavci	kpl	1,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
88	998275101R00	Přesun hmot	t	80,38146	0,00	0,00

<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

## Položkový rozpočet

S:	Novostavba náměstí Šeberov	
O:	SO 01	Náměstí Šeberov
R:	01.02	elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21.01</b>		<b>PŘÍPOJKA ELEKTRO 0,4kV pro areál náměstí</b>				<b>0,00</b>
1	1	rozpojovací skřín DCK 5x 400A/3f, do výklenku, včetně kompletního vnitřního vybavení, připojovacích, praporců, pojistkových vložek, atd	ks	1,00000	0,00	0,00
2	2	Kabeláž AYKY 3Bx240+120	m	50,00000	0,00	0,00
3	3	Drát FeZn O 10mm	m	25,00000	0,00	0,00
4	4	Protikorozi nátěr FeZn vodičů v místě přechodu země/vzduch	ks	2,00000	0,00	0,00
5	5	Svorka připojovací SP1	ks	1,00000	0,00	0,00
6	6	Svorka spojovací SR	ks	4,00000	0,00	0,00
7	7	Kabelová PVC chránička O 110mm, půlená - ochrana stávajícího zařízení	m	1,00000	0,00	0,00
8	8	spojka na kabel AYKY 3Bx240+120	ks	2,00000	0,00	0,00
9	9	koncovka na kabel AYKY 3Bx240+120	ks	2,00000	0,00	0,00
10	10	Montážní a spojovací materiál, vč. příchytka kabelů, pásky apod., drobný nespecifikovaný materiál	kpl	1,00000	0,00	0,00
Stavební výpomoc						
11	11	Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, uložení kabelů do pískového lože, zához přesátou zeminou s, hutněním, ochranná fólie - zatravnění, volný terén - odkopání stávající kabelové trasy PRE a	m	3,00000	0,00	0,00
obnovení trasy po naspojování kabelů						
12	12	Ruční výkop rýhy pro kabel 350x600mm, uložení kabelů do pískového lože, zához přesátou zeminou s, hutněním, ochranná fólie - konstrukce chodníku	m	1,00000	0,00	0,00
13	13	Ruční výkop rýhy pro kabel 350x850mm, uložení kabelů do pískového lože, zához přesátou zeminou s, hutněním, ochranná fólie - zatravnění, volný terén	m	1,00000	0,00	0,00
14	14	Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, uložení kabelů do chráničky 750kN, zához přesátou zeminou s, hutněním, ochranná fólie, zatravnění - křížení s energiemi nebo stromy - volný terén	m	1,00000	0,00	0,00
15	15	Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, uložení kabelů do chráničky 3x 750kN, obetonování tloušťka, 300mm, zához přesátou zeminou s hutněním, ochranná fólie, konstrukce jezdňové plochy - vedení pod	m	1,00000	0,00	0,00
jezdňovou plochou						
16	16	Vybudování výklenku do stěny š/v/hl= cca 1200/800/250mm, včetně 5 ks prostupů trubkou 110mm do země, + 1ks trubka 60mm	kpl	1,00000	0,00	0,00
17	17	hod. zúčt. sazba - drobné stav. Výpomoci	hod	40,00000	0,00	0,00
Ostatní						
18	18	trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení	hod	40,00000	0,00	0,00
19	19	odvezení sutě na skládku	t	1,00000	0,00	0,00
20	20	uložení sutě na skládku	t	1,00000	0,00	0,00
21	21	Měření a revize	kpl	1,00000	0,00	0,00
22	22	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,00000	0,00	0,00
PŘÍPOJKA ELEKTRO 0,4kV pro areál náměstí CELKEM						

## Položkový rozpočet

S:	Novostavba náměstí Šeberov	
O:	SO 01	Náměstí Šeberov
R:	01.02	elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21.02</b>		<b>PŘÍPOJKA ELEKTRO 0,4kV pro polyfunkční objekt</b>				<b>0,00</b>
23	30	přípojková koncová skřín DCK 1x 400A/3f, do výklenku, včetně kompletního vnitřního vybavení,., připojovacích praporců, pojistkových vložek, atd	ks	1,00000	0,00	0,00
24	31	Kabeláž AYKY 3Bx240+120	m	95,00000	0,00	0,00
25	32	Drát FeZn O 10mm	m	95,00000	0,00	0,00
26	33	Protikorozi nátěr FeZn vodičů v místě přechodu země/vzduch	ks	2,00000	0,00	0,00
27	34	Svorka připojovací SP1	ks	2,00000	0,00	0,00
28	35	Svorka spojovací SR	ks	4,00000	0,00	0,00
29	36	Kabelová PVC chránička O 110mm, půlená - ochrana stávajícího zařízení	m	1,00000	0,00	0,00
30	37	koncovka na kabel AYKY 3Bx240+120	ks	2,00000	0,00	0,00
31	38	Montážní a spojovací materiál, vč. příchytka kabelů, pásky apod., drobný nespecifikovaný materiál	kpl	1,00000	0,00	0,00

### Stavební výpomoc

32	39	Ruční výkop rýhy pro kabel 350x600mm, uložení kabelů do pískového lože, zához přesátou zeminou s, hutněním, ochranná fólie - konstrukce chodníku	m	1,00000	0,00	0,00
33	40	Ruční výkop rýhy pro kabel 350x850mm, uložení kabelů do pískového lože, zához přesátou zeminou s, hutněním, ochranná fólie - zatravnění, volný terén	m	1,00000	0,00	0,00
34	41	Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, uložení kabelů do chráničky 750kN, zához přesátou zeminou s, hutněním, ochranná fólie, zatravnění - křížení s energiemi nebo stromy - volný terén	m	1,00000	0,00	0,00
35	42	Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, uložení kabelů do chráničky 3x 750kN, obetonování tloušťka, 300mm, zához přesátou zeminou s hutněním, ochranná fólie, konstrukce jezdny plochy - vedení pod	m	1,00000	0,00	0,00

### jezdny plochy

36	43	Vybudování výklenku do stěny š/v/hl= cca 500/600/250mm, včetně 2 ks prostupů trubkou 110mm do země +, 1ks trubka 60mm	kpl	1,00000	0,00	0,00
37	44	hod. zúčt. sazba - drobné stav. Výpomoci	hod	32,00000	0,00	0,00

### Ostatní

38	45	trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení	hod	32,00000	0,00	0,00
39	46	odvezení sutě na skládku	t	1,00000	0,00	0,00
40	47	uložení sutě na skládku	t	1,00000	0,00	0,00
41	48	Měření a revize	kpl	1,00000	0,00	0,00
42	49	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,00000	0,00	0,00

### PŘÍPOJKA ELEKTRO 0,4kV pro polyfunkční objekt CELKEM

<b>Díl: M21.03</b>		<b>Areálové osvětlení</b>				<b>0,00</b>
43	55	Venkovní osvětlovací lampa - THORN AVENUE F2 LED - stožár v 4,0 m, antracit - THORN	ks	15,00000	0,00	0,00
44	56	Betonový základ pro stožár, rozměry: 500x500x800mm, vč. výkopu	ks	15,00000	0,00	0,00

## Položkový rozpočet

S:	Novostavba náměstí Šeberov	
O:	SO 01	Náměstí Šeberov
R:	01.02	elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
45	57	Stožárová svorkovnice SCHM 1,5 – 35 (3xL, 1xPEN, poj. spodek, přepážky), montáž do stožáru (stožár, dodávkou stavební části)	ks	15,00000	0,00	0,00
46	58	Drát FeZn O 10mm	m	1,00000	0,00	0,00
47	59	Protikoroziční nátěr FeZn vodičů v místě přechodu země/vzduch	ks	35,00000	0,00	0,00
48	60	Svorka připojovací SP1	ks	16,00000	0,00	0,00
49	61	Svorka spojovací SR	ks	46,00000	0,00	0,00
50	62	Kabelová PVC chránička O 110mm, půlená - ochrana stávajícího zařízení	m	27,00000	0,00	0,00
51	63	Zemní svítidlo - BEGA 84 360, IP 65, dekorativní nasvícení stromů	ks	2,00000	0,00	0,00
52	64	Betonový základ pro zemní svítidlo rozměry: 500x500x300mm, vč. výkopu	ks	2,00000	0,00	0,00
53	65	Kabeláž CYKY 4Bx10	m	3,00000	0,00	0,00
54	66	Kabeláž CYKY 5Cx10	m	1,00000	0,00	0,00
55	67	Kabeláž CYKY 3Cx1,5	m	75,00000	0,00	0,00
56	68	Kabeláž JYSTY 2x2x0,8	m	5,00000	0,00	0,00
57	69	Rozvaděč RVO, pod omítku IP54, rozměry š/v/hl= cca 400/600/200mm, včetně soumrakového čidla, 1x, vypínač 32A/3f, 1x jistič 13A/3f/C, 2x jistič 6A/3f/C, 1x jistič 6A/1f/B, 1x stykač 40A/3f.	kpl	1,00000	0,00	0,00
58	70	Montážní a spojovací materiál, vč. příchytke kabelů, pásky apod., drobný nespecifikovaný materiál	kpl	1,00000	0,00	0,00

### Stavební výpomoc

59	71	Uložení kabelových tras do chráničků	kpl	1,00000	0,00	0,00
60	72	Ruční výkop rýhy pro kabel 350x600mm, uložení kabelů do pískového lože, zához přesátou zeminou s, hutněním, ochranná fólie - konstrukce chodníku	m	1,00000	0,00	0,00
61	73	Ruční výkop rýhy pro kabel 350x850mm, uložení kabelů do pískového lože, zához přesátou zeminou s, hutněním, ochranná fólie - zatravnění, volný terén	m	1,00000	0,00	0,00
62	74	Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, uložení kabelů do chráničky 750kN, zához přesátou zeminou s, hutněním, ochranná fólie, zatravnění - křížení s energiemi nebo stromy - volný terén	m	1,00000	0,00	0,00
63	75	Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, uložení kabelů do chráničky 750kN, obetonování tloušťka 300mm, , zához přesátou zeminou s hutněním, ochranná fólie, konstrukce pojezdne plochy - vedení pod	m	1,00000	0,00	0,00

### pojezdnou plochou

64	76	Montáž nového stožáru, vč. připojení a osazení svítidla	ks	15,00000	0,00	0,00
65	77	Montáž zemního svítidla, vč. připojení a osazení svítidla	ks	2,00000	0,00	0,00
66	78	Vybudování výklenku do stěny š/v/hl= cca 600/400/250mm, včetně 3 ks prostupů trubkou 60mm do země	kpl	1,00000	0,00	0,00
67	79	hod. zúčt. sazba - drobné stav. Výpomoci	hod	60,00000	0,00	0,00

### Ostatní

68	80	trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení	hod	40,00000	0,00	0,00
----	----	--	-----	----------	------	------

## Položkový rozpočet

S:	Novostavba náměstí Šeberov	
O:	SO 01	Náměstí Šeberov
R:	01.02	elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
69	81	odvezení sutě na skládku	t	1,00000	0,00	0,00
70	82	uložení sutě na skládku	t	1,00000	0,00	0,00
71	83	Měření a revize	kpl	1,00000	0,00	0,00
72	84	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,00000	0,00	0,00

Areálové osvětlení celkem

<b>Díl: M21.04</b>		<b>Areálový rozvod elektro pro vodní čerpadla</b>				<b>0,00</b>
73	90	Drát FeZn O 10mm	m	15,00000	0,00	0,00
74	91	Protikoroziční nátěr FeZn vodičů v místě přechodu země/vzduch	ks	2,00000	0,00	0,00
75	92	Svorka připojovací SP1	ks	2,00000	0,00	0,00
76	93	Svorka spojovací SR	ks	4,00000	0,00	0,00
77	94	Kabelová PVC chránička O 110mm, půlená - ochrana stávajícího zařízení	m	1,00000	0,00	0,00
78	95	Kabeláž CYKY 4Bx10	m	75,00000	0,00	0,00
79	96	Kabeláž CYKY 5Cx4	m	15,00000	0,00	0,00
80	97	Kabeláž CYKY 5Cx2,5	m	60,00000	0,00	0,00
81	98	Kabeláž CYKY 7Cx1,5	m	60,00000	0,00	0,00
82	99	Montážní a spojovací materiál, vč. příchytů kabelů, pásek apod., drobný nespecifikovaný materiál	kpl	1,00000	0,00	0,00

Stavební výpomoc

83	100	Ruční výkop rýhy pro kabel 350x600mm, uložení kabelů do pískového lože, zához přesátou zeminou s, hutněním, ochranná fólie - konstrukce chodníku	m	1,00000	0,00	0,00
84	101	Ruční výkop rýhy pro kabel 350x850mm, uložení kabelů do pískového lože, zához přesátou zeminou s, hutněním, ochranná fólie - zatravnění, volný terén	m	1,00000	0,00	0,00
85	102	Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, uložení kabelů do chráničky 750kN, zához přesátou zeminou s, hutněním, ochranná fólie, zatravnění - křížení s energiemi nebo stromy - volný terén	m	1,00000	0,00	0,00
86	103	Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, uložení kabelů do chráničky 750kN, obetonování tloušťka 300mm, , zához přesátou zeminou s hutněním, ochranná fólie, konstrukce jezdce plochy - vedení pod	m	1,00000	0,00	0,00

jezdce plochy

87	104	hod. zúčt. sazba - drobné stav. Výpomoci	hod	60,00000	0,00	0,00
----	-----	--	-----	----------	------	------

Ostatní

88	105	trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení	hod	40,00000	0,00	0,00
89	106	odvezení sutě na skládku	t	1,00000	0,00	0,00
90	107	uložení sutě na skládku, poplatek	t	1,00000	0,00	0,00
91	108	Měření a revize	kpl	1,00000	0,00	0,00
92	109	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,00000	0,00	0,00
93	110	Projekt skutečného provedení	kpl	1,00000	0,00	0,00
94	111	Geodetické zaměření	kpl	1,00000	0,00	0,00

Areálový rozvod elektro pro vodní čerpadla CELKEM

<b>Díl: M21.05</b>		<b>Napojení venkovních produkcí na náměstí</b>				<b>0,00</b>
95	115	Drát FeZn O 10mm	m	5,00000	0,00	0,00

## Položkový rozpočet

S:	Novostavba náměstí Šeberov	
O:	SO 01	Náměstí Šeberov
R:	01.02	elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
96	116	Protikoroziční nátěr FeZn vodičů v místě přechodu země/vzduch	ks	2,00000	0,00	0,00
97	117	Svorka připojovací SP1	ks	2,00000	0,00	0,00
98	118	Svorka spojovací SR	ks	4,00000	0,00	0,00
99	119	Kabelová PVC chránička Ø 110mm, půlená - ochrana stávajícího zařízení	m	1,00000	0,00	0,00
100	120	Kabeláž CYKY 4Bx50	m	60,00000	0,00	0,00
101	121	Rozvaděč R2, na omítku IP54, opatřit stříškou, rozměry š/v/hl= cca 600/1000/300mm, skládá se ze dvou, částí. Část 1: 1x vypínač 125A/3f, 1x jistič 63A/3f/C, 1x jistič 32A/3f/C, 1x proudový chránič	kpl	1,00000	0,00	0,00

63/4/300mA, 1x proudový chránič 40/4/300mA, 4x chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/30mA. Část 2: uzavíratelná s otvory pro vývody při uzavření skříně, obsahuje 1x zásuvka 63A/400V/3P+N+PE, 1x zásuvka 32A/400V/3P+N+PE, 4x zásuvka 16A/230V/1P+N+PE.

102	122	Montážní a spojovací materiál, vč. příchytok kabelů, pásek apod., drobný nespecifikovaný materiál	kpl	1,00000	0,00	0,00
-----	-----	---	-----	---------	------	------

Stavební výpomoc

103	123	Ruční výkop rýhy pro kabel 350x600mm, uložení kabelů do pískového lože, zához přesátou zeminou s, hutněním, ochranná fólie - konstrukce chodníku	m	1,00000	0,00	0,00
104	124	Ruční výkop rýhy pro kabel 350x850mm, uložení kabelů do pískového lože, zához přesátou zeminou s, hutněním, ochranná fólie - zatravnění, volný terén	m	1,00000	0,00	0,00
105	125	Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, uložení kabelů do chráničky 750kN, zához přesátou zeminou s, hutněním, ochranná fólie, zatravnění - křížení s energiemi nebo stromy - volný terén	m	1,00000	0,00	0,00
106	126	Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, uložení kabelů do chráničky 750kN, obetonování tloušťka 300mm, , zához přesátou zeminou s hutněním, ochranná fólie, konstrukce pojezdové plochy - vedení pod	m	1,00000	0,00	0,00

pojezdovou plochou

107	127	hod. zúčt. sazba - drobné stav. Výpomoci	hod	60,00000	0,00	0,00
-----	-----	--	-----	----------	------	------

Ostatní

108	128	trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení	hod	40,00000	0,00	0,00
109	129	odvezení sutě na skládku	t	1,00000	0,00	0,00
110	130	uložení sutě na skládku + poplatek	t	1,00000	0,00	0,00
111	131	Měření a revize	kpl	1,00000	0,00	0,00
112	132	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,00000	0,00	0,00

Napojení venkovních produkcí na náměstí CELKEM

<b>Díl: M21.06</b>		<b>Napojení a měření areálových rozvodů náměstí</b>	<b>0,00</b>			
113	135	Drát FeZn Ø 10mm	m	3,00000	0,00	0,00
114	136	Protikoroziční nátěr FeZn vodičů v místě přechodu země/vzduch	ks	2,00000	0,00	0,00
115	137	Svorka připojovací SP1	ks	2,00000	0,00	0,00
116	138	Svorka spojovací SR	ks	4,00000	0,00	0,00
117	139	Kabeláž CYKY 4Bx50	m	3,00000	0,00	0,00

## Položkový rozpočet

S:	Novostavba náměstí Šeberov	
O:	SO 01	Náměstí Šeberov
R:	01.02	elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
118	140	Rozvaděč RE1, pod omítku IP43, rozměry š/v/hl= cca 1000/1000/250mm. Obsahuje: 1x jistič 100A/3f/C,, 2x jistič 16A/3f/C, 1x nepřímé měření 100/5A, 2x přímé měření do 25A/3f, 1x prostorová rezerva pro jistič 25A/3f a 1x přímé měření do 63A/3f, 1x prostorová rezerva pro jistič 6A/1f a přijímač HDO.	kpl	1,00000	0,00	0,00
119	141	Montážní a spojovací materiál, vč. příchytka kabelů, pásků apod., drobný nespecifikovaný materiál	kpl	1,00000	0,00	0,00
Stavební výpomoc						
120	142	Vybudování výklenku do stěny š/v/hl= cca 1000/1000/300mm, včetně 3 ks prostupů trubkou 80mm a 4x, prostup trubkou 60mm do země	kpl	1,00000	0,00	0,00
121	143	hod. zúčt. sazba - drobné stav. Výpomoci	hod	24,00000	0,00	0,00
Ostatní						
122	144	trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení	hod	24,00000	0,00	0,00
Napojení a měření areálových rozvodů náměstí CELKEM						
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	Novostavba náměstí Šeberov	
O:	SO 01-03	Parkovací záliv
R:	01-03.01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>0,00</b>
1	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	170,00000	0,00	0,00
2	181301112R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2	m2	170,00000	0,00	0,00
3	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	170,00000	0,00	0,00
4	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	170,00000	0,00	0,00
5	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	170,00000	0,00	0,00
6	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	170,00000	0,00	0,00
7	185804215R00	Vypletí trávníku po výsevu v rovině	m2	170,00000	0,00	0,00
8	KR04	keře lemování parkovacího zálivu a kruhového objezdu - TAVOLNÍK JAPONSKÝ - SPIRAEA JAPONICA ANTHONY WATERER 3ks/m	kus	126,00000	0,00	0,00
9	KR05	3 x lokální výsevy travin a keřů okolo středu kruhového objezdu - složení jednoho lokálního výsevu - 4ks MISCANTHUS SINENSIS GRACILLIMUS + 4ks MOCHNA KŘOVITÁ - POTENTILLA FRUTICOSA - TYBAULT CREAM + 4ks PEROVSKIA BLUE SPIRE + 4ks FORSYTHIA MALUCH	kus	48,00000	0,00	0,00
10	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg	kg	5,10000	0,00	0,00
		170*0,03		5,1		
11	25234000.AR	ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální bal. po 1 litru	l	0,34000	0,00	0,00
		170*0,002		0,34		
<b>Díl: 47</b>		<b>Ostatní konstrukce u zpevněných ploch</b>				<b>0,00</b>
12	915711112R00	Vodorovné značení dělicích čar š.12 cm silnovrstvé	m	100,00000	0,00	0,00
		vyznačení parkových stání : 100		100		
13	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	100,00000	0,00	0,00
14	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou	m	38,00000	0,00	0,00
		obruha kruhového objezdu : 38		38		
15	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	91,00000	0,00	0,00
		67+7,5		74,5		
		rezerva pro uzávěru parkovacího zálivu : 16,5		16,5		
16	917862111VOB	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, příplatek za osazení obrubníků do oblouku	m	7,50000	0,00	0,00
17	59217441T	Obrubník silniční přechodový, nájezdový, BEST MONO I včetně rezervy pro dotvoření sjezdu	kus	86,00500	0,00	0,00
		(67+16,5)*1,03		86,005		
18	592175070R	Obrubník betonový obloukový, výška 25 cm, přírodní - BEST MONO II obloukový	kus	8,00000	0,00	0,00
19	59217538R	Obrubník BEST-RONDA R pro kruhový objezd, přírodní	kus	39,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>0,00</b>
20	573231110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	2,00000	0,00	0,00
		20*0,1		2		
21	460030081RT2	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5-8 cm	m	20,00000	0,00	0,00
22	577000102RA0	Komunikace s asfaltobeton. krytem D2-N-3-V-PIII	m2	575,00000	0,00	0,00

Skladba dle publikace vydané Ministerstvem dopravy České republiky pod č. TP 170 "Navrhování vozovek obsluhné a parkovací plochy

ACO 16      60 mm  
recyklát      60 mm  
ŠD            250 mm



## Položkový rozpočet

S:	Novostavba náměstí Šeberov	
O:	SO 01-03	Parkovací záliv
R:	01-03.01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Celkem 370 mm

Včetně zemních prací. Včetně přesunu hmot.

<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>					<b>0,00</b>
23	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typu UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti BETONIKA Plus TBV - Q	kus	4,00000	0,00		0,00
24	899203111RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, C250	kus	4,00000	0,00		0,00
25	831350012RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm	m	41,50000	0,00		0,00

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozeprání rýh včetně přepažování, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu (0,524 m<sup>3</sup>/m rýhy) na dopravní prostředek, odvoz do 6 km a uložení na skládku, poplatek na skládce, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC vnějšího průměru dle popisu, zřízení kanalizační přípojky (1 kus/20 m potrubí), dodávka a montáž PVC tvarovek odbočných (1 kus/ 20 m potrubí), dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 20 m potrubí), obsyp potrubí pískem, zásyp rýhy sypaninou, se zhuťněním.

odvodnění parkovacího zálivu : 41,5

41,5

26	831350013RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm, hloubka 1,5 m	m	49,00000	0,00		0,00
----	--------------	---	---	----------	------	--	------

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozeprání rýh včetně přepažování, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu (0,598 m<sup>3</sup>/m rýhy) na dopravní prostředek, odvoz do 6 km a uložení na skládku, poplatek na skládce, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC vnějšího průměru dle popisu, zřízení kanalizační přípojky (1 kus/20 m potrubí), dodávka a montáž PVC tvarovek odbočných (1 kus/ 20 m potrubí), dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 20 m potrubí), obsyp potrubí pískem, zásyp rýhy sypaninou, se zhuťněním.

odvodnění parkovacího zálivu : 49,0

49

27	452386111R00	Vyrovňovací prstence z betonu C -/7,5 výšky 100 mm	kus	4,00000	0,00		0,00
----	--------------	--	-----	---------	------	--	------

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>0,00</b>
28	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	50,43116	0,00		0,00

<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	Novostavba náměstí Šeberov	
O:	SO 02	Přípojky
R:	02.01	přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 300 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	19,20000	0,00	0,00
2	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	16,00000	0,00	0,00
3	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	64,00000	0,00	0,00
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	21,20000	0,00	0,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	8,72000	0,00	0,00
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	8,72000	0,00	0,00
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	16,00000	0,00	0,00
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,20000	0,00	0,00
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	7,28000	0,00	0,00
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	8,72000	0,00	0,00
11	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	2,08000	0,00	0,00
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>
12	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	21,00000	0,00	0,00
13	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	21,00000	0,00	0,00
14	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	21,00000	0,00	0,00
15	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	32,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>0,00</b>
16	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	17,00000	0,00	0,00
17	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	20,00000	0,00	0,00
18	721110911R10	Potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 300	kus	1,00000	0,00	0,00
19	8 110	Vytýčení trati vedení podzemního v terénu	m	17,00000	0,00	0,00
20	894412213RAB	Šachta, DN 1000 stěna 90 mm, dno přímé, hloubka dna 3,0 m poklop litina 40 t	kus	1,00000	0,00	0,00
21	831260016RBZ	Kanalizace z trub kameninových DN 200, bez zemních prací	m	17,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
22	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	16,58771	0,00	0,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>
23	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	23,10000	0,00	0,00
24	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	231,00000	0,00	0,00
25	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	23,10000	0,00	0,00
26	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	23,10000	0,00	0,00

<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	170613	Novostavba náměstí Šeberov
O:	SO 02	Přípojky
R:	02.02	přípojka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 150 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	7,85000	0,00	0,00
2	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	6,10000	0,00	0,00
3	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	44,00000	0,00	0,00
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	10,20000	0,00	0,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,60000	0,00	0,00
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,60000	0,00	0,00
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,60000	0,00	0,00
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,60000	0,00	0,00
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	5,10000	0,00	0,00
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,60000	0,00	0,00
11	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	1,45000	0,00	0,00
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>
12	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	9,50000	0,00	0,00
13	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	9,50000	0,00	0,00
14	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	9,50000	0,00	0,00
15	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	14,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>0,00</b>
16	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	11,00000	0,00	0,00
17	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	13,00000	0,00	0,00
18	72222522R00	Uzávěr HUV KK50 včetně přechodu DN63/50, montážní a kotevní materiál	kus	1,00000	0,00	0,00
19	722236727R15	Šoupěse zemní soupravou D63, včetně tvarovek, poklop	kpl	1,00000	0,00	0,00
20	8 110	Vytýčení trati vedení podzemního v terénu	m	11,00000	0,00	0,00
21	893111151R00	Šachta vodoměrná DN1250 vč. vybavení	kpl	1,00000	0,00	0,00
22	891827 OA0	NAVRTÁVACÍ PAS DN DO 100MM	kus	1,00000	0,00	0,00
23	831230110RBZ	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 40-63, bez zemních prací	m	11,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
24	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	13,53034	0,00	0,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>
25	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	10,45000	0,00	0,00
26	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	104,50000	0,00	0,00
27	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	10,45000	0,00	0,00
28	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	10,45000	0,00	0,00
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	Novostavba náměstí Šeberov	
O:	SO 02	Přípojky
R:	02.03	přípojka plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	8,50000	0,00	0,00
2	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	8,50000	0,00	0,00
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	12,75000	0,00	0,00
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,55000	0,00	0,00
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,55000	0,00	0,00
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,50000	0,00	0,00
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,25000	0,00	0,00
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	5,95000	0,00	0,00
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,55000	0,00	0,00
10	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,70000	0,00	0,00
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>
11	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	17,00000	0,00	0,00
12	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	17,00000	0,00	0,00
13	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	17,00000	0,00	0,00
14	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	34,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>0,00</b>
15	899731111R00	Vodič signalizační CYY 1,5 mm2	m	20,00000	0,00	0,00
16	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00000	0,00	0,00
17	723211121R00	Šoupátko pse zemní soupravou, DN 40, poklop, tvarovky	soubor	1,00000	0,00	0,00
18	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	20,00000	0,00	0,00
19	42243810R	Skříň HUP s vystrojením (KK ISIFLO komplet d 40/DN 32 komplet + zátka DN 32 + držák HUP)	kpl	1,00000	0,00	0,00
20	8 110	Vytýčení trati vedení podzemního v terénu	m	16,00000	0,00	0,00
21	899304 OA0	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - sloup - pilř pro osazení skříně HUP	kpl	1,00000	0,00	0,00
22	841220012R18	Plynovodní přípojka z trub PE, D 40 mm, dl. 18 m, napojení na řád D 90 mm bez zemních prací	kus	1,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
23	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	13,36182	0,00	0,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>
24	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	18,70000	0,00	0,00
25	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	187,00000	0,00	0,00
26	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	18,70000	0,00	0,00
27	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	18,70000	0,00	0,00

<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání