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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Řešené území se skládá jednak z pozemků ve vlastnictví investora ve svěřené péči od Hlavního 
města Praha a z pozemků ve vlastnictví města. Pro část stavebních úprav udržovacích prací bude využita i 
část pozemku 116/1 ve vlastnictví Družstvo Centrum Šeberov, které pro tyto účely vydalo souhlas 
s umístěním stavby na svém pozemku. Na pozemky ve vlastnictví města má investor zajištěno právo 
výstavby (tzv. práva stezky, práva cesty, a práva stavby). 

 Pozemek ve svěřené péči investora je obdélníkového půdorysu s delší stranou ve směru J-S. 
Skládá se s těchto parcel: 116/6,116/7,117,118, 120. Na pozemek je ve stávajícím stavu je přístup 
z pozemku 121/2 (veřejný pozemek ve vlastnictví HMP), který je napojen na komunikaci K Hrnčířům.  

Pro plánované dopravní napojení areálu bude využit pozemek 121/2 s aktuálním sjezdem a 
připojením na komunikaci k Hrnčířům. Tento aktuálně využívaný a funkční sjezd bude pouze dopravně 
upraven – zúžen dle předkládané situace – tato stavební úprava je součástí samostatné stavební etapy, 
která bude řešena samostatným projektem a samostatným územním a stavebním řízením. Dále pro 
zavážení a obsluhu náměstí bude využíván část pozemku 117. 

Pozemek 116/6, 116/7 a 120 je v současné době zastavěn, ale na objekty je vydán platný demoliční 
výměr, ostatní pozemky jsou nezastavěné a jsou na nich převážně zpevněné plochy. Území jako takové je 
zařazeno dle územního plánu do plochy veřejného vybavení. 

Celý záměr je koordinován se záměrem výstavby Domova pro seniory (řeší Družstvo Centrum 
Šeberov), které se předpokládá na navazujícím sousedním pozemku 116/1. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Výčet provedených průzkumů: 

• Geodetické zaměření polohopisný a výškopisný plán - zpracovatel: GEOMETRA spol. s r.o.  
zaměřil: J.Herčík; zpracoval: R.Hadrava; 3/2016 

• Předběžný  inženýrskogeologický a geotechnický  průzkum  včetně posouzení možnosti 
vsakování - GEO LuCA; Ing. L. Caithaml; RNDr. T. Heřt Duben 2016 

• Podklady získané od správců sítí 2016 - PVK, Telefónica O2, PPD, T-mobile, PRE, ELTODO, 
atd. 

 

Závěry provedených průzkumů: 

 

1. Předběžný  inženýrskogeologický a geotechnický  průzkum a posouzení možnosti 
vsakování 

Morfologické a geologické poměry zájmového území  

  Na inženýrskogeologické poměry zájmového území lze usuzovat z podrobné  

 IG mapy Prahy list Praha 4 – 6. Z přehledné mapy zájmového území je patrné, že staveniště je 
situované do centrální části  obce s mírným vyvýšením oproti okolnímu terénu,  v nadmořské výšce cca 
292,5 až 293 m n.m.  

  Horninové podloží v širším zájmovém území tvoří mohutný komplex sedimentárních hornin 
svrchního proterozoika – algonkia. Jsou zde zastoupeny zejména prachovité břidlice a prachovce, lokálně i 
droby. Z větší části se jedná o masivní pevné horniny s deskovitou až lavicovitou odlučností, často výrazně 
tektonicky porušené, prostoupené několika systémy  diskontinuit. Pro algonkické horniny v širším zájmovém 
území je charakteristické, že lokálně obsahují pásma fosilně intenzivně zvětralé až zcela rozložené horniny. 
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  Z morfologie povrchu i výsledků sondáže je patrné, že skalní podloží vystupuje v 
posuzovaném staveništi relativně  mělce  pod  povrchem stávajícího terénu,  v geotechnických profilech  je  
horninové  podloží vymezeno  jako  geotechnický  typ  GT3.1 až GT3.3.  

  Kvartérní pokryv na lokalitě tvoří převážně zeminy deluviálního a  proluviálního původu, 
charakteru jílů střední plasticity, s proměnným podílem úlomků horniny GT2.1, na bázi  až zahliněné  štěrky 
v profilech  vymezené  jako  geotechnický  typ  GT2.2, které přecházejí do povrchu eluviálně zvětralého 
horninového podloží. Jen  ve  velice  omezené  mocnosti  byly  ve  vrtu PJ2 zastiženy pod  bází  navážek   
splachy  charakteru písčité  hlíny  až  hlinitých  písků, patrně    jako  výplň  mělkých  povrchových  depresí (v  
geotechnických  profilech  vymezené  jako  geotechnický  typ GT1.  

  

 Povrchové pásmo eluviálně zvětralého horninového podloží bylo v  sondách zastiženo převážně  v 
omezené mocnosti.  Lokálně v místech s rozsáhlejším fosilním zvětráním (vrt  PJ2 zastihl  polohu  fosilně  
zvětralé – pestře  zbarvené  horniny  mocnosti  cca 1 m)   se adekvátně zvyšovala i mocnost eluvia.  
Zastoupení zvětralých a navětralých hornin skalního podloží se na lokalitě mění poměrně výrazně  a náhle, 
často i v rámci jedné sondy. Na zastoupení zvětralinového pásma pod objekty lze dobře usuzovat z 
geologických řezů v př. č. 3.  

 

Hydrogeologické poměry  

 Pro hydrogeologické poměry v širším zájmovém území je charakteristické, že jílovité zeminy 
kvartérního pokryvu představují obecně pro vodu poměrně málo propustné prostředí. Výjimku tvoří polohy 
písků zastižené v části staveniště s intenzivním fosilním zvětráním a povrchové rozvolněné pásmo 
horninového podloží, zejména pokud vystupuje mělce pod povrchem terénu, dále pak polohy tektonicky silně 
porušené horniny. Výskyt významnějších poloh relativně málo zahliněných a poměrně dobře propustných 
písků potvrzen v omezené mocnosti, v pásmu fosilně zvětralé horniny. V povrchovém pásmu skalního 
podloží lze s výraznější puklinovou propustností počítat pouze v pásmu mocném do cca 1 až 1,5 m. Toto 
pásmo  se vyskytuje na staveništi nepravidelně, v hloubce 1,1, - 2,5 m pod povrchem – viz geotechnické 
řezy příl. č. 3. 

 Směrem do podloží se propustnost horniny generelně snižuje a pásmo navětralých drobových břidlic 
a prachovců, kde již jsou pukliny sepnuté, je pro vodu jen málo propustné. Výraznější schopnost vsakování 
lze pak v pásmu skalního podloží předpokládat v místech tektonického porušení, kde často vedle zvýšeného 
rozvolnění skalní horniny bylo možné dokumentovat i výskyt jílovitých písků až písčitých jílů se štěrkem, jako 
produktů zvětrání porušených partií skalního podloží.  

 Lze předpokládat, že na lokalitě bude možné rozlišit vedle poměrně zakleslé, ale výrazně kolísající 
hladiny puklinové vody, nepravidelně – lokálně i mělký obzor vody mělce infiltrované. Pro obzor, jak vody 
mělce infiltrované, tak i puklinové je charakteristická malá vydatnost a závislost na klimatických vlivech - 
jarním tání sněhové pokrývky a dlouhodobých deštích. V nově provedených sondách byla hladina podzemní 
vody zastižena dosti nepravidelně a vykazovala rozdílné úrovně  hladin viz  geologické řezy a dokumentace 
sond.  

 Z hlediska hydrogeologického lze poměry na staveništi označit spíše za složité. Na lokalitě existuje v 
přípovrchové lokální obzor mělce infiltrované vody s jen omezeným oběhem i vydatností. V souvislosti s 
provedením výkopových prací pro podzemní sítě a vsakovacích jímek lze předpokládat, že dojde i 
významným změnám v komunikaci obzoru mělce infiltrované vody oproti stávajícímu stavu. S ohledem na 
omezenou propustnost horninového podloží jako celku je proto nutné v souladu s ČSN provést ochranu 
podzemních částí budov proti podzemní vodě. V daném případě tak připadá do úvahy zejména jejich 
izolace.  

 Provedené laboratorní rozbory vzorků podzemní vody vykázaly, že prostředí je možné ve smyslu 
ČSN 731215 označit stupněm la-nízká agresivita, dle ČSN EN 206-1 sledované parametry zjištěnými 
hodnotami nedosahují XA1 – slabě agresivní chemické prostředí – sírany pro  PJ1   a  neagresivní  pro  PJ2. 
Agresivita na ocel dle ČSN 038372, 038375 a 038371 je dána hodnotou III – zvýšená agresivita. Vlastní 
dokumentace výsledků laboratorních rozborů podzemní vody je uvedena v příloze č. 5.  

 

Základové poměry a geotechnické vlastnosti základové půdy 
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Na základové poměry staveniště lze dobře usuzovat z geologických profilů uvedených v příloze č. 3. 
Z profilů je dobře patrné, že se základová půda v rozsahu staveniště, ale i jednotlivých objektů může 
významně měnit. Na významné části vystupují navětralé horniny skalního podloží prakticky mělce k povrchu 
terénu, místy je vyvinuta mělká zóna s výskytem zvětralinového pláště doprovázejícího fosilně zvětralé 
horniny pestřejšího zabarvení. Významně se na části staveniště mohou jako základová půda uplatnit i fosilně 
zcela rozložené prachovité břidlice a splachů, charakteru písčitých jílů a jílů a hlinitých písků vymezených 
jako GT1. V místech s výskytem rozsáhlejších pásem s fosilním zvětráním je zpravidla vyvinut i horizont 
krátce přemístěných hlinitých a jílovitých písků. Nepravidelné zastoupení zemin a hornin s výrazně odlišnými 
deformačními charakteristikami tak výrazně zvyšuje nehomogenitu základové půdy a vytváří podmínky pro 
výraznější uplatnění nerovnoměrného sedání nepodsklepených objektů.  Fakticky ve všech dosud  
provedených sondách byla zastižena poloha deluviálních a deluvio-eluviálních jílů s proměnným podílem  
úlomků  mateční  horniny,  v profilech  vymezených  jako geotechnický  typ  GT2. V případě     objektů s 
jedním  podzemním  podlažím  již  bude  základovou  půdu  tvořit zvětralá   a  zvětralá  až  navětralá  
prachovitá  břidlice   až  prachovec geotechnického  typu  GT3.1 jako zvětralá  až   GT3.2 jako navětralá  
hornina.   

Hladina podzemní vody se vyskytuje nepravidelně, místy i  relativně mělko pod povrchem terénu a 
její úroveň může významně kolísat v závislosti na celkovém dlouhodobém úhrnu srážek.  

 Ve smyslu ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy je tak nutné hodnotit základové 
poměry na staveništi předběžně  jako spíše  složité. Na  převážné  části  staveniště   se  nachází,  s 
ohledem  na  dřívější   využívání  pozemků,   nepravidelně a  různé  mocnosti  navážky, přecházející   do  
jílovitých  zemin  s vyšším   stupněm nasycení  vodou – s konzistencí  tuhou  ale  i  tuhou  až  měkkou. 
Návrh založení musí respektovat u  nepodsklepených objektů relativně vysokou nehomogenitu základové 
půdy a lokálně i vysokou úroveň hladiny podzemní vody.  Při návrhu a posouzení základových konstrukcí je 
tak potřebné postupovat podle pravidel platných pro druhou geotechnickou kategorii. 

 

Hodnocení zemin a hornin dle těžitelnosti ve smyslu ČSN 733050 Zemní práce 

 Deluviální zeminy kvartérního pokryvu a povrchové rozložené až zvětralé pásmo horninového 
podloží lze z hlediska těžitelnosti zařadit do třídy těžitelnosti 3 - 4, a 4, zvětralé až navětralé  hustě 
rozpukané horninové podloží pak do třídy těžitelnosti 4-5, navětralé kompaktní prachovce s nižší mírou 
rozpukání pak do třídy těžitelnosti 5 a 5 - 6. 

Geotechnické vlastnosti jednotlivých typů základové půdy a zatřídění dle klasifikace ČSN 731001 
Základová půda pod plošnými základy shrnuje tabulka, uváděny jsou hodnoty směrné normové 
charakteristiky s regionální platnosti. 

Zeminy  

geotechnický typ GT 2.1 GT2.1 GT 2.2 GT 2.2 GT 1.1 GT 1.2 

konzistence  Tuhá Tuh/pev Tuhá Tuh/pev Tuhá Tuh/pev 

zatřídění dle ČSN 73 1001 F6-CI F6-CI F2-CG F2-CG F4-CS F4-CS 

objemová tíha  γγγγn  (kNm-3) 21 21 20,0 20,0 18,5 18,5 

Poissonovo č.  υυυυ  (1) 0,40 0,40 0,35 0,35 0,35 0,35 

úhel vnitřního tření  ϕϕϕϕef  (o) 
                                                      ϕϕϕϕu   (o) 

22-23 

2-4 

22-24 

2-4 

26 

2 - 4 

27 

3 - 6 

24-26 

1-3 

24-26 

1-3 

soudržnost  cef  (kPa) 
                     cu   (kPa) 

12-15 

50 - 70 

14 - 19 

70-80 

10 - 16 

60-70 

14-18 

70 - 80 

14-18 

60 - 70 

16-19 

70 - 80 

modul přetvárnosti  Edef  (MPa) 4 – 5 5 – 7 7 – 8 8 – 12 5-7 7-8 

výpočtová tabulková únosnost  Rdt  (kPa)  100 150 175 250 150 200 

⇒ pro navážky klasifikované jako celkově nevhodná základová půda nebyly další geotechnické vlastnosti stanovovány. 
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⇒ ve výpočtech je nutné použít hodnoty totální smykové pevnosti (ϕu a cu ), pokud jsou pro daný typ zeminy stanoveny. 

⇒ hodnoty Edef   rostou v uvedených intervalech vždy směrem k bázi polohy. 

Skalní horniny (geotechnický typ GT 4 je uveden rozděleně pro silně zvětralé až rozložené a  zvětralé partie 

odlišené v dokumentaci sond) 

geotechnický typ GT 3.1a  GT 3.1b GT 3.2 GT 3.3 GT 3.3 

zatřídění dle ČSN 73 1001 F4-R6 R6 R5 R5-R4 R4 

objemová tíha  γγγγn  (kNm-3) 21,0 21,0 22,0 23,0 24,0 

Poissonovo č.  υυυυ  (1) 0,35 0.35 0.30 0.30 0.25 

modul přetvárnosti  Edef  (MPa) 9-12 15-20 25-50 50 - 90 90 - 120 

výpočtová tabulková únosnost  Rdt  (MPa)  0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 

⇒ hodnoty Edef   rostou v uvedených intervalech vždy směrem k bázi polohy. 

 Z hlediska návrhu komunikací a zpevněných ploch představují jíly a hlíny střední plasticity, jakož i 
písčité hlíny,  málo vhodnou až nevhodnou pláň, v závislosti na aktuální konzistenci. Jedná se o zeminy silně 
až nebezpečně namrzavé. U zemin s vysokou přirozenou vlhkostí je proto potřebné uvažovat v aktivní zóně 
s jejich stabilizací vápnem nebo částečnou výměnou za zeminu vhodnější. S výjimkou aktivní zóny lze místní 
soudržné zeminy považovat za použitelné do hutněných násypů a zpětných hutněných zásypů při použití 
dostatečně výkonné hutnící techniky a vlhkosti blízké vlhkosti optimální dle PS.  

 Vhodnou pláň pak představují zvětralé až navětralé prachovce a břidlice třídy R6 až R4. Jejich 
těžbou ve výkopech bude získán vhodný zásypový materiál charakteru ostrohranného štěrku. K jeho 
zhutnění však bude potřebné s ohledem na monotónní fragmentaci dostatečně výkonné hutnicí prostředky. 
Za vhodné lze považovat vedle velkých těžkých  silničních vibračních válců i desky s hmotností vyšší než 
cca 300 kg.     

 Při aplikaci plošného vsakování na parkovacích a zelených plochách v blízkosti komunikací je 
potřebné věnovat patřičnou pozornost ochraně plání proti porušení mrazem. Systém vsakování nesmí 
negativně ovlivnit stupeň nasycení soudržných zemin na pláni, neboť takový stav by zákonitě vedl ke snížení 
životnosti komunikace a poruchám při jejím provozování.   

V průběhu terénních prací byla ve zkoumaném prostoru sledována naražená a ustálená hladina 
podzemní vody. Průzkumné sondy  poskytly následující údaje o hladině podzemní vody. 

průzkumný vrt hloubka Hladina podzemní vody (m p. t.) 
 (m p. t.) naražená ustálená 
PJ1 6,5 - -3,62 

PJ2 6,5 -  -2,55 

HV3 2,7 -2,50 -2,50 

HV4 3 - - 

 

 Z hlediska základových poměrů lze předpokládat, že na převážné části staveniště již budou v úrovni 
nezámrzné hloubky zastiženy  zejména  nehomogenní  zeminy  geotechnického typu  GT2 (jíly  a štěrkovité  
jíly proměnné konzistence), případně již břidlice a prachovce v různém stupni zvětrání a tektonického 
porušení.  Převážně  se v základové  spáře budou vyskytnout pásma s výskytem jílů střední plasticity 
proměnné konzistence, které lze klasifikovat do skupiny F6 F3/F2 (CL/CG) R6, nebo i písčité hlíny F3 (MS), 
které směrem do podloží při výraznějším zastoupení úlomků přecházejí postupně do štěrkovitých jílů třídy F2 
(CG) až zvětralého horninového podloží třídy R6.  Lokálně  nelze  v úrovni  nezámrzné  hloubky  vyloučit   
ani  výskyt pevnější kompaktnější  břidlice, které lze klasifikovat do třídy R5  a R5 až R4. 

 

Hodnocení podmínek pro vsakování na základě vsakovacích zkoušek 
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 Pro vlastní posouzení možnosti vsakování dešťových vod na pozemku investora je základním 
parametrem stanovení koeficientu vsaku a tím určení míry propustnosti vrstev geologického prostředí, do 
kterého bude vsakování realizováno. Vzhledem k zastavovacímu plánu území a morfologii terénu projektant 
navrhl optimální umístění vsakovacích vrtů v západní části areálu. Vsakovací vrty se obvykle umísťují do 
míst plánovaných vsakovacích objektů nebo jejich těsné blízkosti. Ve výkresu viz příl. č.2 jsou označeny jako 
HV3 a HV4. V těchto sondách pak byly následně provedeny vsakovací zkoušky. 

 Vrtné práce byly provedeny po zpřístupnění objektu pro vrtnou soupravu. Pro účely vsakovacích 
zkoušek byly vyvrtány jádrové vrty HV3 (2,70 m) a HV4  (2,50 m) o průměru 220 mm s plastovou výstrojí. 
Následně byly ve vrtech provedeny vsakovací zkoušky a po jejich dokončení byla výstroj vytažena a vrty 
zasypány. 

 Vlastní vsakovací zkoušky byly provedeny dne 21.4. 2016. Geologické poměry v tomto místě jsou 
uvažovány pro vsakování vody relativně příznivé, vzhledem ke zjištěné poloze hlinitokamenitých sutí, 
přecházejících ve zvětralý a rozpukaný skalní podklad. Popis geologického profilu je uveden v dokumentaci 
vrtů. 

 Zkouška byla prováděna metodou udržování konstantní hladiny vody ve vrtu o průměru 200 mm ve 
zvolené úrovni, a měřením průtoku přiváděné vody v závislosti na čase. Výška hladiny byla zvolena v úrovni 
1,1 m pod povrchem terénu, tedy pod úrovní hranice báze navážek, které by vyhodnocení vsakovacích 
pokusů mohly nepříznivě ovlivnit. 

  

 Vodní sloupec ve vrtu byl tedy udržován na výšce cca 1,5 m ve vrstvě rozpukaných a zvětralých 
prachovců a břidlic. Voda byla průběžně doplňována z místního zdroje poskytnutého objednatelem. Zhruba 
po 1 hodině se průtok vody ustálil na přibližně konstantní hodnotě.  Průtok vody se ustálil na hodnotě 18 
l/min v případě vrtu HV3 a na 24 l/min v případě vrtu HV4. Vypočtený koeficient vsaku jako funkce průtoku v 
závislosti na ploše pro rozvolněné skalní podloží tedy činí pro vrt   

            HV3 - kv = 3,0 . 10-4 m/s 

            HV4 - kv = 4,5 . 10-4 m/s 

 Vzhledem k místním geologickým podmínkám lze předpokládat, že hodnota koeficientu vsaku bude 
závislá na množství a hustotě a charakteru puklin skalního podkladu, jež se může značně měnit, v závislosti 
na průběhu a hustotě poruchových systémů. Pro další výpočty tak doporučujeme vycházet z koeficientu 
vsaku max.  kv = 2,0 . 10-4 m/s. 

 Jak vyplývá z geologického vrtného průzkumu v místě vsakovacího objektu a ze vsakovacího 
pokusu, je lokalita (navržené místo) pro vsakování dešťových vod relativně vhodná z hlediska propustnosti 
rozvolněné vrstvy skalního podkladu. Jako problematické se jeví přesné stanovení a průběhu a rozsahu 
těchto relativně propustných vrstev a tím i případného negativního vlivu na vlastní projektovanou stavbu a 
blízkou okolní zástavbu.  

 Pro tento případ je v daných geologických podmínkách možné pouze vsakování do vrstev 
rozvolněného skalního podkladu a do vrstvy hlinitokamenitých břidličných sutí, tedy do hloubek min. 1,2 – 
1,5 m pod povrchem terénu. V tomto případě považujeme za vhodné použití plošného vsakovacího objektu 
– žebra zasahujícího do zvětralého povrchu skalního podloží – tedy do hloubky min. cca 1,5 m, nebo mělké 
vsakovací studny v okrajové části pozemku. 

 Při návrhu vsakovacího systému bude hlavním faktorem vytvoření potřebného retenčního objemu a 
vhodné vyřešení spádových poměrů. Tomu bude nutné přizpůsobit velikost i hloubku vlastního drenážního 
systému s ohledem na nutné terénní úpravy. Pro vsakovací objekty doporučujeme využít volné plochy při 
okrajích pozemku dle spádových poměrů a s přihlédnutím k průběhu inženýrských sítí. Vzdálenost 
vsakovacích těles od stavebních objektů doporučujeme volit co největší aby nemohlo dojít k ovlivnění 
základových poměrů stavby prosakující vodou. Hloubku vsakovacích objektů doporučujeme volit maximálně 
do 1,5 – 2,0 m pod terénem, pokud to umožní morfologie terénu a spádové poměry na lokalitě. Velikost 
vsakovacích ploch doporučujeme navýšit dle možností návrhu, neboť časem dochází ke snížení účinnosti 
vsakovacího systému vlivem kolmatace.  Vsakovací objekty je nutné vybavit bezpečnostními přelivy. 
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Závěry a doporučení 

 Na základě provedeného průzkumu a vsakovacích pokusů můžeme vyslovit tyto závěry a 
doporučení, týkající se vsakovacích poměrů na výše uvedené lokalitě: 

  technické řešení eventuálního vsakování srážkových vod na lokalitě je bezpodmínečně 
nutné přizpůsobit geologickým a hydrogeologickým poměrům lokality. Podrobněji je problematika popsána v 
předchozích kapitolách. Celkově lze konstatovat, že vsakování srážkových vod do horninového prostředí 
tvořeného rozpukanými prachovci a prachovitými břidlicemi je možné. 

 pro likvidaci srážkových vod se na základě současných znalostí jeví umístění retenčního a 
vsakovacího objektu dle návrhu projektanta (dle umístění vsakovacích sond) jako relativně vhodné. 
Doporučujeme však ještě zhodnotit umístění vsakovacího objektu dle blízkosti projektované výstavby, a 
hloubky založení. Je zde třeba uvažovat s možností ovlivnění fyzikálních vlastností geologického prostředí v 
okolí vsakovacího objektu, a vzhledem k puklinovému prostředí i k poměrně velkému dosahu možného 
zvodnění do okolí vsakovacího objektu. 

 Jako vhodné v tomto případě považujeme využití část akumulované vody jako vody 
užitkové. Vsakovací objekt musí být vybaven havarijním přelivem. 

 V případě realizace vsakování na vlastním pozemku pak velikost vsakovacích ploch 
doporučujeme navýšit dle možností návrhu, neboť časem dochází ke snížení účinnosti vsakovacího systému 
vlivem kolmatace. Při návrhu vsakovacího systému je nutné respektovat zásady ČSN 75 9010 – vsakovací 
zařízení srážkových vod, zejména pak dostatečné odstupové vzdálenosti od ostatních objektů. 

 z hlediska kvality vsakované vody je třeba dodržet podmínku neohrozit stávající jakost 
podzemních vod. 

 Před zahájením realizace vsakovacího zařízení doporučujeme provést pasportizaci 
nejbližších jímacích objektů (studní pro individuální zásobování v okruhu min. 30 m od plánovaného místa 
vsaku). 

 Vybudování a provozování vsakovacího systému na lokalitě dle výše uvedených 
předpokladů a zásad nijak negativně neovlivní hydrogeologické poměry na lokalitě ani v jejím blízkém okolí. 

 

Provedený předběžný inženýrskogeologický  a geotechnický průzkum poskytuje základní   informace 
o  charakteru geologických a  základových  poměrů na  posuzovaném  staveništi.  V souladu  s předpoklady 
a výsledky průzkumu  v blízkém  okolí  byl  povrch  horninového   podloží  zastižen  relativně  mělce  pod   
povrchem  stávajícího  terénu , v rozmezí  od  cca 1,2  do  2,5 m.   Charakter prachovitých  břidlic  a   
prachovců  tvořících    horninové  podloží   se  v rozsahu  staveniště   mění,   od  fosilně  zvětralé   horniny s 
charakteristickým  pestrým zabarvením     a  eluviálně   zvětralé  poloskalní  horniny vymezené  jako  
geotechnický  typ  GT1,  po  tvrdé  jen  méně  navětralé   prachovité  břidlice   a  prachovce  vymezené  jako  
skalní  horniny  geotechnického  typu  GT3.2 a GT3.3.  Poloskalní  a  skalní horniny   geotechnického  typu  
GT3.2 a GT3.3 představují   únosnou  a  relativně  málo  stlačitelnou   základovou  půdu  i  pro   náročnější  
objekty a  konstrukce. V případě  zvětralých až  rozložených   partií,   včetně   horniny  fosilně   zvětralé 
prachovité  břidlice  vymezených  jako  geotechnický  typ  GT3.1    již bude  potřebné  brát  do  úvahy  jejich  
výraznější   stlačitelnost  a  z této   plynoucí  dopad  na  celkovou  nehomogenitu  základové  spáry  možnost  
výraznějšího   nerovnoměrného  sedání.  

 V případě   deluviálních a proluviálních   jílů  a  jílovitých  písků  GT2 a GT1   se   s ohledem  na  
jejich   proměnnou  konzistenci   počínaje  tuhou  až  měkkou a konče   pevnou  jedná u  náročnějších   
konstrukcí  o málo  vhodnou    značně  nehomogenní  základovou půdu.  

 Základové   poměry   u  objektů  s podzemním  podlažím   bude  komplikovat  výskyt  podzemní  
vody  s kolísavou  úrovní   ustálené  hladiny.   V pozorovacích  vrtech   se  ustálená  hladina   nepravidelně   
a  u  PJ 1  jen  velice pozvolna  zvyšovala a  za  dobu  sledování  se  ustálila  na  úrovni  cca - 2,55 m 
(290,15  m.n.m)         u  vrtu PJ2 a  - 3,62 m (288,9 m.n.m) u  vrtu   PJ 1.  Obecně  platí,  že  v době 
dlouhodobě zvýšených  srážek nebo  tání mocnější   sněhové  pokrývky  bude  docházet ke  zvýšení   
množství  mělce  infiltrované  vody  povrchové   v pásmu  zeminy   geotechnického  typu  GT1 a GT2 s 
dopadem  na  změnu  konzistence soudržných  zemin.  Části    objektu    s podzemním  podlažím  pak  
budou   namáhány   vodním tlakem   a bude  je  tak  nutné patřičným  způsobem  chránit (bílá  vana  nebo  
tlaková   izolace) , po  dobu  výstavby  pak  bude  potřebné   hladinu  podzemní  vody   snižovat   čerpáním ( 
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jak   vody  povrchové  mělce infiltrované,   tak  vody  puklinové  prosakující   z pásma   rozpukané  břidlice   
a  prachovce.  Průsaky  puklinovým  systémem  pak  mají  zásadní  dopad  na   stěny  výkopové  jámy  u  
nepříznivě   orientovaných  ploch  nespojitosti.   Pro  další   projektový   stupeň  tak  bude  vhodné  doplnit   
sondáž  o  kopané  sondy  umožňující  popsat  a  definovat   foliaci  (orientaci   ploch  nespojitosti vrstev  a 
puklin)   břidlic  horninového podloží.  Teprve  z  výsledků  měření  pak  bude  možné optimalizovat    sklony  
svahů  výkopové  jámy  objektů  s podzemním  podlažím.   

 Ve smyslu ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy lze základové poměry na 
lokalitě hodnotit z větší části jako nepříliš  složité  a vlastí staveniště pro uvažovaný typ zástavby 
jako vhodné. Patřičnou pozornost bude potřebné věnovat nehomogenitě základové spáry, v případě 
výskytu fosilně zvětralé horniny, ochraně podzemních částí objektů proti podzemní vodě, jakož i stabilitě 
svahů u hlubších výkopů. V místech hlubších výkopů pak je nutné počítat  s výskytem navětralých hornin 
řazených do třídy těžitelnosti 5,  lokálně nelze vyloučit i výskyt horniny třídy těžitelnosti  5 až 6. Sklony svahů 
musí respektovat uklonění ploch nespojitosti, jinak by  mohlo  docházet k vyjíždění celých bloků horniny a k 
zavalování výkopů .  

 Nehomogenitu základové spáry pak můžou výrazně zvyšovat porušení základové půdy tvořené 
zeminami citlivými na rozbřídání vodou, náležitou pozornost je proto třeba věnovat ochraně a přebírce 
základových spár.  Z dosavadních   výsledků   průzkumných   prací  se  zpravidla ukazuje   jako 
prokazatelně  efektivní,  u  objektů  bez  podzemního  podlaží  realizovat návrh   plošných základů -  pasů  
na  vyšší   jednotnou únosnost  základové půdy v intencích cca  Rd = 250 kPa  a hloubku   založení v 
nezámrzné  hloubce     (-1,1 m pod povrchem  upraveného  terénu) kombinovat s podbetonováním  plombou  
z prostého  betonu   na  úroveň min. zemin  geotechnického   typu   GT2.1 pevné  konzistence,  nebo  
rozloženého   až  zvětralého  horninového  podloží.  

 Vlastní návrh vsakování bude předpokládat spolupráci projektanta a investora s geologem jak při 
návrhu, tak zejména při realizaci tak, aby byla optimálně využita heterogenita podloží a nebyly ohroženy 
pláně komunikací s výskytem  rozbřídavých   zemin.  Vlastní  aktivní  zónu  pláně  komunikace tvořenou   
rozbřídavou  nebezpečně  namrzavou  zeminou    bude,  v souladu  s platnými  ČSN a  TP,   nutné  sanovat    
stabilizací  nebo  výměnou   za  zeminu jednoznačně   vhodnou. 

 

2. Radonový průzkum 

Zjištěné hodnoty objemové aktivity radonu jsou vyhodnoceny podle „Metodika pro stanovení 
radonového indexu pozemku“[3].Pro hodnocení je užita hodnota třetího kvartilu podle následující tabulky 
č.2.a odborným posouzením stanovená plynopropustnost hornin a zemin(odst.11.)    

Tabulka č.2:   

Propustnost prostředí     Nízká   Střední   Vysoká  

Kategorie radonového 
rizika    Objemová aktivita radonu (kBq.m-3)  

          

Nízké    ≤ 30  ≤ 20  ≤ 10 

Střední    30 – 100 20 - 70    10 – 30  

 Vysoké    ≥ 100  ≥ 70  ≥ 30    

 

Dávkové příkony záření gama, měřené v kontaktu se zemí, jsou na úrovni přirozeného pozadí 
charakteristického pro tento region. Jejich velikost nesignalizuje přítomnost hornin vyššími hmotnostními 
aktivitami přírodních radionuklidů. Charakteristická hodnota OAR ve vzorcích půdního vzduchu (3. kvartil) se 
nachází pro výše uvedenou plynopropustnost základové půdy v pásmu kategorie vysokého radonového 
indexu. Zjištěná hodnota OAR nepřekračuje dvojnásobek hodnoty spodní hranice kategorie vysokého 
radonové indexu (140 kBq.m-3 pro střední plynopropustnost), Proto budou protiradonová opatření při 
výstavbě stejná, jako u středního radonového indexu.   
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3. Dendrologický průzkum 

Dendrologický potenciál je celková schopnost existujících dřevinných vegetačních prvků konkrétního 
objektu (nebo jeho části) zajistit stabilitu cílové kompozice (stávající, změněné, nové) – (Šimek, 1997). 
Biologický a kompoziční aspekt dendrologického potenciálu zeleně je z výše uvedeného pohledu rozdílný 
především dle polohy a udržovací péče hodnocených dřevin. 

Dřeviny nacházející se na poz. parc. č.116/6, 116/7, 120 (bývalý areál) mají potenciál ve většině 
případů nízký. Na řešené ploše se nacházejí jedinci především z náletů, které jsou téměř bezcenné. Rostou 
většinou ve špatných podmínkách bez jakékoliv údržby a podpory. Ojediněle se zde nacházejí dlouhověké 
perspektivní dřeviny v dobrém stavu. 

Řešená plocha na poz. parc.č. 116/6 a 116/7 a 120 je z velké části zpevněná, pouze místy se 
nachází soliterní dřeviny s podrostem travino - bylinného společenstva. Ve velké míře se zde nacházejí 
náletové soliterní bezinky (Sambucus nigra) a vrby (Salix caprea) keřovitého či stromového charakteru. 
Ojediněle se zde objevují skupiny stromů (břízy, jasany) mladého věkového stadia, rostoucí částečně ve 
zpevněné ploše betonu. Kmeny těchto dřevin jsou deformované, koruny nestabilní. 

Dřeviny na poz. parc. č. 124 - jedná se o čtyři  jedince: tři jírovce (Aesculus hippocastaneum) a jedna 
lípa, rostoucí v těsné blízkosti u sebe, což se odráží v charakteru jejich růstu - koruny jsou  (u některých) 
úzké, u některých byly redukovány řezem.  Vykazují známky mírně snížené vitality, zdravotní stav je dobrý. 
Tyto dřeviny mají vysoký potenciál s perspektivním růstem. Lípa (inv. č. 45) má jednostrannou korunu s 
úzkým růstem, v koruně jsou suché větve a terminál je zasychající.  

Dřeviny volně přístupné od hlavních komunikací mají vysoký potenciál (poz. parc. č. 121/2, 117,118), 
vč. stromů na poz. parc. č. 124. Jedná se o okrasné dřeviny cíleně vysazované, s patrnou pravidelnou 
údržbou (ořez větví, tvarování živého plotu apod.). 

Keře podél ul. K Hrnčířům jsou pravidelně tvarovány. Dřeviny při ul. V Ladech mají parkový 
charakter. Na této ploše se nachází pomník a dětské hřiště, kolem nichž je odpovídající zeleň. Nacházejí se 
zde staré hlohy  (Crataegus) inv. č. 48 a 53. Dřeviny jsou dožívající, koruny jsou proschlé (více inv. č. 48), 
naklánějící se. Mladé hlohy jsou nově vysazeny v blízkosti hřiště. 

Dále se zde nacházejí mohutné lípy inv. č. 49,52, 62-65 (u pomníku). Na těchto dřevinách je patrný 
ořez větví s obvodovou redukcí koruny, dřeviny jsou vitální s mírně narušenou vitalitou (odpovídajícím 
věkovému stadiu dřeviny) a zhoršeným zdravotním stavem. Nové lípy jsou vysazeny v části u pomníku. U 
dětského hřiště se nacházejí javory (pravd. Acer platanoides ´Crimson King´) ve výborném zdravotním stavu 
s optimální vitalitou a s pravidelnou korunou. 

Sadovnická hodnota dřevin je rozdílná dle umístění dřeviny v rámci řešené plochy: 

- u většiny jedinců na poz. parc. č. 116/1, 116/6, 116/7 je podprůměrná (vrby jívy, bezinky). Výjimku tvoří dvě 
lípy (inv. č. 9 a 27). Celkově se jedná o území s nízkým potenciálem, bez přítomnosti dlouhověkých 
perspektivních dřevin. Část dřevin je náletového charakteru bez perspektivy dalšího kvalitního růstu a pouze 
malou část tvoří jedinci perspektivního charakteru. 

- dřeviny na poz. parc. č. č. 121/2, 117,118 mají střední až vysokou sadovnickou hodnotu. Celkově se jedná 
o území s vysokým potenciálem, dřeviny jsou dlouhověké a perspektivní. 

Při podrobné inventarizaci bylo popsáno a ohodnoceno 82 dřevinných vegetačních prvků.  Bylo evidováno  
35 soliterních stromů, 41 skupin nebo soliterních keřů, 6 skupin stromů.  Dřeviny jsou zakresleny v měřítku 
1: 250 a jejich charakteristika je uvedena v přiložených inventarizačních tabulkách. 

 

4. Kácení 

Dřeviny jsou chráněny podle §7, odst. 1zákona č.114/1992 o ochraně přírody a krajiny před 
poškozováním a ničením. Povolování kácení je nově upraveno ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí 
č. 189/2013 Sb. O ochraně dřevin a povolování jejich kácení.  

Dřeviny ke kácení byly v zájmovém území vybrány na základě terénního průzkumu. Dřeviny byly 
rozděleny na tzv. nadlimitní a podlimitní. 

Ke kácení jsou navrženy dřeviny tzv. podlimitní, tj. podle §3 vyhlášky č.189/ 2013 stromy o 
obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo zapojené porosty dřevin plochy do 40 
m2 za předpokladu, že nejsou stromořadím, nerostou v zahradě nebo na pozemku se způsobem využití jako 
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plantáž dřevin. Dále se jedná o ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území (dle katastru 
vedené jako zahrada, zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň). Ke 
kácení podlimitních dřevin není podle §8, odst. 3 zákona č.114/1992 o ochraně přírody a krajiny ke 
kácení potřeba povolení orgánu ochrany přírody.  

Dále jsou ke kácení navrženy dřeviny nadlimitní, tj. podle §3 vyhlášky č.189/ 2013 stromy o 
obvodu kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo zapojené porosty dřevin plochy nad 
40 m2 za předpokladu, že nejsou stromořadím, nerostou v zahradě nebo na pozemku se způsobem využití 
jako plantáž dřevin. Ke kácení nadlimitních dřevin je podle §8, odst. 3 zákona č.114/1992 o ochraně 
přírody a krajiny potřeba povolení orgánu ochrany přírody. 

 

Ke kácení jsou navrženy dřeviny, které jsou v kolizi s plánovanými stavebními úpravami, tj. na 
pozemku parc. č. 117. 

Kácení nadlimitních dřevin: inv. č.  61 Lípa velkolistá 

   

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranná pásma inženýrských sítí budou zabezpečena proti poškození stavebními pracemi 
v souladu s předpisy jejich správci a s obecně platnou legislativou. Při výstavbě bude respektováno 
ochranné pásmo silnic podle zákona č.13/1997 Sb. a zákona č. 358/2003 Sb. O pozemních komunikacích. 
Rovněž budou respektována ochranná pásma i u ostatních inženýrských sítí. TJ. zákona č. 458/2000 Sb. 
Energetický zákon (energetika, plyn, tepelné potrubí), zákon č. 151/2000 Sb. (telekomunikace), zákon č. 
254/2001 Sb. (vodní zákon), zákon č.274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích). 

Do řešeného území zasahují následující ochranná pásma: 

• ochranná pásma běžných inženýrských sítí vedených v ulici V Ladech, K Hrnčírům, Mezi Rybníky, 
která jsou definována: 

1. zákonem 274/2001, hlava VI, § 23  

2. zákonem 458/2000, § 46, § 68  

 

Před zahájením bouracích prací provede dodavatel pasportizaci okolních objektů v nezbytném 
rozsahu (budovy, zeleň, zpevněné plochy, rozvody podzemních i nadzemních sítí v blízkosti stavby) a 
objekty budou sledovány po celou dobu výstavby. 

Pozemky trvalého záboru nejsou evidovány jako zemědělský půdní či lesní fond. 

Pozemky se nachází v historickém jádru obce. 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Záplavové území 

Poloha záplavového pásma byla prověřena dle územního plánu, kde je toto pásmo vyznačeno. Na 
základě dostupných informací se stavební pozemky nenachází v záplavovém území. Při projednání bude 
projektová dokumentace předložena k vyjádření příslušnému pracovišti, jakožto dotčenému orgánu státní 
správy. 

Sesuvy půdy 

V dané oblasti nehrozí žádné sesuvy půdy. Objekty nebude nutné navrhovat a posuzovat na možná 
přetvoření terénu od sesuvů půdy. Objekty nebude nutné navrhovat ani proti možným sesuvům půdy. 
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Poddolování 

Dle dostupných informací se objekty nenachází na poddolovaném území. Objekty nebude nutné 
navrhovat na účinky poddolování.  

Seizmicita 

S ohledem na polohu objektů není nutné se seizmickým zatížením při návrhu a posouzení uvažovat. 

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Při realizaci staveb se předpokládá použití moderních stavebních technologií. Výstavba bude 
probíhat v blízkosti jiných budov a budou tedy provedena nezbytná opatření proti hluku, otřesům a prachu ze 
stavby. Bude stanoven režim používání hlučných stavebních mechanizmů s ohledem na provoz sousedních 
objektů. Podmínky pro stanovení hlučnosti na stavbě jsou předepsány na základě hlukové studie, která je 
přílohou dokladové části této projektové dokumentace. 

V objektu nebude produkováno žádné radioaktivní ani elektromagnetické záření. Vzhledem k 
charakteru stavby se nepředpokládají její negativní biologické vlivy na okolní životní prostředí. 

Vlivem provozu objektu nebude docházet ke kontaminaci půdy. Negativní vlivy na půdu se provozem 
objektu nepředpokládá.  

Vzhledem k charakteru zástavby a umístění objektu stavba nebude mít negativní vliv na okolní 
stavby ani pozemky. Bylo ověřeno v rámci zpracování akustické studie.  

V zájmovém území ani v bezprostředním okolí se nenacházejí ložiska nerostných surovin ani 
stavebních nerostných surovin, poddolovaná území, chráněná ložisková území, dobývací prostory či 
prognózní zdroje nerostných surovin. Nebudou tedy realizací záměru dotčena. V území nebude docházet 
k čerpání podzemních vod ani nedojde k ovlivnění stávajících vodních zdrojů. Negativní vliv na 
hydrogeologické charakteristiky se nepředpokládá. 

V zájmovém území a jeho okolí se nenacházejí chráněná území ani jinak chráněné části přírody. 
Vlivy na chráněné části přírody se tudíž nepředpokládají. 

vliv stavby na odtokové poměry v území 

Splašková kanalizace 

Období výstavby 

V průběhu výstavby nebudou vznikat technologické odpadní vody.  

Splaškové odpadní vody budou buď vznikat z užívání dočasných sociálních zařízení, která budou napojena 
na místní kanalizaci nebo budou užívány mobilní (chemické) toalety.  

Období provozu 

Splaškové odpadní vody 

Splaškové odpadní vody záměrem nevznikají.  

Technologické odpadní vody 

Žádné technologické odpadní vody nebudou produkovány. 

  

Dešťové vody 

Období výstavby 

Při nahromadění většího množství dešťové vody bude tato voda odváděna do sběrných jímek a dále 
čerpadly do městské kanalizace po předchozí dohodě s jejím správcem ve smyslu množství a přípustného 
znečištění. 



 
Projekt: NÁMĚSTÍ ŠEBEROV Stupeň: Pro UR a SP 

Investor:  Úřad Městské části Šeberov Praha 4, K Hrnčířům 160, Praha 4, Šeberov 149 00  Datum 1.vydání: 26.06.2017 

Autor návrhu: ORTOGONAL,s.r.o. Za Kovářským rybníkem 265, Praha 4 Index: /Aktuální datum: A/ 26.06.2017 

Projektant části: ORTOGONAL,s.r.o. . Za Kovářským rybníkem 265, Praha 4 Příloha č.: CS2_A_T02_STZ_A 

 

B – Souhrnná technická zpráva                         
14/68 
23.6.2017   

Období provozu 

Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odvedeny areálovou dešťovou kanalizací do 
zasakovacích těles. Zasakovací tělesa jsou navržena s dostatečnou rezervou pro možnost budoucího 
možného zásaku dešťových vod z plochy střechy budoucího polyfunkčního objektu. Při čerpání této 
rezervy výstavbou polyfunkčního domu budou v systému vsaku doplněn a realizován havarijní přepad. 

 

f)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanace 

Nebude provedena. 

 

Bourací práce 

Na stavebním pozemku se nacházejí zbytky stavebních objektů a jeden stávající objekt. Tyto objekty 
na pozemku budou odstraněny na základě platného demoličního výměru vydaného městskou částí Praha 11 
pod Č.J.:OV/2009/000271/Koš 

Dále se na pozemku nacházejí zpevněné asfaltové plochy nebo plochy z betonových panelů. 
Všechny tyto konstrukce budou v rámci nové výstavby odstraněny.  

 

Kácení porostů 

Vzhledem k plánované stavební činnosti a souvisejícím terénním úpravám je třeba provést kácení 
dřevin. Hodnocení dřevin je obsahem samostatné části dokumentace - Dendrologický průzkum a návrh 
kácení; zpracovatel: JENA - Ing. Jan Švejkovský; 04/2016 

Dřeviny jsou chráněny podle §7, odst. 1zákona č.114/1992 o ochraně přírody a krajiny před 
poškozováním a ničením. Povolování kácení je nově upraveno ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí 
č. 189/2013 Sb. O ochraně dřevin a povolování jejich kácení.  

Dřeviny ke kácení byly v zájmovém území vybrány na základě terénního průzkumu. Dřeviny byly 
rozděleny na tzv. nadlimitní a podlimitní. 

Ke kácení jsou navrženy dřeviny tzv. podlimitní, tj. podle §3 vyhlášky č.189/ 2013 stromy o 
obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo zapojené porosty dřevin plochy do 40 
m2 za předpokladu, že nejsou stromořadím, nerostou v zahradě nebo na pozemku se způsobem využití jako 
plantáž dřevin. Dále se jedná o ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území (dle katastru 
vedené jako zahrada, zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň). Ke 
kácení podlimitních dřevin není podle §8, odst. 3 zákona č.114/1992 o ochraně přírody a krajiny ke 
kácení potřeba povolení orgánu ochrany přírody.  

Dále jsou ke kácení navrženy dřeviny nadlimitní, tj. podle §3 vyhlášky č.189/ 2013 stromy o 
obvodu kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo zapojené porosty dřevin plochy nad 
40 m2 za předpokladu, že nejsou stromořadím, nerostou v zahradě nebo na pozemku se způsobem využití 
jako plantáž dřevin. Ke kácení nadlimitních dřevin je podle §8, odst. 3 zákona č.114/1992 o ochraně 
přírody a krajiny potřeba povolení orgánu ochrany přírody. 

 

Ke kácení jsou navrženy dřeviny, které jsou v kolizi s plánovanými stavebními úpravami, tj. na 
pozemku parc. č. 117 

Kácení nadlimitních dřevin: inv. č.  61 

 

Ostatní podlimitní dřeviny, které byly v kolizi s plánovaným záměrem byly odstraněny v rámci 
odstranění stávajících staveb dle platného demoličního výměru vydaného městskou částí Praha 11 pod 
Č.J.:OV/2009/000271/Koš 
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g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Stavba nevyžaduje nové trvalé zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených pro plnění 
funkce lesa. 

Na pozemku 120 vedeném jako zahrada se aktuálně nacházejí zpevněné pojížděné asfaltové plochy 
a panelové zpevněné plochy. Tento pozemek je není aktuálně využit jako zahrada, Plánovaný záměr způsob 
využití nemění – i nadále se budou na ploše pozemku 120 nacházet zpevněné plochy.  
 
Dle právního výkladu rovněž odnětí ze ZPF není třeba při stavbě: 
 

• v zahrádkových osadách zájmových organizací, popř. jiných právnických osob, 
• účelových ploch u objektů a zařízení občanské vybavenosti nebo u objektů a zařízení 

zdravotnických, kulturních a osvětových a církevních, 
• garáže, zahrádkářské chaty, rekreační chaty, drobné stavby (do 16 m2), stavby pro drobné 

pěstitelství nebo chovatelství a vinného sklepa pokud se nachází v zastavěném území 
(zastavěné území je většinou stanovené územním plánem (ÚP), pokud není stanovené v ÚP 
je zastavěným územím hranice stanovena k 1.9.1996, která je zakreslena v katastrálních 
mapách), na pozemku, který musí být ve vlastnictví fyzické osoby v jehož zájmu bude 
odnímáno, 

• stavby pro bydlení v zastavěném území (zastavěné území je většinou stanovené územním 
plánem (ÚP), pokud není stanovené v ÚP je zastavěným územím hranice stanovena k 
1.9.1996, která je zakreslena v katastrálních mapách), 

• signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely, stožárů nadzemních 
vedení, vstupních šachet podzemního vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o 
plochu větší než 30 m2, 

•  přečerpávacích stanic, vrtů a studní a stanic nadzemního nebo podzemního vedení, pokud 
v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m2, a větrných jam, 

• k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení 
půdy do původního stavu 

 
Případné vynětí ze ZPF bude realizováno až pro případ realizace stavby – resp výstavby 

polyfunkčního objektu pro městskou část. Pro současný záměr není vynětí ze ZPF potřeba 
 

h) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 

 
Napojení na dopravní infrastrukturu 

Hlavní dopravní připojení záměru je využito stávající – tzn existujícím sjezdem a připojením na 
komunikaci K Hrnčířům. Stávající sjezd nemá přesné ohraničení, pro plánovanou realizaci stavebníhjo 
objektu SO1 – 03 – Parkovacího zálivu bude sjezd upraven a zúžen. 

Zároveň je stavba parkovacího zálivu SO1 – 03 koordinována s plánovanou výstavbou Domova pro 
Seniory na pozemcích 116/1 kdy při realizaci parkovacích odstavných ploch bude realizováno nové připojení 
na komunikaci K Hrnčířům. Po realizaci tohoto připojení a nové pozice sjezdu v rámci výstavby Domova pro 
Seniory bude stávající sjezd z areálu do komunikace K Hrnčířům přemístěn do nové pozice a stávající sjezd 
bude tímot nahrazen. V místě původního sjezdu budou pak dobudována parkovací stání. Nové pozice 
sjezdu je již projednána a odsouhlasena v rámci územního řízení pro akci SENIOR Rezidence Šeberov, 
která již obdržela územní rozhodnutí.  

Projektant akce Senior rezidence Šeberov prověřoval vjezd a výjezd z ulice K Hrnčířům pro vozidlo 
délky 10,0m (svoz odpadu, vozidla HZS). Vlečné křivky jsou doloženy ve výkresové části dokumentace.  

Na pozemku je navržena vozovka šířky 6,0 m lemována kolmými a částečně podélnými parkovacími 
místy. Je navržen jednostranný přístupový chodník k navrhovanému objektu šířky 2,0m. Veřejný chodník v 
místě dopravního připojení bude přetrasován tak, aby logicky navazoval na nové dopravní připojení. 
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Rozhledové poměry 

Součástí stavby je řešení dopravního napojení na ulici K Hrnčířům. 

Rozhled je řešen podle ČSN 736110 Z1 a ČSN 736102. Rozhledovými trojúhelníky byl prověřen 
rozhled řidiče na výjezdu z parkoviště na ulici K Hrnčírům. Při Vn=50 km/h na hlavní pozemní komunikaci 
činí délky rozhledů Xb=70m a Xc=65m.   

 
Napojení na technickou infrastrukturu 

1. Připojení objektů na slaboproudou síť 

napojení na jednotnou telekomunikační síť se zatím nepředpokládá. 

  

2. Připojení objektů na elektrickou síť 

Elektro přípojka NN pro areál náměstí. Elektropřípojku provede projekčně a realizačně PRE a.s., 
na základě požadavku odběratele (investora výstavby náměstí). Předpokládá se, že elektro přípojka bude 
provedena přeložkou stávající přípojky pro areál z ulice V Ladech. Přeložená přípojková skříň bude ze 
stávající pozice přemístěna poblíž objektu opraveného špýcharu na pozemku 119. Zde bude osazena nová 
rozpojovací skříň (SR) PRE, osazena ve stěně nově realizovaného přístřešku kryjícím schody do sklepních 
prostor špýcharu. Přípojka a rozpojovací skříň PRE, bude provedena s rezervou, pro napojení další přípojky 
pro plánovaný polyfunkční objekt, pro který je na ploše náměstí deponována plocha ( realizace tohoto 
objektu bude předmětem samostatného projektu v časovém předpokladu do cca 5ti let ). Přípojka pro 
plánovaný polyfunkční objekt bude realizována v předstihu, současně s výstavbou areálu náměstí.  

 

Elektro přípojka NN pro plánovaný polyfunkční objekt. Elektropřípojku provede projekčně a 
realizačně PRE a.s., na základě požadavku odběratele (investora výstavby náměstí). Předpokládá se, že 
elektro přípojka bude provedena z nové rozpojovací skříně (SR) PRE poblíž objektu opraveného špýcharu 
na pozemku 119. Přípojka bude ukončena v přípojkové skříni (SP) v místě budoucího polyfunkčního objektu. 
Přípojka pro plánovaný polyfunkční objekt bude realizována v předstihu, současně s výstavbou areálu 
náměstí. Důvodem realizace inženýrských a areálových sítí v předstihu je eliminace nutnosti provádění 
těchto sítí do hotových finálních povrchů nového náměstí po jejich realizaci.   

 

3. Vodovod 

Stávající stav 

V zájmovém území výstavby objektů, v ulicích V Ladech a Mezi Rybníky,  jsou vedeny veřejné 
vodovodní řady. Dimenze řadu v ulici V Ladech je DN 300, v ulici Mezi Rybníky pak DN 150. Materiálem 
obou řadů je litina.  

Přesná trasa stávajících řadů je patrná z výkresu situace. 

 

Přípojka vodovodu 

Ze stávajících řadů v ulicích V Ladech bude vyvedena nová přípojka vodovodu.  

Projekt řeší vodovodní přípojku napojenou na stávající vodovodní řad v ulici V Ladech. Přípojka PE63 o 
celkové délce 10,5 m bude napojena navrtávacím pasem DN300/PE63 ze stávajícího vodovodního řadu 
DN300L, který je uložen v zemi v blízkosti hranice pozemku investora. Přípojka bude ukončena HUV a 
vodoměrnou sestavou ve vodoměrné šachtě, umístěné na pozemku investora. Materiálem vodovodní 
přípojky bude potrubí a tvarovky SDR17 - těžká řada v průměrech: ∅63mm. Navrtávací pas DN300/HDPE 
PE100 d63. 

Hned za napojením přípojky vody na veřejné řady, bude na potrubí přípojky osazeno podzemní 
šoupě se zemní soupravou. Přípojka budou vedeny na pozemek investora kde bude ukončeno v podzemní 
vodoměrné šachtě vodoměrnou sestavou s hlavním fakturačním vodoměrem a dalšími armaturami dle 
požadavků správce sítě. Z této šachty bude pak následně proveden areálová rozvod vody do místa 
plánovaného polyfunkčního objektu a bude zakončen redukcí a zahradním pítkem.  
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Potrubí přípojek bude vedeno v pažené rýze, budou respektovat všechna známá i předpokládaná 
podzemní vedení, jejichž poloha bude vytyčena před započetím prací. Výkopové práce budou prováděny 
strojně a začištění a odkopání stávajících sítí bude provedeno ručně. Zásyp bude štěrkopískem a vhodnou 
vytěženou zeminou a bude hutněn po vrstvách podle normy ČSN 73 35 50 „Zemní práce“  

Důvodem realizace inženýrských a areálových sítí v předstihu je eliminace nutnosti provádění těchto 
sítí do hotových finálních povrchů nového náměstí po jejich realizaci. Vodovodní přípojka bude napojena 
navrtávkou do veřejného řadu v ulici V Ladech. V ulici bude osazen zemní uzávěr. Na pozemku stavebníka 
bude osazena vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou. Provedení přípojky PE DN 50. Z vodoměrné 
šachty bude následně proveden areálový rozvod vody zakončený zahradním pítkem. 

 

4. Kanalizace 

Likvidace splaškových vod 

Poblíž zájmového území výstavby, v ulicích V Ladech, Mezi Rybníky a K Hrnířům  jsou vedeny 
veřejné řady jednotné kanalizace o dimenzi DN300, materiál kamenina. 

Pro napojení budoucího záměru Polyfunkčního objektu bude realizována nová přípojka kanalizace, 
která bude zaústěna do stávajícího řadu v ulici V Ladech. 

Kanalizační přípojka – pro plánovaný polyfunkční objekt, pro který je na ploše náměstí deponována 
plocha ( realizace tohoto objektu bude předmětem samostatného projektu v časovém předpokladu do cca 5ti 
let ) bude realizována v předstihu. Důvodem realizace inženýrských a areálových sítí v předstihu je 
eliminace nutnosti provádění těchto sítí do hotových finálních povrchů nového náměstí po jejich realizaci. 
Kanalizační přípojka bude napojena na stávající odbočku v ulici K Hrnčířům vysazenou na kanalizačním 
veřejného řadu v ulici K Hrnčířům. Dno nejbližší šachty u tohoto napojení je 291,55 m.n.m. Na pozemku 
stavebníka bude osazena revizní kanalizační šachta v které bude přípojka zakončena a dočasně zaslepen. 
Provedení přípojky PVC DN 200. Přípojka gravitační splaškové kanalizace bude napojena na stávající řad 
v ulici K Hrnčířům. Přípojka o celkové délce 16,7 bude přivedena ze stávajícího hlavního řadu DN300K do 
nové revizní šachty umístěné na pozemku investora. Na stávající řad bude osazen odbočkový T-kus 
DN300/200. Materiálem bude potrubí kameninové DN200. 

 

Sklon přípojky splaškové kanalizace nesmí klesnout pod 2%. Krytí přípojky musí být min. 1,0 m. 
Zemní práce budou prováděny strojně a začištěny ručně. Kanalizace bude kladena do otevřeného výkopu 
opatřeného příložným bedněním. Před započetím zemních prací zajistí dodavatel vytyčení jednotlivých 
podzemních vedení tak, aby nedošlo k jejich poškození.  

 

Likvidace dešťových vod 

Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odvedeny areálovou dešťovou kanalizací do dvou 
zasakovacích těles. Areálový rozvod dešťové kanalizace  – pro likvidaci dešťových vod v areálu je navržena 
areálová dešťová kanalizace. Odvod vody ze zpevněných ploch bude na ploše náměstí proveden pomocí 
liniových betonových štěrbinových žlabů, zaústěných do vsakovacích těles plněných kamenivem osazených 
v areálu v zelené ploše. Dešťová voda ze zpevněné plochy budoucího parkovacího zálivu bude odváděna 
pomocí silničních vpustí a likvidována rovněž pomocí vsakovacích těles. Důvodem realizace inženýrských a 
areálových sítí v předstihu je eliminace nutnosti provádění těchto sítí do hotových finálních povrchů nového 
náměstí po jejich realizaci. Provedení areálových rozvodů dešťové kanalizace  PVC DN 150, 200. 

 

5. Zásobování plynem 

Poblíž zájmovém území výstavby objektů  je v ulicích V Ladech, Mezi Rybníky a K Hrnčírům vedeny 
veřejné STL řady. V ulici V Ladech STL PE 90, v ulicích Mezi Rybníky a K Hrnčířům pak STL PE 50.  

Pro plánovaný polyfunkční objekt, pro který je na ploše náměstí deponována plocha ( realizace 
tohoto objektu bude předmětem samostatného projektu v časovém předpokladu do cca 5ti let ) bude 
realizována v předstihu. Důvodem realizace inženýrských a areálových sítí v předstihu je eliminace nutnosti 
provádění těchto sítí do hotových finálních povrchů nového náměstí po jejich realizaci.  
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Plynovodní přípojka bude napojena navrtávkou na veřejný řad plynovodu vedenou v zeleném pásu 
podél ulice K Hrnčířům. Na pozemku stavebníka bude osazena plechová skříň pro budoucí plynoměr. V té 
bude plynovodní přípojka zaslepena. V komunikaci u ulice K Hrnčířům bude v chodníku osazen zemní 
uzávěr.  Projekt řeší STL plynovodní přípojku napojenou na stávající STL plynovodní řad v ulici K Hrnčířům. 
Na pozemek bude přivedena STL přípojka d40 z hlavního STL řadu d63, který je uložen v zemi v blízkosti 
hranice pozemku investora. Přípojka o celkové délce 15,5 m bude ukončena HUP a zátkou ve zděném 
sloupku na hranici pozemku stavebníka.Materiálem přípojky bude potrubí a tvarovky FRIALEN SDR11 - 
středně těžká řada v průměrech: ∅ 40 x 3,7 mm 

Přípojka budou ukončena v nové plynoměrní skříni, ve které bude uzavřena. Při budoucím využití 
pro plánovaný objekt bude do skříně osazen  regulátor STL/NTL, plynový filtr  a plynoměr. Před a za 
plynoměrem budou osazeny kulové kohouty pro případ výměny plynoměru.  

Potrubí bude pří průchodu konstrukcí chráněno ocelovou chráničkou s těsnícím kroužkem příslušné 
dimenze.  

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stávající objekty na pozemku budou odstraněny na základě platného demoličního výměru vydaného 
městskou částí Praha 11 pod Č.J.:OV/2009/000271/Koš. Platnost demoličního výměru byla potvrzena 
vyjádřením MČ 11 odborem výstavby pod  Sp. zn. ov/14/011767/Kav Č.j.:MCP11/14/013321/OV/Kav 

Odstranění proběhne po nabytí právní moci na vydané souhlasné stanovisko k dokumentaci 
územního rozhodnutí na tuto akci. 

Stavební záměr realizace náměstí počítá s výstavbou Senior rezidence Šeberov (p.č. 116/1), které je 
řešeno ze strany soukromého investora a které přiléhá k námi řešenému území a věcně se s tímto záměrem 
koordinuje.    

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby 

a) Funkční náplň stavby 

Navrhovaný soubor objektů bude sloužit jako veřejný prostor pro užívání, zároveň je záměru 
počítáno s možností budoucí výstavby polyfunkčního objektu pro úřad městské části, v které se předpokládá 
umístění úřadu, veřejných a soukromých služeb. Plocha náměstí bude sloužit pro využití veřejností, vznikne 
zde shromažďovací prostor, který městská část Praha Šeberov dlouhodobě postrádá. Součástí náměstí 
budou rovněž odpočivné plochy a lavičky a plochy nově navrhované a stávající zeleně. Projekt náměstí je 
prostorově koordinován s projektem plánované výstavby Domova pro Seniory a Rezidence pro Seniory, 
které plánují na pozemku 116/1 a 116/2. 

b) Základní kapacity funkčních jednotek 

Užitná plocha 

Celková zpevněná plocha areálu náměstí a přiléhajících pěších komunikací  – 3 395 m2 

Celková zpevněná plocha pojížděných ploch parkovacího zálivu  – 575 m2 

Celková plocha upravované zeleně - zatravnění  – 1 263 m2 

 

Počet funkčních jednotek a jejich velikosti: 

Nevznikají funkční jednotky 
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Počet uživatelů: 

Proměnlivý dle typu konání akce. Při propočtu 0,85 m2/ osobu poskytuje náměstí plochu pro cca 
4000 osob 

 

c) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi 

Viz. kapitola B.2.10a)   

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Náměstí je navrženo na pozemku nacházejícím se v samém jádru městské části Šeberov. Záměr je 
navržen na pozemku bývalého statku, svým materiálovým řešením ploch rovněž navazuje na tvar i stopu 
původního objektu špýcharu, který byl odstraněn. Na jeho původním místě vzniká přesně vymezená 
odpočivná plocha se stromy zvýrazněná sparořezem a tmavší barevností zádlažby. 

Prostorové řešení náměstí a jeho prostorové organizace počítá s vytvořením nového náměstí 
Městské části Šeberov plánovaném na pozemkcích 116/6 a 116/7 a 120  vymezeného ulicemi V Ladech, K 
Hrnčířům a Mezi rybníky. Prostor bývalého dvoru areálu Stavocentralu bude přeměněn v plochu centrálního 
náměstí městské části s dostatečně velkou a velkorysou plochou pro setkávaní a využívání lidmi.  Na tomto 
prostoru vznikne setkávací plocha s možností pořádání společných akcí, odpočivné plochy, plochy zeleně, 
lavičky a bude zde rovněž deponován prostor pro případný multifunkční objekt pro veřejné služby městské 
části. Primárním účelem záměru je vytvoření náměstí. Výstavba polyfunkčního objektu není předmětem 
tohoto projektu, nicméně s jeho plánem počítá a je s ním koordinován. 

Součástí výstavby náměstí je i etapa realizace parkovacího zálivu na místě stávajícího sjezdu do 
prostoru bývalého dvora z ulice k Hrnčířům. Řešení parkovacích ploch bude pak adekvátně připraveno pro 
obsloužení plochy náměstí a plánovaného multifunkčního objektu a bude odpovídat platným vyhláškám a 
normám.  

V přímé návaznosti na náměstí vznikne i plánovaný Objekt Senior Rezidence Šeberov, jiného 
investora, se k plánovanému náměstí otevírá svým hlavním vchodem a společenskými prostory. 

Dle územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy leží pozemky v monofunkční ploše VV (veřejné 
vybavení). Tyto pozemky jsou součástí historického jádra obce, kde je stanovena jednotná výšková regulace 
maximálně 2 nadzemní podlaží a šikmá střecha s možností využití podkroví. Tyto výškové regulativy i 
regulativy na funkční náplň záměru jsou navrhovaným řešením projektu splněny. 

Na východní i západní straně pozemku je areál Senior Rezidence Šeberov doplněn zahradami s 
cestičkami a množstvím zeleně, přecházející do parkové části plánovaného náměstí Městské části Šeberov. 
Zahrady jsou doplněny o drobnou architekturou jako jsou: lavičky, dětské hřiště, stínící plachta nad 
venkovním sezením, cvičící stroje pro seniory, apod. Zahrada na východní straně směrem k plánovanému 
náměstí bude více otevřená, v kontaktu s okolním životem. Zahrada na západní straně pozemku nazvaná 
Memory Garden bude naopak zahradou soukromou a klidovou, sloužící především jako speciální 
terapeutická zahrada s mnoha vizuálními, zvukovými, barevnými a čichovými stimuly, vodními prvky, apod. 
Všechny tyto prvky slouží pro procvičování mozkových struktur klientů a udržují je ve stálé aktivitě.  

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Projekt náměstí vychází z návazností na stávající okolní zástavbu daného místa, požadavku na 
realizaci důstojného a prostorného místa pro setkávání občanů městské části a rovněž vznik odpočivných 
prostor v centru obce. Plocha náměstí je v přirozené niveletě a návaznosti na okolní komunikace přirozeně 
svažitá od ulice K Hrnčířům směrem k ulici v Ladech. Mobiliář a drobná architektura náměstí je navržena tak, 
aby ve středové  části vznikl  centrální prostor setkávání o ploše cca 500 m2 vymezený objektem 
opraveného špýcharu – p.č.119 a stávajícím pomníkem obětem 2.světové války ze severního směru, 
plánovaným objektem SENIOR REZIDENCE ze západního směru, stávající dělící zdí od č.p 1 a 62 
z východního směru a deponovaným prostorem pro budoucí polyfunkční objekt městské části ze strany jižní, 
která v budoucnu náměstí komplexně dotvoří. V plánovaném záměru bude tato deponovaná plocha využita 
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pro zatravněnou plochu doplněnou o venkovní herní prvek Labyrintária z keřových porostů a mlatových 
vnitřních cest.    

Materiálové řešení náměstí využívá městského mobiliáře z betonových prefabrikovaných konstrukcí 
(lavičky, skate prvky) kombinované se dřevem nebo jeho konglomeráty (sedáky laviček, podium terasy u 
opraveného špýcharu). Zádlažba náměstí bude provedena z betonové skládané nebo zámkové dlažby dle 
výkresových plánů. 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

 

Dispoziční a celkové provozní řešení 

Dispoziční řešení projektu náměstí vychází z návazností na stávající okolní zástavbu daného místa 
umožní propojení pěších cest a přirozeného pohybu občanů přes centrum obce od oblasti poměrně hustě 
obydlené zástavby s bytovými domy nacházejících se od řešeného území jihovýchodním směrem s vnitřním 
intravilánem historického jádra obce s původní zástavbou rodinných domů a usedlostí v severním a 
západním směru. Tuto linii propojení podporuje i pomyslná linka na ploše náměstí tvořená liniovým vodním 
prvkem náměstí délky cca 30 m, který je v koncích vymezen akustickými zrcadly z  disků z prefabrikovaného 
betonu. Tato linka navádí směrově pohyb pěších osob z jižního směru přístupu do náměstí od plánovaného 
polyfunkčního domu směrem k historickému jádru obce, a sakrální stavbě kostela v ulici v Ladech. 
Primárním cílem dispozičního řešení náměstí je provedení vnitřního volného prostoru náměstí lemovaného 
odpočivnými plochami doplněnými zelení a ve vnějším obrysu lemovaného objekty budov s veřejnou funkcí, 
sociální nebo obchodní funkcí. 

 

Technologie výroby 

Jedná se o záměr nevýrobního charakteru, který neobsahuje žádná technologická zařízení 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby 

Objekty umožňují v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. ve znění pozdějších úprav, přístup a užívání 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Dle ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. jsou řešeny zejména: 

- vstupy do areálu a areálové komunikace jsou řešeny ve sklonech odpovídajícím požadavkům 
vyhlášky. Výškové rozdíly budou splňovat požadavek na rozdíl max 20 mm. 

  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby respektovala platné předpisy a technické normy z hlediska bezpečnosti 
při užívání stavby. 

Požadavky specifikované vyhláškou o Obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláškou o 
užívání objektů osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, jakožto další požadavky vyhlášek, 
nařízení vlády, technických norem v platném znění a požadavky jednotlivých orgánů státní správy jsou 
projektem respektovány. 
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B.2.6 Základní technický popis staveb  

 

Příprava území 

Neobsazeno. Území je pro realizaci stavby Záměru již připraveno. 

 

SO.01-01 – Náměstí - Architektonicko-stavební řešení 

Hlavním výrazovým prostředkem realizace náměstí je práce s prostorem a doplňkovým městským 
mobilářem. Možnost tvorby náměstí pomocí objektů je obvykle omezená nicméně v tomto Záměru se tato 
možnost v malé míře uplatní díky možnosti deponování prostoru pro budoucí polyfunkční objekt náměstí. 
Tento objekt by měl být realizován v časové rozsahu do cca 5-ti let. Jeho náplní by měly být veřejné funkce 
budovy a služby. Předpoklad jeho objemu je budova o dvou nadzemních podlažích s využitým podkrovím.  

 

1. SO.01-01  Stavebně-konstrukční řešení 

 

 Zpevněné plochy náměstí budou realizovány z betonové dlažby.  

Hlavní rozsah pochozích ploch bude realizována z různých typů maloformátových rozměrů dlažby. 
Předpokládaným typem pro tuto plochu je např. BEST ARCHIA – s barevností COLOR Mix podzim 
s únosností nad 3,5 t – plocha náměstí může být v rámci obsluhy pojížděná vozidly údržby nebo 
integrovaného záchranného systému.  

     
Best ARCHIA  

 

Centrální část náměstí tvořený pravidelným obdélníkovým tvarem, lemovaným areálovým 
osvětlením je navržená z dlažby větších obdélníkových rozměrů – např. PRESBETON SETIMO MIX – 
barevnost PIANO s povrchovou úpravou pro snadné čištění a ochranu dlažby PCT. 

 

  
Presbeton SETIMO MIX Piano  
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Rozměr kamenů 800/600/400/600/500/400/300 x 260/260/260/130/130/130/130 x 80 

 
 

Půdorysná stopa po bývalém špýcharu bude imitována je historizující připomínka odlišným typem 
dlažby, obdélníkového tvaru s imitací dřevných pochozích prken. Předpokladem je dlažba ze sortimentu 
PRESBETON DAREA s úpravou PCT – velikost 800/400 tl. 62 mm – barevnost hnědá. Sparořez bude 
prostřídaný „na vazbu“ 

Další plochou náměstí je zrcadlově otočená plocha půdorysné stopy špýcharu v severní části lokality 
otočena okolo podélné osy náměstí. Zde použita dlažba stejná jako pro celkovou plochu pochozích části tzn  
BEST ARCHIA – s barevností COLOR Mix Sahara. 

Podkladní vrstvy dlažeb budou uzpůsobené předpokládanému zatížení – plochy na kterých může 
pojíždět vozidlo pro údržbu náměstí nebo vozidla integrované záchranné služby budou provedeny 
s únosností vyšší než 3,5 tuny. Plochy na kterých nebude uvažováno s pojezdem vozidel budou provedeny 
s únosností do 3,5 tuny. Dlažba bud provedena v mírném spádu přirozeném pro celé náměstí a 
s maximálním důrazem na rovinnou přesnost. 

Dlažba bude lemována buď silničními obrubníky ABO 2-15 nebo parkový ABO 15-10 osazených do 
betonového lože. Pro zakroužené části obrub budou použity systémové obruby s křivkovým provedením 
v radiusu. 

V ploše náměstí bude rovněž realizován technický prvek venkovního mobiláře – akustických zrcadel 
z prefabrikovaného betonu. Kruhová plocha okolo těchto zrcadel o průměru cca 1,86 m bude vyložena 
mozaikovou dlažbou typu pražská kostka např. SEMMELROCK – typ ARTE Pražská kostka, šedočerné 
barevnosti. Pro možnost provedení vějířového kruhového položení okolo středu bude použito klínového 
prvku této dlažby o rozměrech 7,85 x 10,75 cm. Propojení mezi dvojicí akustických zrcadel je zvýrazněno 
kamenným žlabem z černé žulové desky šířky 400 mm, tlouštky 50 mm a délky 1000 mm. Kamenná deska 
bude v tryskaném provedení a bude do ní profrézován žlab tvaru „V“ hloubky 20 – 30 mm ( ke středu.) 
Jednotlivé žulové desky budou spojen na tupo na sraz a spoje budou zatmeleny trvale pružným 
exteriérovým mrazuvzdorným tmelem černé barvy. Žlab bude obsahovat v koncové části prostup pro 
osazení nerezové mřížky pro odvod vody.  

Doplňkovými prvky žlabu budou ukončnevací prvky s čelem a prvek s výtokem a nerezovou mříží a 
filtračním sítkem prozachycení nečistot.  

 

Tento žlab bude tvořit pomyslnou osu zrcadel v které bude probíhat akustická komunikace – hlavní zdroj 
zábavy s akustickými zrcadly. Žlab zároveň po realizaci okruhu vodního systému pro venkovní vodní prvek 
bude sloužit jako trasa pro přirozený gravitační pohyb vody mezi horním a spodním zrcadlem. Vodní prvek – 
uzavřený okruh je plánován jako doplnění venkovního mobiláře, bude funkční v „nezimním“ ročním období a 
bude sloužit jak pro hry, tak pro zpříjemnění klimatu plochy náměstí. Výtokový prvek bude tvořen z nerezové 
trubky s výtokem do betonového žlabu. Pro zásobování vodního prvku vodou bude v zatravněné části 
náměstí osazena podzemní jímka AS REWA Kombi s čerpadly a filtrací vody 
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SO.01-02 – Parkovací záliv  - Architektonicko-stavební řešení 

V jižní části pozemku Záměru v místě stávajícího dopravního připojení k ulici K Hrnčířům se nachází 
stávající asfaltová plocha na pozemku 121/2. V rámci této samostatné části, která bude řešena 
samostatným stavebním řízením bude provedeno odfrézování stávajícího asfaltového povrchu a odstranění 
původního „kufru“ pod asfaltovým krytem do hloubky 0,5 . Následně bude proveden nový kryt a skladby pro 
asflatový povrch a realizován parkovací záliv – v prvním kroku pro 9 parkovacích míst.  Stávající sjezd / 
připojení do komunikace K Hrnčířům bude využit, bude pouze zúžen ze stávajících šířky cca 31 m na novou 
šířku 11,5. Pozice sjezdu zůstává zachována, není tedy nutné nové povolení. Šířka 11,5 je plně dostačující 
pro bezpečné zajetí / vyjetí  vozidel z parkovacího zálivu.    

 

1. SO.01-02  Stavebně-konstrukční řešení 

 Nové asfaltové plochy budou realizovány z asfaltem obalovaného kameniva ve skladbách dle TP – 
viz další část technické zprávy. V místě napojení na stávající komunikaci bude provedeno odstranění 
stávajícího asfaltu v pruhu šířky cca 0,8 m a zaříznutím stávajícího asfaltového krytu a nové napojení na 
původní komunikaci. Spoje budou vyplněny asfaltovou zálivkou. Nový parkovací záliv bude vymenzen 
silničními obrubníky např BEST MONO I a II a doplňkovými prvky zakroužených tvarů stejného setu. 
V návaznosti na úpravu sjezdu do parkovacího zálivu bude proveden i 2/3 kruhový prvek, který bude 
v budoucnu sloužit pro možnost přemístění sjezdu v důsledku realizace koordinované výstavby SENIOR 
REZIDENCE Šeberov. 

 

  
 

 

2. Zdravotně technické instalace 

Zdravotně technické instalace objektové se v Záměru nezřizují 
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3. Areálový vodovod 

V záměru je plánována realizace připojení do veřejné vodovodního řadu. Výčet předpokládaného 
objemu bilance potřeby vody pro návrh vodovodní přípojky vychází z plánovaného budoucího využití pro 
polyfunkční objekt. Z důvodu eliminace vynaložení zbytečných nákladů a poškození finálních povrchů areálu 
náměstí, v případě, že by se inženýrské sítě prováděly až při realizaci polyfunkčního objektu v areálu 
náměstí budou provedeny areálové inženýrské sítě potřebné jak pro vlastní využívání areálu náměstí tak pro 
budoucí připojení polyfunkčního objektu – tzv zasíťování pozemku pro pozdější výstavbu již při realizaci 
zpevněných ploch náměstí. Pro zamezení vzniku slepého ramene vodovodní přípojky bude vodovodní 
přípojka osazena vodoměrnou sestavou v šachtě a na konci areálového vodovodního řadu bude osazeno 
zahradní pítko, které zabezpečí pravidelný odběr vody z řadu a pohyb vody v areálovém potrubí. Před 
zahradním pítkem bude osazena na areálový rozvod DN 50  redukce na zmenšení průměru na DN 15. 

 

Měření spotřeby vody :  

Hlavním fakturačním vodoměrem na vodoměrné sestavě umístěném ve vodoměrné šachtě. 

 

Příprava teplé užitkové vody  

Nepředpokládá se v daném Záměru 

 

Požární vodovod  

Nepředpokládá se v daném Záměru 

 

Rozvod a zásobování vodního prvku užitkovou vodou 

Vodní prvek je navržen jako uzavřený okruh jako doplnění venkovního mobiláře, bude funkční v 
„nezimním“ ročním období a bude sloužit jak pro hry, tak pro zpříjemnění klimatu plochy náměstí. Výtokový 
prvek bude tvořen z nerezové trubky s výtokem do betonového žlabu - zakončovací prvek potrubí přívodu 
vody - DN 40 - nerezové ohýbané vyústění - ohýbané nerezové potrubí délky 0,8 m s kotevní deskou 150 / 
150 tl. 4 mm. Pro rozvod vody bude použito PPR potrubí DN 40 napojení na podzemní jímku.  

Pro zásobování vodního prvku vodou bude v zatravněné části náměstí osazena podzemní jímka AS 
REWA Kombi 6EO/PB s čerpadly, filtrací vody a možností doplňování systému z externího zdroje.  

Jímka bude osazena 0,5 m pod terénem a bude přístupná poklopem v úrovni terénu pro možnost 
údržby. Jímka bude uložena štěrkový polštář z frakce 0/8 a obsypána štěrkopískem frakce 0/8. Doplňování 
vody do uzavřeného okruhu, která vznikne ztrátou odparem bude řešeno ze stávající nevyužité podzemí 
kopané historicky umístěné studny, která se po realizaci náměstí ocitne pod plochou náměstí. Přístup do 
studny bude realizován přes litinový poklop v úrovni dlažby náměstí, s prolisem pro vložení dlažby.  Pod 
poklopem bude osazena ještě ocelová mříž se zámkem proti vniknutí nepovolených osob. Provedení z KARI 
sítě 100/100/8 do ocelového rámu z L profilu 50/50/4 – půlená pro možnost otevření osazena zámkem 
s FAB vložkou. Přívod vody ze studny do jímky AS REWA bude řešen potrubím PPR DN 25 s vlastním 
čerpadlem osazeným ve studni - Čerpadlo Wilo TWIS 5-305 EM-A. 

Provozování vodního systému bude umožněno až po příslušném povolení nakládání s podzemími 
vodami pro stávající studnu – vodoprávním rozhodnutím.  

 

4. Kanalizace 

Splašková kanalizace 

Bilance splaškových odpadních vod vychází z bilance potřeby vody pro budoucí plánovaný 
polyfunkční objekt. Do doby jeho výstavby nebudou žádné splaškové odpadní vody produkovány. 

Množství splaškových vod odváděných do kanalizace pro polyfunkční objekt cca 2392 m3 za rok. 

 
Průměrné množství spl. vod denní        2,500 m3/den 
Maximální množství spl. vod denní        3,125 m3/den 
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Maximální množství spl. vod hodinové       0,273 m3/hod 

 

Dešťová kanalizace 

Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny liniovými žlaby nebo silničními vpustěmi a dále 
potrubím do dvou podzemních zasakovacích těles, které budou umístěny v zelené ploše. Dešťové 
vody budou zasakovány na pozemku stavebníka. Dešťová voda ze zpevněné plochy budoucího 
parkovacího zálivu bude odváděna pomocí silničních vpustí a likvidována rovněž pomocí 
vsakovacích těles. Důvodem realizace inženýrských a areálových sítí v předstihu je eliminace 
nutnosti provádění těchto sítí do hotových finálních povrchů nového náměstí po jejich realizaci. 
Provedení areálových rozvodů dešťové kanalizace  PVC DN 150, 200. 

 

Pro odvodnění pochozích ploch náměstí jsou navrženy liniové žlaby např. BETONIKA - TZDQ - 
220/250 v systémovém provedení. Žlaby budou bezspádové (povrch náměstí je v přirozeném sklonu 
umožňujícímu gravitační odvod vody. Linové žlaby budou vybaveny systémovými kalovými koši, 
koncovými prvky s čely a odtokovými tvarovkami se spodním odtokem.  

 

Parkovací záliv bude odvodněn 4mi uličními vpustěmi BETONIKA Plus – TBV-Q v kompletním setu 
s litinovou mříží 500/500 a kalovým košem a napojovacím setem DN 150. 

Tyto vpusti budou realizovány zároveň s prováděním nových asfaltových povrchů parkovacího 
zálivu, potrubí pro jejich připojení – areálová dešťová kanalizace bude připravena již ve fázi etapy 
SO01-01 realizace náměstí. 

 

Návrh velikosti zasakovacích těles 
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JE POŽADOVÁN RETENČNÍ OBJEM 75 m3 a vsakovací plocha 100 m2.  
 

Pro zasakování  dešťových vod jsou geologické poměry vhodné, koeficient vsaku je velmi příznivý. 
Pro zasakování jsou navrženy dvě vsakovací tělesa A a B, která jsou vzájemně propojeny potrubím. 
Navržené kapacity zasakovacích těles s rezervou splňují požadavky výpočtu pro zásak dešťových vod 
z plánovaného záměru. Vsakovací těleso je tvořeno sypaným kamenivem frakce 32/64 s mezerovitostí až 50 
%. Díky hloubce založení vsakovacího tělesa – ( min 2,0 m pod terénem ) je zajištěno zasažení vhodně 
geologické vrstvy navětralých hornin, které umožňují dostatečný a rychlý zásak dešťových vod. Vsakovací 
tělesa budou mezi sebou propojena potrubím DN200 v horní úrovni pro případné redistribuování přívalové 
vody do obou těles.  

Vlastní vsakovací těleso bude vyloženo na stěnách getoxtilií v gramáži 500g/m2, stejně bude použita 
na horní ploše zasakovacího tělesa a na horní vodorovné ploše bude navíc osazena PVC folie proti 
prorůstání kořenů. 

Vsakovací těleso A, které primárně zasakuje dešťové vody ze zpevněných pochozích ploch náměstí 
je navrženo v těchto parametrech 

 
VSAKOVACÍ TĚLESO  - A 

• plocha 60,5 m2, hloubka 2,0 m , objem 90,8 m3 
• plněno kamenivem fr. 32/64 (mezerovitost 50%) 
• výška kameniva 1,5m, výška substrátu nad 0,5m 

 

Vsakovací těleso B které primárně zasakuje dešťové vody ze zpevněných pochozích ploch 
parkovacího zálivu je navrženo v těchto parametrech 

 
VSAKOVACÍ TĚLESO  - B 

• plocha 39,6 m2, hloubka 2,0 m , objem 59,4 m3 
• plněno kamenivem fr. 32/64 (mezerovitost 50%) 
• výška kameniva 1,5m, výška substrátu nad 0,5m 

 

Vsakovací těleso B obsahuje dostatečně kapacitní rezervu pro zásak dešťových vod z plochy 
deponované pro plánovanou výstavbu polyfunkčním objektem. Tato plocha je reprezentována n navrženém 
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záměru zatravněnou plochou a labyrintáriem. Po výstavbě polyfunkčního objektu budou dešťové vody ze 
střech tohoto objektu zasakovány tímto tělesem. Pro tuto variantu bude zasakovací těleso B rekolaudováno 
v režimu procesu povolení vodního díla. 

         

Zemní práce, uložení potrubí 

Zemní práce spojené s montáží kanalizace nutno provádět při dodržení ČSN 73 3050 a ostatních 
souvisejících předpisů a nařízení týkajících se bezpečnosti práce. Rýha pro montáž kanalizace a jímky 
dešťových vod bude jištěna příložným pažením. 

 

Montáž kanalizace 

Montáž kanalizace nutno provádět při dodržení ČSN 75 6760 a montážních pravidel pro rozvody z 
plastů. V místě přechodu požárními úseky bude potrubí opatřeno požárními ucpávkami. 

 

5. Plynovod 

Vnitřní plynovod 

Nezřizuje se. Plánována je pouze provedení plynovodní přípojky jako zasíťování pozemku. 

 

6. Vzduchotechnika, topení, chlazení 

 

Nezřizuje se. 

 

7. Silnoproudá elektroinstalace 

 

Vnitřní silnoproudá elektroinstalace se nezřizuje. Plánována je pouze provedení elektro přípojky 
budoucího polyfunkčního objektu jako zasíťování pozemku. Dále se zřizuje areálový rozvod elektrické 
energie pro areálové osvětlení a areálový přívod elektrické energie pro možnost připojení venkovní produkce 
při akcích na prostoru náměstí. 

 

Elektro přípojka NN pro areál náměstí. Elektropřípojku provede projekčně a realizačně PRE a.s., 
na základě požadavku odběratele (investora výstavby náměstí). Předpokládá se, že elektro přípojka bude 
provedena přeložkou stávající přípojky pro areál z ulice V Ladech. Přeložená přípojková skříň bude ze 
stávající pozice přemístěna poblíž objektu opraveného špýcharu na pozemku 119. Zde bude osazena nová 
rozpojovací skříň (SR) PRE, osazena ve stěně nově realizovaného přístřešku kryjícím schody do sklepních 
prostor špýcharu. Přípojka a rozpojovací skříň PRE, bude provedena s rezervou, pro napojení další přípojky 
pro plánovaný polyfunkční objekt, pro který je na ploše náměstí deponována plocha ( realizace tohoto 
objektu bude předmětem samostatného projektu v časovém předpokladu do cca 5ti let ). Přípojka pro 
plánovaný polyfunkční objekt bude realizována v předstihu, současně s výstavbou areálu náměstí.  

 

Elektro přípojka NN pro plánovaný polyfunkční objekt. Elektropřípojku provede projekčně a 
realizačně PRE a.s., na základě požadavku odběratele (investora výstavby náměstí). Předpokládá se, že 
elektro přípojka bude provedena z nové rozpojovací skříně (SR) PRE poblíž objektu opraveného špýcharu 
na pozemku 119. Přípojka bude ukončena v přípojkové skříni (SP) v místě budoucího polyfunkčního objektu. 
Přípojka pro plánovaný polyfunkční objekt bude realizována v předstihu, současně s výstavbou areálu 
náměstí. Důvodem realizace inženýrských a areálových sítí v předstihu je eliminace nutnosti provádění 
těchto sítí do hotových finálních povrchů nového náměstí po jejich realizaci.   
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Elektroinstalace areálu náměstí.  

 

Základní údaje: 

Proudové soustavy 

3NPE, 50Hz, 400V/TNC-S 

 

Vlivy prostředí 

Ve všech prostorách je prostředí stanoveno dle ČSN 332000-1 ed.2., ČSN 33 2000-5-51- ed.3 , a 
dalších norem a předpisů, protokolem, zpracovaným v dalším stupni projektu. 

 

Ochrany  

Proti zkratu a přetížení  pojistkami a jističi. 

Proti nebezpečnému dotykovému napětí u zařízení NN - samočinným odpojením od zdroje, zvýšená 
proudovým chráničem a ochranným pospojením.  

Proti přepětí u zařízení NN - přepěťovými ochranami ve stupních B a C v hlavních rozvaděčích 
objektu a v podružných rozvaděčích.   

Proti atmosférickým přepětím je provedena ochrana bleskosvodem a zemněním. 

 

Stupeň důležitosti dodávky el. energie 

Napájení je ve stupni č. 3, tj. bez zajištění náhradního napájení. 

 

Kompenzace účiníku 

 Charakter a velikost odběru nevyžaduje dodatečnou kompenzaci účiníku. 

 

Měření spotřeby el. energie 

U nové rozpojovací skříně SR u špýcharu na pozemku 119 se osadí elektroměrový rozvaděč RE1 se 
třemi elektroměry: 

1. Čerpadlo pro venkovní mobiliář 16A/3f. 

2. Rozvaděč venkovní produkce 100A/3f. 

3. Areálové osvětlení 16A/3f. 

Elektroměrový rozvaděč bude volně přístupný z veřejné komunikace. Sazbu si dohodne investor 
dodavatelem elektrické energie. Měření bude provedeno dle požadavků stanoviska provozovatele DS 
k připojení odběrného místa. 

 

Soupis použitých norem a předpisů 

Projektová dokumentace je zpracována a elektroinstalace musí být provedena dle následujících a s 
nimi souvisejících norem a předpisů : ČSN 33 2000-3- , ČSN 33 2000-4- , ČSN 33 2000-5- , ČSN 33 2000-6- 
, ČSN 33 2000-7-701 ed.2 , ČSN 33 21 30 ed.2 ,  

ČSNEN 62305-4-ed.2   Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách 

ČSNEN 62305-2-ed.2   Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika 

ČSNEN 12464-1  Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory 
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ČSNEN 12464-2  Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory 

ČSN 33 3320-ed.2 Elektrické předpisy – Elektrické přípojky  

ČSN 73 6005 + Z1 až Z4 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  

ČSN 73 0802 + Z1 až Z2 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  

Zákon 133/1985 Sb, prováděcí vyhláška 246/2001 Sb, ČSN IEC 60849, ČSN EN 62305, Směrnice PRE a.s. 
pro připojování odběrných zařízení. 

Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon v aktuálním znění 

            Zákon 458/2000 O  podmínkách  podnikání  a  o  výkonu  státní  správy  v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

Zákon 670/2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 

Vyhl. 309/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích 

Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb.,kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., vyhlášky ČÚBP č. 207/1991 
Sb.,  nař. vlády č. 352/2000 Sb., vyhl. č. 192/2005 Sb. a vyhl. 192/05 Sb. 

Dopravně technické řešení 

Provádí se elektroinstalace pouze uvnitř uzavřeného areálu investora. DIO je řešené v rámci celé 
stavby a je popsáno ve stavební části projektu. 

Odpad 

Stavba je navržena tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního prostředí. Zamýšlené 
druhy činnosti a jejich rozsah neznečišťují a nepoškozují prostředí, jeho jednotlivé složky, organizmy a místní 
eko systém.Provozem rozvodů silnoproudu dle tohoto projektu nebude vznikat domovní odpad. Nakládání s 
odpady je řešené v rámci celé stavby a je popsáno ve stavební části projektu.  

 

Technický popis rozvodů elektroinstalace 

 

Areálové osvětlení. 

U elektroměrového rozvaděče RE1 u špýcharu se osadí rozvaděč areálového osvětlení RVO. RVO 
se napojí z RE1 z vývodu pro areálové osvětlení. 

Pro osvětlení areálu nově budovaného náměstí bude provedeno venkovní stožárové osvětlení 
pomocí stožárových lamp s LED zdroji. 

Referenční typ svítidel – svítidlo  THORN AVENUE F2 LED - stožár v 4,0 m, antracit - THORN 

 

Difuzní kryt svítidla 41W = horší rovnoměrnost osvětlení. V centrální ploše náměstí cca 15 lx, 
celkově vyšší osvětlenost. 
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Udržovaná osvětlenost Em : 6.5 lx 

Minimální osvětlenost Emin : 0.5 lx 

Maximální osvětlenost Emax : 16.4 lx 

Rovnoměrnost Uo Emin/Em : 1 : 13.72 (0.07) 

Rovnoměrnost Ud Emin/Emax : 1 : 34.79 (0.03) 

 

Výška stožárů bude cca 4,5m. Svítidla budou o výkonu 50 až 70W, dle konkrétního vybraného typu 
svítidla. Spínání bude provedeno soumrakovým spínačem. Rozvod areálového osvětlení bude okruhovaný 
do smyčky a bude proveden kabelem CYKY 5Cx10. Umístění svítidel je zakreslené na výkresu situace. 

Kabel se uloží v prostém výkopu a pod vjezdy a při vstupu do budov v chráničkách.  

Kabely se v souběhu s komunikací kladou zásadně mimo hlavní dopravní prostor do přidruženého pásu, do 
volné zeleně, chodníku, resp. jiné odstavné plochy mimo vozovku.  

V místech, kde bude trasa křižovat místní komunikaci nebo jinou pojezdnou plochu, budou kabely 
uloženy do chrániček. Při kladení je nutné dodržet vzdálenosti podle ČSN 73 60 05 pro prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. Při křížení kabelu s ostatními podzemními inženýrskými sítěmi 
nebudou narušeny nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení dle tabulky A.2 v ČSN 73 60 05 a kabely 
se uloží do chrániček. Trasa nového rozvodu osvětlení přechází v několika místech přes komunikaci nebo 
jinou pojezdnou plochu. Zde budou kabely v chráničce PVC ø 100 mm v betonovém loži.  

V délce výkopu na dně rýhy bude uložen zemnící drát FeZn pr.10mm, napojený na zemnící 
soustavu u rozpojovací skříně SR a jednotlivá svítidla budou napojena pomocí drátu FeZn ø 10 mm 
připojeným přes uzemňovací svorku.  

Provede se důkladné zhutnění záhozu kabelové rýhy. Definitivní úprava povrchu bude provedena 
v rámci stavební části 

Kabely budou v celé trase uložen ve výkopu do lože z jemnozrnného písku. 
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V celém průběhu kabelových tras se nad kabelem položí ochranná fólie PVC oranžové barvy. 
Oranžová fólie bude uložena asi 0,20 m nad mechanickou ochranu kabelů tak, aby bylo zajištěno její zakrytí. 
Betonové desky budou položeny pouze nad spojkami. 

 

Areálový rozvod elektro pro vodní čerpadla.  

Z rozvaděče RE1 se napojí vodní čerpadla venkovního mobiliáře. Rozvaděč jištění a ovládání 
čerpadel R1 bude umístěn v prostoru umístění čerpadel v příslušném krytí a zajištění proti zneužití.  

Spínání a jištění bude provedeno dle požadavků dodavatele čerpadel. Přívod z RE1 do R1 bude 
proveden kabelem CYKY 5Cx10. Umístění zařízení je zakreslené na výkresu situace. 

Kabel se uloží v prostém výkopu a pod vjezdy a při vstupu do budov v chráničkách.  

Kabely se v souběhu s komunikací kladou zásadně mimo hlavní dopravní prostor do přidruženého pásu, do 
volné zeleně, chodníku, resp. jiné odstavné plochy mimo vozovku.  

V místech, kde bude trasa křižovat místní komunikaci nebo jinou pojezdnou plochu, budou kabely 
uloženy do chrániček. Při kladení je nutné dodržet vzdálenosti podle ČSN 73 60 05 pro prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. Při křížení kabelu s ostatními podzemními inženýrskými sítěmi 
nebudou narušeny nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení dle tabulky A.2 v ČSN 73 60 05 a kabely 
se uloží do chrániček. Trasa nového rozvodu osvětlení přechází v několika místech přes komunikaci nebo 
jinou pojezdnou plochu. Zde budou kabely v chráničce PVC ø 100 mm v betonovém loži.  

V délce výkopu na dně rýhy bude uložen zemnící drát FeZn pr.10mm, napojený na zemnící 
soustavu u rozpojovací skříně SR a u nádrže čerpadel. V místech uložení kabelu pro čerpadla a kabelu pro 
areálové osvětlení v jednom výkopu bude uložen jeden společný zemnící drát.    

Provede se důkladné zhutnění záhozu kabelové rýhy. Definitivní úprava povrchu bude provedena 
v rámci stavební části 

Kabely budou v celé trase uložen ve výkopu do lože z jemnozrnného písku. 

V celém průběhu kabelových tras se nad kabelem položí ochranná fólie PVC oranžové barvy. 
Oranžová fólie bude uložena asi 0,20 m nad mechanickou ochranu kabelů tak, aby bylo zajištěno její zakrytí. 
Betonové desky budou položeny pouze nad spojkami. 

 

Napojení venkovních produkcí na náměstí. 

Pro napojení venkovních produkcí na náměstí, se osadí rozvaděč R2, v příslušném krytí, na stěně u 
prostoru pódia špýcharu. R2 se napojí z RE1 z vývodu pro venkovní produkce. V rozvaděči budou osazeny 
zásuvky 400V a 230V v množství, dle požadavků investora. Zásuvky budou ošetřeny proti zneužití a 
svévolnému používání bez souhlasu investora. 

Přívod z RE1 do R2 bude proveden kabelem CYKY 4Bx50. Umístění zařízení je zakreslené na 
výkresu situace. 

Kabel se uloží v prostém výkopu a pod vjezdy a při vstupu do budov v chráničkách.  

Kabely se v souběhu s komunikací kladou zásadně mimo hlavní dopravní prostor do přidruženého pásu, do 
volné zeleně, chodníku, resp. jiné odstavné plochy mimo vozovku.  

V místech, kde bude trasa křižovat místní komunikaci nebo jinou pojezdnou plochu, budou kabely 
uloženy do chrániček. Při kladení je nutné dodržet vzdálenosti podle ČSN 73 60 05 pro prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. Při křížení kabelu s ostatními podzemními inženýrskými sítěmi 
nebudou narušeny nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení dle tabulky A.2 v ČSN 73 60 05 a kabely 
se uloží do chrániček. Trasa nového rozvodu osvětlení přechází v několika místech přes komunikaci nebo 
jinou pojezdnou plochu. Zde budou kabely v chráničce PVC ø 100 mm v betonovém loži.  

V délce výkopu na dně rýhy bude uložen zemnící drát FeZn pr.10mm, napojený na zemnící 
soustavu u rozpojovací skříně SR. V místech uložení kabelu pro venkovní produkci a kabelu pro areálové 
osvětlení v jednom výkopu bude uložen jeden společný zemnící drát.    

Provede se důkladné zhutnění záhozu kabelové rýhy. Definitivní úprava povrchu bude provedena 
v rámci stavební části 
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Kabely budou v celé trase uložen ve výkopu do lože z jemnozrnného písku. 

V celém průběhu kabelových tras se nad kabelem položí ochranná fólie PVC oranžové barvy. 
Oranžová fólie bude uložena asi 0,20 m nad mechanickou ochranu kabelů tak, aby bylo zajištěno její zakrytí. 
Betonové desky budou položeny pouze nad spojkami. 

 

Protipožární opatření : 

Při průchodech mezi požárními úseky je přerušen nosný materiál (žlaby, lišty, atd.). Stěnou 
procházejí pouze kabely, které jsou utěsněny protipožární ucpávkou  s odolností PBŘ. Rozdělení požárních 
úseků je uvedeno v PBŘ.  

Elektroinstalace je navržena v souladu s čl. 12.9 ČSN 73 0802 a § 21 odst. 7 vyhlášky č. 137/1998 o 
obecných požadavcích na výstavbu a ZK.23/2008. 

Utěsnění prostupů bude provádět osoba odborně způsobilá pro tuto činnost, která bude postupovat 
podle normativních požadavků a průvodní dokumentace  výrobce. Po ukončení prací  vydá  písemné 
potvrzení dle §6 odst. 2 vyhl. Č. 246/2001 Sb.  

Elektroinstalace bude provedena odbornou osobou. 

Elektroinstalace je navržena v souladu s čl. 12.9 ČSN 73 0802 a § 21 odst. 7 vyhlášky č. 23/2008 . 

 

Upozornění 

Před započetím stavby a v průběhu stavby je nutná koordinace mezi dodavatelem 
elektromontážních prací elektroinstalace a majiteli ostatních podzemních sítí v místě stavby a s majiteli 
dotčených budov a pozemků. 

 Úpravy el. instalace, spojené s úpravami nebo pracemi na elektroměrovém rozvaděči a veřejném 

vedení budou oznámeny do příslušné obchodní kanceláře energetických závodů. Po skončení prací bude  

před zprovozněním provedeno přejímací řízení.  

 Před uvedením nově vybudovaného zařízení do provozu, musí být provedena jeho výchozí revize 

podle ČSN 33 2000-6. 

 

Bezpečnost a zdraví při práci 

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny podle platných předpisů ČSN a při dodržení 
bezpečnostních předpisů (používání ochranných a pracovních pomůcek, práce na zařízení pod napětím, 
práce ve výškách apod.). 

Elektrická zařízení musí být pravidelně kontrolována a udržována v takovém stavu, aby byla 
zajištěna jejich správná činnost a byly dodrženy požadavky elektrické a mechanické bezpečnosti a 
požadavky ostatních předpisů a norem. Všechny poruchy a závady na elektrickém zařízení musí být 
neprodleně odstraněny. 

El. zařízení, umístěná na místech veřejně přístupných,  musí být opatřena buď bezpečnostní 
tabulkou podle ISO 3864 upozorňující na nebezpečí úrazu elektřinou nebo označena bleskem červené barvy 
na krytu podle IEC 417. 

Označení není nutné v případech, kdy se jedná o elektrická zařízení umístěná tak, že je k těmto 
zařízením umožněn přístup jen pracovníkůms příslušnou elektrotechnickou kvalifikací, kteří jsou určeny 
k činnosti na těchto zařízení. 

Všechny části zařízení, sloužící k zajištění bezpečnosti osob v případě nebezpečí (například hlavní 
vypínače zařízení) musí být nápadně označeny a v jejich blízkosti musí být umístěna tabulka s příslušným 
pokynem. 

Obsluhu elektrického zařízení mohou vykonávat osoby s kvalifikací nejméně pro osoby poučené ve 
smyslu §4 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.50/1978Sb. a ČSN EN 50 110-1 ed2. Běžná údržba je předepsána 
v průvodní technické dokumentaci jednotlivých zařízení. Údržbu el. instalace, rozváděčů a ostatních el. 
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zařízení, při otevřených dveřích nebo sejmutých krytech, mohou vykonávat osoby s kvalifikací nejméně pro 
osoby znalé ve smyslu §5 vyhlášky č.50/1978Sb a ČSN EN 50 110-1 ed2. 

Pomůcky určené k obsluze, provozu a zajištění bezpečnosti, především dle podnikových norem 
energrtiky PNE 35 9700 (3.vyd, 1.1.2010), PNE 38 1981 (3.vyd, 1.1.2010), PNE 35 9705 (2.vyd, 1.1.2012) a 
dle ČSN EN 61 230-ed.2, ČSN EN 610243-1  musí být zajištěny před uvedením zařízení do zkušebního 
provozu a uloženy na vyhrazených místech. Ochranné a pracovní pomůcky nejsou součástí dodávky 
elektrotechnického zařízení. Pracovníci musí být seznámeni s požárními směrnicemi a s provozními 
pravidly. Manipulace s el. zařízením při požáru se řídí ČSN 343085 a dle dalších souvisejících předpisů. 

Je třeba zapracovat veškeré bezpečnostní opatření dle ČSN. 

 

Certifikace : 

Všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve smyslu příslušných zákonů 
jsou vybavené příslušnými schvalovacími a certifikačními protokoly zpracovanými autorizovanou zkušebnou.  

Všechny výrobky, které budou v budoucnu osazovány, které podléhají povinnému schvalování a 
certifikaci ve smyslu příslušných zákonů musí být vybavené příslušnými schvalovacími a certifikačními 
protokoly zpracovanými autorizovanou zkušebnou. Bez těchto dokumentů nelze provést instalaci těchto 
výrobků.  

Před zahájením prací  bude s investorem a s PRE a.s. projednáno vypínání sítě a případné 
odstávky.  

Bude důkladně zkontrolováno krytí elektrických přístrojů a zařízení a jejich umístění ve vztahu 
k určeným vnějším vlivům, zejména k zónám s nebezpečím výbuchu. 

Projektant prohlašuje, že při projektování této dokumentace byla veškerá jím prováděná činnost v 
souladu s podmínkami stanovenými současnými právními předpisy a odpovídá plně za kvalitu provedené 
činnosti. 

 

8. Slaboproudá elektroinstalace 

Nezřizuje se v daném Záměru. 

 

9. Měření a regulace 

Nezřizuje se v daném Záměru. 

 

Hrubé terénní úpravy 

V rámci tohoto stavebního objektu se již hrubá příprava území pro výstavbu neřeší, provedení 
demolice zpevněných ploch bylo již provedeno v rámci jiné stavební etapy. Základem pro zahájení realizace 
projektu náměstí je utažená zemina po provedení demoličních prací na pozemcích 116/6, 116/7 a 120. 
Většina ploch dotčených řešenými HTÚ jsou zpevněné plochy, některé plochy jsou zatravněné. V rámci 
přípravy území byly provedeny i demolice zpevněných ploch areálu a skrývka ornice. S ornicí se bude 
manipulovat odděleně od ostatní zeminy, po dobu výstavby bude skladována na pozemku a po dokončení 
stavby bude použita na ČTÚ. Ostatní vytěžená zemina bude skladována na pozemku a bude následně 
využita pro doplnění skladby podloží. 

Dále bude zajištěna ochrana ponechávaných vzrostlých stromů a to v souladu s příslušnou normy 
ČSN DIN 18920 Sadovnictví a krajinářství ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech. 

Na takto upraveném území budou realizovány stavební jámy, násypy a příslušné zpevněné plochy a 
inženýrské sítě. 

Po jejich realizaci budou provedeny zpětné zásypy, které budou hutněny a dle potřeby i stabilizovány 
např. strojně prováděnou vápennou stabilizací. Zásypy budou prováděny opět na úroveň 200mm pod úroveň 
ČTÚ budoucích zelených ploch a cca 300–600mm pod úroveň budoucích zpevněných ploch dle jejich 
skladby. 
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Kácení 

V území budou vykáceny všechny stromy a dřeviny, které jsou v kolizi s výstavbou uvažovaných  
objektů, komunikací a zpevněných ploch. Dále bude navrženo vykácení stromů a dřevin, které nebude 
možné zachovat z důvodu výškové úpravy terénu nebo u kterých biologická kvalita nevyžaduje zachování. 
Při kácení se bude vycházet ze závěrů dendrologického průzkumu a průzkumu kácení zpracovaného pro 
účely této dokumentace. Kácení bude provedeno až na základě rozhodnutí o povolení kácení dřevin 
rostoucích mimo les. Podrobnosti o předpokládaném rozsahu kácení jsou zřejmé z koordinační situace PD. 

 

Zajištěni stavební jámy 

Pro výkopové práce pro zasakovací objekty bude vhodné zřídit rozpírané dočasné pažení. Ostatní 
části záměru nevyžadují trvalé zajištění stavební jámy, výkopy pro inženýrské sítě budou paženy dočasnými 
rozpíranými konstrukcemi pokud to jejich hloubka a geologická skladba zemin bude vyžadovat.   

 

Čisté terénní a sadové úpravy  

Viz. kapitola B5 

 

Drobná architektura a vybavení mobiliářem v exteriéru 

Prostor náměstí bude doplněn drobnou architekturou, jako jsou lavičky, dětské prvky – akustická 
zrcadla, skateprvky, apod.  

Podél západní strany náměstí v návaznosti na plánovanou zahradu akce SENIOR REZIDENCE Šeberov 
budou osazeny lavičky s betonovými bočnicemi a dřevěnými sedáky s opěradly. Referenčním typem je  

• Betonová lavička  - PRESBETON typ H-E-X 1 - 1600x736x808 

 

Další lavičky budou osazeny v místě půdorysné stopy odstraněného špýcharu. V tomto místě bude 
provedena nepravidelná struktury dle koordinační situace ze tří typů laviček referenčně tyto typy : 
 

• Betonová lavička s dřevěným sedákem - PRESBETON typ LEDGE 6 - 2500x500X400 

• Betonová lavička - PRESBETON typ LEDGE 3 - 1400x500X400 

• Betonová lavička  - PRESBETON typ LEDGE 2 - 2000x500X400 

 

Další lavičky budou osazeny lokalitě u pomníku obětem 2.světové války. V tomto místě budou 
umístěny lavičky zakřivených tvarů referenčního typu :  

• Betonová lavička - PRESBETON typ BETONOVÝ SEDÁK 1 - 2000x400x400 

Lavičky zde budou propojeny do třech kompletů složených vždy ze 4 ks. 

 

U plochy centrálního náměstí budou osazeny dva skate prvky – referenčně  

• Betonový skate prvek - PRESBETON typ WAVE - 3700x700x400 

Stromy ve zpevněných plochách ( 2 stávající a 10 nových stromů ) bude v úrovni dlažby vybaveno 
litinovými mřížemi pro ochranu zeminy v okolí stromů. Litinová mříž osazena do rámu, který zároveň 
tvoří distanční linii pro přířezy dlažby.  
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Referenční výrobce miVAL – mříže liniová paprsková průměr 150 cm ( pro stávající stromy ) 

Referenční výrobce miVAL – mříže liniová paprsková průměr 130 cm poloplná ( pro nové stromy ) 

 

Součástí městského mobiláře a vybavení prostoru náměstí jsou ještě odpadkové koše – referenční 
prvek MM - CITE DIAGONAL - DG 315 n, obsah 45 l.  

Součástí zatravněné plochy Labyrintária bude zahradní pítko napojené na 
areálový rozvod pitné vody. Referenční výrobce MM CITE – typ HYDRO 410  

     

Na terase u opraveného špýcharu určeného pro budoucí využití pro venkovní terasu jako součást gastro 
zařízení ( cukrárna, kavárna, bistro ) bude umístěn dětský herní prvek – referenčně např. domeček se 
skluzavkou Monkey¨s Lucas C145  
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Opěrné stěny a venkovní schodiště u terasy špýcharu ( parc.č. 119 ), terasa špýcharu 

V rámci areálu v oblasti opraveného špýcharu parc.č. 119 je uvažováno s venkovními opěrnými 
stěnami z prefabrikátů tvaru „L“. Opěrné stěny jsou navrženy gravitační přitížené zeminou. Zahradní stěny 
jsou navrženy pro vyrovnání výškového rozdílu mezi úrovní výstupu z objektu špýcharu směrem na náměstí 
a skloněnou rovinou přiléhající dlažby centrálního prostoru. L prefabrikáty budou osazeny tak, že vytvoří 
„truhlík“ který bude vyplněn zeminou. Truhlík bude následně osázen zelení. Zemina bude v truhlících 
uložena do geotextilie gramáže 500g/m2 a od „L“ prefabrikátů bude dále oddělena nopovou folií – výška 
nopu 10mm. L prefabrikáty budou různých výšek dle nivelety náměstí, budou založeny na štěrkový polštář 
tlouštky 100 mm frakce 8/16. Horní linie prefabrikátů bude vodorovná v jedné úrovni. V nárožích budou 
použity rohové prvky s úhlem 90°. 

Referenční typy prefabrikátů - PRESBETON – typy 

 
opěrné zahradní stěny - L prefabrikáty - PRESBETON STANDARD 55, průběžný díl, založení na štěrkovém polštáři 
8/16 tl 100 mm 

opěrné zahradní stěny - L prefabrikáty - PRESBETON STANDARD 80, průběžný díl, založení na štěrkovém polštáři 
8/16 tl 100 mm 

opěrné zahradní stěny - L prefabrikáty - PRESBETON STANDARD 80 VR 90 rohový díl, založení na štěrkovém polštáři 
8/16 tl 100 mm 

opěrné zahradní stěny - L prefabrikáty - PRESBETON STANDARD 120/700 průběžný díl, založení na štěrkovém 
polštáři 8/16 tl 100 mm 

opěrné zahradní stěny - L prefabrikáty - PRESBETON STANDARD 120 VR 90 rohový díl, založení na štěrkovém 
polštáři 8/16 tl 100 mm 

opěrné zahradní stěny - L prefabrikáty - PRESBETON STANDARD 150/900 průběžný díl, založení na štěrkovém 
polštáři 8/16 tl 100 mm 

opěrné zahradní stěny - L prefabrikáty - PRESBETON STANDARD 150 VR 90 rohový díl, založení na štěrkovém 
polštáři 8/16 tl 100 mm 

Prefabrikované schodišťové stupně PRESBETON FURIE 2 - 1200x350x1800 založeny na betonové podezdívce  
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Vstup na terasu špýcharu mezi prefabrikáty bude vybaven novými prefabrikovanými stupni 
PRESBETON SPV 120 o velikosti 1200x350x150 mm -přírodní beton hladký založenými na betonové 
podezdívce z betonu C20-25. 

 
 

Vlastní terasa špýcharu bude provedena z terasového systému TWINSON - Povrch této terasy bude 
proveden ze systému dřevoplastových prken – TWINSON – DEUCENICK.  

 

Umístění:  Terasa špýcharu 

Barva:        Drnově hnědá  

   

Materiál : dřevoplastový konglomerát DEUCENICK. 

Rozměr : 140 / 28 délka  

Typ :   TWINSON TERRACE  

Výrobce:  TWINSON / DEUCENICK 
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Podklad pod terasy musí být rovný a pevný, zhutněný štěrk, tak aby se v průběhu let nesesouval. 
Důležité je, aby byl zajištěný odtok vody, která by mohla způsobit deformace dřeva, pokud by zůstávala stát 
pod roštem terasy. Kompozitní prkna se instalují na podkladové rošty, ze systémových hranolů TWINSON . 
Roztečí podkladních hranolů je možné definovat užitná zatížení. Systém podkladních hranolů -  je systém 
P9520 – s roztečí 500 mm. 

 

Ideální hloubka výkopu je cca 20 - 30 cm, na dno výkopu je dobré vložit geotextílii nebo folii aby se 
zabránilo prorůstání plevele. Ideální velikost štěrku je frakce 16/32, posledních 5-10 cm je dobré použít štěrk 
s frakcí 8/16. Celá plocha se musí důkladně udusat a vyrovnat, aby na ní nosné rošty ležely celou plochou. 

Štěrkový podklad bude dosypán  do výšky 4-5 cm od požadované finální výšky terasy (podkladní 
hranol 45 mm, prkno 21 nebo 25 mm, to jest celkem 6,6 nebo 7 cm, 2-3 cm se počítají na zahrábnutí a 
ukotvení hranolů tak aby celá terasa byla stabilní). Vzdálenost podkladových roštů 50 cm od sebe. 
Podkladní hranoly pod terasy – systém P9520 – po 500 mm. 
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Vnitřní prostor mezi stávajícím špýcharem a L prefabrikáty zahradních stěn bude vysypána 

betonovým recyklátem ( možno použít recyklátu z bouraných konstrukcí na náměstí ) Na styku se stěnou 
špýcharu bude provedeno oddělení zásypu recyklátu od stěny špýcharu nopovou folií – výška nopu 30 mm.  

 

Akustická zrcadla 

Na náměstí budou v linii vodního prvku v jejich protilehlých pozicích instalována dvojice akustických 
zrcadel. 

Typ výrobku : Prefabrikované akustické zrcadlo - RICHTER SPIELGERATE, průměr 1400 mm, 
výška 1800mm. Váha 300kg. Beton C 30/37.  
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Oplocení 

Oplocení okolo Záměru náměstí se nezřizuje. Stávající oplocení drátěným pletivem v rámu 
z kulatiny,  které je osazeno okolo pomníku obětem 2.světové války na betonové podezdívce, bude 
odstraněno bez náhrady. Ponechány budou pouze žulové mezníky v rozích oplocení. V místě bývalé 
betonové podezdívky budou osazeny nové parkové obruby. 

 

 
Stávající foto pomníku. 

 

Komunikace, parkoviště – parkovací záliv SO 01 - 02 

  Hlavní dopravní připojení pozemku je stávající z ulice K Hrnčířům. Jedná se o napojení vjezdu 
k stávajícímu areálu stavebního dvora.  

Obsluha a údržba náměstí bude primárně probíhat tímto příjezdem, v místě napojení na pochozí 
komunikace náměstí bude provedena snížená obruba pro možnost nájezdu na náměstí.  V rámci úpravy 
tohoto stávajícího sjezdu formou jeho zúžení a oddělení pruhem zeleného pásu od komunikace K Hrnčířům 
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budou zbudovány nová parkovací odstavná místa. V místě této parkovací plochy budou nově budovány 
inženýrské sítě přípojek kanalizace a přípojky plynovodu. Celá stávající asfaltová plocha bude v rámci 
výstavby parkovacího zálivu nově rekonstruována.  

Na pozemku je navržena vozovka šířky 6,0 m lemována kolmými parkovacími místy. Veřejný chodník 
v místě dopravního připojení bude přetrasován tak, aby logicky navazoval na nové budované náměstí kam 
zaústí i pěší připojení. 

 

Doprava v klidu 

Vzhledem ke skutečnosti, že součástí Záměru není žádná stavba s konkrétním definovaným využitím 
ploch je prostor parkovacího zálivu navržen jako rezerva pro odstavné parkovací stání. V plánovaném 
provedení nabídne parkovací záliv při současném sjezdu z ulice K Hrnčířům, který bude zúžen, kapacitu 9 
parkovacích stání. Po provedení koordinace s výstavbou SENIOR REZIDENCE Šeberov, která současný 
sjezd přesune do jiné pozice podél komunikace K Hrnčířům nabídne pak parkovací záliv celkovou kapacitu 
14 parkovacích stání. 

Připojení stavby náměstí na pozemní komunikace využívá stávajících připojení, svými parametry, 
provedením a způsobem připojení vyhovuje požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a 
plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích a splňuje též požadavky na dopravní obslužnost, 
parkování a přístup požární techniky. 

 

 

 Zemní práce 

Únosnost na pláni Edef,2 musí být alespoň 45 MPa (dle TP170). V případě, že je komunikace na 
násypu, je třeba v tělese násypu dosáhnout  D=95% PS (na pláni D=102% PS). Provádění zemního tělesa, 
pláně bude v souladu s platnou ČSN 73 6133. 

Pod vozovkami a chodníky jsou inženýrské sítě. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zhutňování 
především v těsném sousedství revizních šachet a vpustí pro kanalizaci. Pro zhutnění je nejvhodnější užít 
motorový pěch („žábu“). 

V případě nízké kvality zemin na pláni je nutno počítat s opatřeními k zajištění únosnosti pláně 
komunikací na návrhovou hodnotu min. Edef,2= 45 MPa, resp. 15% CBR (mm). V případě výskytu vhodných 
zemin budou tyto zeminy v aktivní zóně ponechány. Terénní úpravy budou ohumusovány v tl.100 mm. 

 
 

Aktivní zóna z případných nevhodných zemin bude vyměněna, nebo vylepšena podle variant: 

Varianta A - výměna neúnosných zemin akt. zóny za recyklovaný produkt 

Navrhujeme využití recyklovaného suťového produktu střední frakce 8/32 ve vrstvě tl. 200-400 mm 
podle výsledku zkoušek. Suťový recyklát musí odpovídat třídě A podle ČSN 72 1512.  

 

Varianta B - zlepšení neúnosných zemin akt. zóny  vápnem 

Nejvýhodnější úprava  sprašových hlín je jejich stabilizace nehašeným vápnem.  Návrh zlepšení zemin 
spočívá ve stanovení složení směsi a prokázání zkouškou, že navržené zlepšení dosahuje min. 10 % CBR 
stanovené na vzorku po sedmi dnech uložení ve vlhku a po následné saturaci ponořením do vody na dobu 
čtyř dní.  Výsledná únosnost aktivní zóny je předepsána 15% CBR (mm). 

Zlepšení zemin příměsí pojiva zahrnuje rozrytí a srovnání zeminy mechanismy, nadávkování pojiva, 
mísení zeminy s pojivem, úprava vlhkosti a domísení vlhké směsi s pojivem a zhutnění směsi a srovnání 
povrchu úpravy. 

 

Varianta C - výměna neúnosných zemin akt. zóny za vhodnou zeminu 

Bude provedeno odtěžení nevhodných zemin a nahrazení zeminou vhodnou dle ČSN 73 6133, tabulka 
A.1. Jako nejvhodnější bývá písčitý štěrk - zásypový štěrkopísek netříděný. Náhrada je navržena v mocnosti 
300 - 500 mm podle výsledků polních zkoušek. 
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Konstrukce vozovek a zpevněných ploch parkovacího zálivu 
 
Vozovka příjezdové komunikace a parkovací stání z asfaltového betonu dle TP 170 ve skladbě: 
 
 - asfaltový beton   ACO11  40 mm  ČSN 736121 

- spojovací postřik 0,3 kg/m2      ČSN 736129 
- asfaltový beton    ACP16+ 60 mm  ČSN 736121 
- infiltrační postřik 0,7 kg/m2     ČSN 736129 
- směs stmelená cementem  SC C8/10    120 mm ČSN736124 Edef2=60MPa 
- štěrkodrť   ŠD A  200 mm  ČSN736126 Edef2=45MPa 

    celkem   420 mm 
 
 
 
Plochy pro pěší - pojížděné jsou navrženy dle TP 170, únosnost vyšší než 3,5 t ve skladbě: 
 
 - betonová zámková dlažba  DL typ XX  80 mm  ČSN 736131 
 - lože z drti 4/8   L  30 mm   

- drcené kamenivo 8/16  L  50 mm   
 - drcené kamenivo 0/63  L  350 mm  
 - štěrkodrť 0/8   ŠD A  100 mm  ČSN 736126 Edef2=30MPa 
    celkem   610 mm 
 
 
Plochy pro pěší (nepojížděné) jsou navrženy dle TP 170, únosnost do 3,5 t ve skladbě ve skladbě: 
 
 - betonová zámková dlažba  DL typ XX  80 mm  ČSN 736131 
 - lože z drti 4/8   L  30 mm   

- drcené kamenivo 8/16  L  50 mm   
 - drcené kamenivo 0/63  L  250 mm  
 - štěrkodrť 0/8   ŠD A  100 mm  ČSN 736126 Edef2=30MPa 
    celkem   510 mm 
 

 

Obruby   

Jsou navrženy betonové obruby 150/250/1000mm, 80/200/1000mm a doplňkové zakroužené, či se 
snížením obruby osazené do betonového lože s boční opěrou, nášlap podle místa použití.  

 

Ochrana podzemních inž. sítí , chráničky 

Stávající podzemní sítě budou před zahájením zemních prací vytyčeny správci a jejich poloha 
ověřena sondami. K přímému dotyku se sítěmi dojde u navrhovaného přejezdu z ulice V Ladech směrem 
na náměstí. Pod tímto místem budou provedeny chráničky dělené HDPE DN 100 (např. Kopos 06110/2 BA 
Kopohalf) na stávající sítě elektro. Provedená ochrana bude po odsouhlasení správcem zařízení geodeticky 
zaměřena a následně zakryta. 

 

Péče o osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 

V areálu budou provedeny následující úpravy k zabezpečení pohybu osob se sníženou schopností 
pohybu a orientace , v souladu s vyhl. 398/2009 Sb: 

1) Po dobu výstavby inž. sítí musí mít překážky ve výšce 1,1 m pevnou opticky kontrastní a 
hmatovou ochranu. Pro nevidomé  musí mít nejméně v obrysu překážky nad terénem podstavec o výšce 
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min. 0,1 m nebo zarážku pro slepeckou hůl. 

2) Chodníky a vozovky jsou navrženy z materiálů jejichž  drsnost (souč.tření)  činí min.0,7. 

3) Vodicí linie pro nevidomé je řešena přítomností budovy nebo převýšené obruby s nášlapem 
60mm.  

 

  Dopravně inženýrská opatření 

Dopravně inženýrská opatření budou obsahovat opatření pro vjezd a výjezd na staveniště. Zhotovitel 
je povinen si zajistit DIR dle aktuálních požadavků v době realizace. Po dobu stavby bude dočasné dopravní  
značení udržováno ve způsobilém stavu. 

 

SO.07 Reklamní a informační tabule 

Neobsazeno 

B.2.7 Technická a technologická zařízení 

a) Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií 

Viz. kapitola B.2.6 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Záměrem nevznikají stavby nebo objekty v kterých by vznikalo požární zatížení s vlivem na okolní 
zástavbu. Stávající plochy areálu bývalého stavebního dvora byly požárně obslouženy příjezdem s ulice 
K Hrnčířům s dostatečnou šířkou vjezdu ( min 3,5 m). Toto řešení zůstává zachováno. 

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů, 

Záměrem nevznikají nové stavby nebo objekty 

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 

Záměrem nevznikají nové stavby nebo objekty s potřebou zajištění požární vody. 

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně 
stanovení požadavků pro provedení stavby, 

Záměrem nevznikají nové stavby nebo objekty 

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti 
provedení zásahu jednotek požární ochrany. 

Stávající plochy areálu bývalého stavebního dvora byly požárně obslouženy příjezdem s ulice 
K Hrnčířům s dostatečnou šířkou vjezdu ( min 3,5 m). Toto řešení zůstává zachováno. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Záměrem nevznikají nové stavby nebo objekty 

b) Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

 

1. Větrání 

Záměrem nevznikají požadavky na tuto část. 
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2. Vytápění a chlazení 

Záměrem nevznikají požadavky na tuto část. 

 

3. Oslunění a denní osvětlení (podrobněji samostatná studie, která je přílohou STZ)  

Záměrem nevznikají požadavky na tuto část. 

 

4. Umělé osvětlení pracovišť 

Záměrem nevznikají požadavky na tuto část. 

 

5. Zásobování vodou 

Období výstavby 

Zásobování vodou při výstavbě bude napojením na veřejnou vodovodní síť. Voda bude 
spotřebovávána na skrápění především jako užitková pro přípravu technologických materiálů (malta, beton 
atd.). Dále bude voda potřeba pro očistu nářadí, strojů a kol vozidel při výjezdu ze stavby a čištění případné 
skrápění příjezdové komunikace i staveniště. 

 

Období provozu 

Ze stávajícího řadu v ulicích V Ladech bude vyvedena nová přípojka vodovodu.  

 

6. Odpadové hospodářství 

Období výstavby 

V průběhu výstavby bude za odstraňování odpadů odpovědný zhotovitel stavby (který bude určen na 
základě výběrového řízení).  

Podle způsobu členění dle kategorií se dělí odpady na O – ostatní a N – nebezpečné.  

Podle původu se bude jednat o odpady Komunální a Ostatní  odpady. 

Za odpad dle platné legislativy je považován odpad vznikající při demolicích stávajících stavebních 
objektů (komunikace, budovy, inženýrské sítě), zemních pracích na úpravě terénu (půdní kryt, zemina, 
kamenivo), mýcení stávajících keřů, stromů apod. a v zařízení staveniště kromě deponování stavebních 
materiálů a odtěžených zemin a hornin též odpady z údržby strojních zařízení, odpady z materiálů pro 
úpravy doplňkových zařízení. V neposlední řadě se bude též jednat i o tvorbu zbytkového komunálního 
odpadu. 

V případě výskytu nebezpečných odpadů požádá dodavatel stavby o povolení s nakládáním 
nebezpečných odpadů, a odstraňování zajistí prostřednictvím oprávněné osoby nebo firmy, která ze zákona 
má oprávnění s nakládáním nebezpečných odpadů. 

V průběhu stavby bude nakládáno se vznikajícími odpady v souladu s platnou legislativou tj. se 
zákonem č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  a 
dále se  souvisejícími vyhláškami č. 381/2001, 383/2001, a dalšími, ve znění pozdějších předpisů. 

Výstavbou záměru – sociální zařízení - budou z hlediska objemového množství vznikat odpady 
zejména kategorie - O - ostatní odpad -  které budou v maximální míře recyklovány. Stavba se nevyhne ani 
tvorbě odpadů N - nebezpečných. Jejich množství lze však předpokládat v podstatně menších objemech. 
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V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané druhy odpadů, které lze očekávat, že vzniknou v 
průběhu výstavby. 

 

Kód druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kategorie 

odpadu 
Výskyt 

17 05 04  zemina a kamení O přebytek  zeminy, nevhodná zemina a hornina 

z hlediska IG poměrů do zpětných zásypů, 

neznečištěná 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné 

látky 
N znečištěná zemina, potvrzená průzkumem 

kontaminace a analýzou rizik 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických výrobků obsahující 

nebezpečné látky 

N demolice 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických výrobků 

neuvedených pod č. 17 01 06 

O demolice stávajících objektů – neznečištěné 

17 01 01  beton O při výstavbě, a beton při demolicích neznečištěný, 

recyklace 

17 01 02  Cihly O při demolicích a výstavbě, recyklace 

17 01 03  tašky a keramické výrobky O při demolicích, a při výstavbě, recyklace 

17 02 01  Dřevo O stavební dřevo - pomocný materiál při výstavbě, 

dřevo při demolicích 

17 02 02 Sklo O demolice, výstavba 

17 02 03  Plasty O odpad ze svařování izolací, odpadní obal, 

ochranná tkanina apod. 

20 02 01 biologicky rozložitelný odpad O kácená zeleň 

03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, dřevo... O dtto a úprava stavebního dřeva při výstavě - 

zařízení staveniště 

17 04 05 železo a ocel O železové konstrukce po demolicích, železové 

konstrukce související s výstavbou nových 

objektů a jejich doplňujících zařízení, trubní řady,  

stožáry apod. 

17 04 11  kabely O kabelová síť - přeložky, nová síť, demolice  

17 06 04  izolační materiály O geotextilie, zbytky izolací při nové výstavbě, 

demolice  

17 03 01  asfaltové směsi obsahující dehet N demolice stávajících zpevněných ploch ev. střešní 

krytina 

17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod 

č.  17 03 01 
O dtto – event. zbytkové suroviny 

20 03 01  směsný komunální odpad O v  místech zařízení staveniště,  

20 03 04 kal ze septiků a žump, odpad 

z chemických toalet 
O zařízení staveniště-  krátkodobé soustřeďování 

odpadů do shromažďovacích  prostředků v místě 

jejich vzniku před dalším nakládáním s odpadem 

15 02 02 absorpční činidla, filtrační materiály, 

čisticí tkaniny a ochranné oděvy 

znečištěné nebezpečnými látkami 

N zařízení staveniště-  krátkodobé soustřeďování 

odpadů do shromažďovacích  prostředků v místě 

jejich vzniku před dalším nakládáním s odpadem 

15 01 01 

15 01 02 

15 01 03 

15 01 04 

15 01 06 

papírové a lepenkové obaly 

plastové obaly 

dřevěné obaly 

kovové obaly 

směsné obaly 

O zařízení staveniště – z  technického vybavení - 

výskyt zařízení staveniště  

15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných  

látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 
N zařízení staveniště – z  technického vybavení - 

výskyt v zařízení staveniště 
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Kód druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kategorie 

odpadu 
Výskyt 

08 01 99 

08 02 99 

08 04 99 

odpad z distribuce a z používání 

nátěrových hmot, lepidel, těsnících 

materiálů - nádoby ze železných kovů se 

zbytkovým obsahem škodlivin, odpad 

z používání nátěrových barev 

N nádoby ze železných kovů se zbytkovým 

obsahem škodlivin – zařízení staveniště - 

povrchová úprava železových konstrukcí 

17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady N, O nevytříditelný stavební odpad - z demolic  – 

krátkodobé soustřeďování odpadů do 

shromažďovacích  prostředků v místě jejich 

vzniku před dalším nakládáním s odpadem - 

zařízení staveniště 

 

K výše uvedenému přehledu druhů odpadů lze podotknout, že nelze vyloučit výskyt dalších či 
absenci vyjmenovaných. Přesnější specifikace bude známa po vyjasnění smluvních vztahů mezi investorem 
a zhotoviteli staveb a jejich skutečné potřeby.  

V případě zařízení stavenišť se jedná o časově omezené plochy, sloužící hlavně jako zázemí pro 
pracovníky, resp. plochy přístupu k jednotlivým oddílům stavby a k časově omezeným deponiím ať již 
zemního či stavebního materiálu a dále k umístění stavebních mechanizmů. Plochy po dokončení stavby 
budou rekultivovány. Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště musí být v souladu s platnými 
právními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je nutné 
dbát na jejich technický stav a minimalizovat množství úkapů olejů, nafty a ostatních technologických 
kapalin.  

V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na 
typ stavby - výstavba administrativního a ubytovacího komplexu – je možné vytvořit podmínky k oddělenému 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů a jejich následnému využití.  

 

Navrhované způsoby využití a odstraňování odpadů  

•  výkopová zemina - vznik odpadů odtěžováním zeminového a horninového materiálu, případně 
nevyužitelná zemina a hornina z hlediska geotechnických parametrů pro jakékoliv terénní úpravy v 
lokalitě. Uložení v rámci potřeb pro překrytí skládek, terénní úpravy bez požadavku na normové 
geotechnické parametry, skládkování. 

•  štěrk a kamenivo - přebytek zemního kameniva při stavbě. Využitelnost pro další aktivity a pro 
potřeby dalších podnikatelských subjektů. 

•  beton, cihly, ocel, dřevo, plasty, izolační materiál, papír apod. - separovatelný odpad využitelný k 
recyklaci. Vznik  při výstavbě a demolicích. Beton, cihly - drcení -  využití pro  stavební aktivit, 
materiál např. použitelný do podloží vozovek. Ocel, plasty, izolační materiál, papír - sběr. Dřevo - 
opětovné použití, případně jako energetický zdroj - spalování. 

•  biologicky rozložitelný odpad - výskyt na lokalitě vlivem kácené zeleně. Štěpkování a zpětné využití 
pro úpravu zelených ploch, kompostování, spalování. 

•  směsný komunální odpad - tvorba v zařízení staveniště – odstraňování běžným způsobem   

•  nádoby ze železných kovů se zbytky barev, znečištěné textilie, motorové a převodové oleje a pod. - 
odpad kategorie N - nebezpečný - tvorba zejména v zařízení staveniště (skladování). Ukládání na 
skládky příslušné skupiny, případně spalování. 

 

Minimalizace dopadů na prostředí v důsledku tvorby odpadů  

Výstavba si vyžádá, tak jako kterákoliv stavba, vytvoření zázemí - zařízení staveniště. Zde budou 
deponovány stavební materiály, vytěžená zemina, skladovány mechanizmy apod. a bude též zázemím pro 
pracovníky stavby - tedy místo, kde se odpady hlavně koncentrují.  
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V obecnější poloze lze konstatovat, že bude dodržen princip minimalizace dopadů těchto zařízení, 
resp. vlivů odpadů v těchto zařízeních na okolní prostředí. Budou voleny následující postupy: 

•  zařízení staveniště bude vybaveno kontejnery dle kategorie odpadu 

•  dodržováním technologické kázně při výstavbě bude zajištěno omezení úkapů olejů, pohonných 
hmot, technologických kapalin apod. 

•  v případě havarijní situace dojde k urychlenému ověření rozsahu znečištění a odstranění škody, 
provedeny příslušné rozbory 

•  v případě potřeb technologické vody budou vybudovány usazovací jímky a ty hygienicky nezávadně 
zneškodňovány  

•  pro deponie ať již stavebního materiálu či neznečištěných zemin budou vymezeny volné plochy, 
avšak předpokladem je, že veškerý materiál bude průběžně odvážen, resp. dovážen přímo do díla 

•  kontaminované zeminy budou průběžně odváženy odbornými firmami na místo odstraňování 
nebezpečných odpadů 

•  pro deponie materiálů z demolic vozovek budou po omezenou dobu vyčleněny zpevněné plochy 

•  nebezpečné odpady jako jsou např. plechovky od barev, zbytky barev, zbytky olejů a pod. budou 
striktně separovány a ukládány do zabezpečených kontejnerů a následně odstraněny 

•  skladování pohonných hmot, olejů apod. bude probíhat v souladu s obecně platnými předpisy tak, 
aby nedošlo k ohrožení zdraví a znečištění životního prostředí. 

 

Odpady z provozu 

Odpady v průběhu provozu budou odpovídat odpadům, které jsou charakteristické pro připravovaný 
Záměr - budou vznikat ty, které souvisí s běžným provozem a  s celkovou údržbou vnějšího  prostředí tzn 
komunální odpad a obaly od výrobků. 

 

V celkovém kontextu s nakládáním s odpady lze konstatovat: 

•  odpady, které budou vznikat v území za provozu budou řešeny v souladu s legislativou platnou v 
době provozu. K odvozu a odstraňování veškerých odpadů budou využity služby komerčních firem, 
které mají oprávnění s nakládáním odpadů. Služby pro odstraňování odpadů budou řešeny za 
úplatu, 

•  množství vznikajících odpadů je možno specifikovat v této fázi pouze u komunálního odpadu.  

•  nebezpečné složky odpadů, které za provozu nebudou vznikat. 

 

Řešení v oblasti nakládání s odpady: 

V rámci areálu náměstí je počítáno s umístěním venkovního mobiliáře odpadkových košů - nádob na 
směsný komunální odpad. Vlastní odvoz odpadu na určené místo (skládka, spalovna, recyklační středisko, 
atd.) musí provádět smluvně zajištěná oprávněná osoba (firma) k nakládání s odpady, která zajišťuje svoz 
odpadu i pro další veřejné plochy městské části Praha Šeberov.  

 
Z hlediska výpočtu produkce odpadů je situace složitá. Neexistuje metodický podklad ani návod, 

který by určil specifickou produkci odpadů na veřejné ploše s nepredikovatelným stálým počtem osob 
produkujících směsné odpoady. Na základě zkušenosti lze vyjít z výchozích hodnot dostatečného objemu 
sběrových nádob pro danou plochu – 5 ks á 45 l.  

Svoz směsného komunálního odpadu provádí společnost Pražské služby, a.s. se kterou je nutno 
uzavřít smlouvu o zajištění svozu odpadu. Svoz je pravidelně prováděn v týdenních intervalech, je možno 
nasmlouvat vyšší četnost. 

 

Z hlediska nebezpečných odpadů: 

Nepředpokládá se produkce těchto odpadů. 
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Biologicky rozložitelné odpady: 

Biologicky rozložitelné odpady (především z úpravy parkových a trávníkových ploch, ale i zbytky ze 
stravování) je nutné ze Směsného komunálního odpadu vyčlenit a samostatně shromažďovat, následně 
předat oprávněným firmám. 

 

Ostatní 

Ve veřejném prostoru (labyrintárium, parkoviště a prostor náměstí) budou osazeny odpadkové koše. 

 

 

Biologicky rozložitelné odpady: 

Biologicky rozložitelné odpady (především z úpravy parkových a trávníkových ploch) je nutné ze 
Směsného komunálního odpadu vyčlenit a samostatně shromažďovat, následně předat oprávněným firmám. 

 

Ostatní 

Ve veřejném prostoru (park, parkoviště a prostor před hlavním vchodem) budou osazeny odpadkové 
koše.  

 

7. Ochrana proti hluku při výstavbě  

Bourací práce na pozemku již byly provedeny dle vydaného demoličního výměru. Z hlediska vlivu 
hluk na okolí budou tedy v rámci posuzovaných stavebních prací zemní práce spojené se založením 
podkladních vrstev zpevněných ploch a případně hloubení rýh pro inženýrské sítě. Tato stavební činnost 
nebude mít významného hlukového dopadu do okolních prostor. Stejně tak navazující stavební činnost – 
realizace zpevněných ploch se řadí k méně hlukově významným částem stavebních prací.   

Související doprava 

 Při daném rozsahu prací lze očekávat příjezd a odjezd nejvýše 5 nákladních vozidel během hodiny. 
Doprava této intenzity nezpůsobí hluk překračující hygienický limit ani nezvýší hluk v daném místě. 

Závěr 

 Stavební práce související s výstavbou Náměstí Šeberov nezpůsobí při výše předpokládaném 
rozsahu prací překročení hygienického limitu hluku platného po dobu výstavby v chráněných venkovních a 
vnitřních prostorech okolních domů. Uvedený limit platí v době od 7 do 21 hodiny, v případě venkovních 
prostorů bez omezení na pracovní dny. Práce budou probíhat výhradně v tomto čase. 

 

8. Ochrana před stacionárními zdroji hluku z provozu budovy (podrobněji samostatná 
studie, která je přílohou STZ) 

Záměrem nevznikají požadavky na tuto část  

 

9. Obecná opatření proti hluku pro chráněné prostory uvnitř budovy 

Záměrem nevznikají požadavky na tuto část  

 

10. Vibrace 

K lokálnímu výskytu vibrací ve fázi výstavby záměru může dojít vlivem nasazení stavebních strojů 
(kompresory, sbíjecí kladiva apod.) nebo při průjezdu těžkých nákladních automobilů. Projevy vibrací z 
těchto zdrojů lze očekávat do vzdálenosti několika metrů od zdroje. Vzhledem ke vzdálenosti zdrojů od 
nejbližší zástavby se přenos vibrací do této zástavby nepředpokládá.  

Vlastní provoz záměru nebude zdrojem vibrací, které by mohly mít nepříznivý vliv na okolí. 
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Volba typu zařízení a způsob instalace bude proveden tak, aby vně ani uvnitř objektu nebyly 
překročeny hlukové limity dané Nařízením vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 

 

11. Prašnost 

Z výstavby 

Pro omezení vlivů na kvalitu ovzduší při stavební činnosti na obyvatele žijící v okolí plánované 
stavby budou dodržována následující opatření: 

- V případě dlouhotrvajícího sucha a vyšším větru omezit stavební práce, případně zamezit šíření 
prachových částic do okolí záclonami po obvodu staveniště  

- V průběhu celé výstavby provádět důsledný oplach aut před výjezdem na komunikace, pravidelně 
čistit povrch příjezdových a odjezdových tras v blízkosti staveniště  

- Minimalizovat pojezd nákladních vozidel po nezpevněné ploše staveniště, případně nejvíce 
pojížděné úseky na staveništi zpevnit 

- Vypínat motory, pokud nebudou v činnosti, za nepříznivých rozptylových podmínek (mlha, inverze) 
omezit souběh činnosti těžké strojní mechanizace na polovinu pracovní doby 

- Zaplachtovat automobily, které budou odvážet surovinu s frakcí menší než 4 mm 

- V době déletrvajícího sucha zajistit pravidelné skrápění stavenišť, přesypová místa na staveništi 
(nakládka materiálu na vozidla) vybavit mobilním skrápěcím nebo mlžícím zařízením, které bude spouštěno 
v době déletrvajícího sucha 

 

B.2.10 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Záměrem nevznikají požadavky na tuto část  

b) ochrana před bludnými proudy 

Nejblíže se k areálu nachází metro linky C a to ve vzdálenosti cca 1,75 km (vzdušnou čarou). 
Zasažení areálu bludnými proudy se nepředpokládá. V případě nutnosti bude ověřeno v dalším stupni 
projektu. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 Dle ČSN 73 0036 Seizmická zatížení staveb je předpokládaná intenzita zemětřesení ve stupnici 
M.C.S. (Mercalli-Cancani-Sieberg) nižší než 5°. 

d) ochrana před hlukem 

Záměrem nevznikají požadavky na tuto část  

e) protipovodňová opatření 

Poloha záplavového pásma byla prověřena dle územního plánu, kde je toto pásmo vyznačeno. Na 
základě dostupných informací se stavební pozemky nenachází v záplavovém území.  
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

 

Pro deponovaný prostor pro polyfunkční objekt a pro vlastní mobilář a venkovní prvky náměstí budou 
realizovány v rámci samostatných objektů inženýrské sítě pro obsluho tohoto území. Podrobný popis 
inženýrských objektů viz další části Průvodní zprávy. 

 

IO.01  – Vodovodní přípojka – pro plánovaný polyfunkční objekt, pro který je na ploše náměstí 
deponována plocha ( realizace tohoto objektu bude předmětem samostatného projektu v časovém 
předpokladu do cca 5ti let ) bude realizována v předstihu. Důvodem realizace inženýrských a areálových sítí 
v předstihu je eliminace nutnosti provádění těchto sítí do hotových finálních povrchů nového náměstí po 
jejich realizaci. Vodovodní přípojka bude napojena navrtávkou do veřejného řadu v ulici V Ladech. V ulici 
bude osazen zemní uzávěr. Na pozemku stavebníka bude osazena vodoměrná šachta s vodoměrnou 
sestavou. Provedení přípojky PE DN 50. Z vodoměrné šachty bude následně proveden areálový rozvod 
vody zakončený zahradním pítkem. 

 

IO.02  – Kanalizační přípojka – pro plánovaný polyfunkční objekt, pro který je na ploše náměstí 
deponována plocha ( realizace tohoto objektu bude předmětem samostatného projektu v časovém 
předpokladu do cca 5ti let ) bude realizována v předstihu. Důvodem realizace inženýrských a areálových sítí 
v předstihu je eliminace nutnosti provádění těchto sítí do hotových finálních povrchů nového náměstí po 
jejich realizaci. Kanalizační přípojka bude napojena na stávající odbočku v ulici K Hrnčířům vysazenou na 
kanalizačním veřejného řadu v ulici K Hrnčířům. Dno nejbližší šachty u tohoto napojení je 291,55 m.n.m. Na 
pozemku stavebníka bude osazena revizní kanalizační šachta v které bude přípojka zakončena a dočasně 
zaslepen. Provedení přípojky PVC DN 200.  

 

IO.03  – Plynovodní přípojka – pro plánovaný polyfunkční objekt, pro který je na ploše náměstí 
deponována plocha ( realizace tohoto objektu bude předmětem samostatného projektu v časovém 
předpokladu do cca 5ti let ) bude realizována v předstihu. Důvodem realizace inženýrských a areálových sítí 
v předstihu je eliminace nutnosti provádění těchto sítí do hotových finálních povrchů nového náměstí po 
jejich realizaci. Plynovodní přípojka bude napojena navrtávkou na veřejný řad plynovodu vedenou v zeleném 
pásu podél ulice K Hrnčířům. Na pozemku stavebníka bude osazena plechová skříň pro budoucí plynoměr. 
V té bude plynovodní přípojka zaslepena. V komunikaci u ulice K Hrnčířům bude v chodníku osazen zemní 
uzávěr.  Provedení přípojky D 40x3,7 PE 100 SDR. 

 

IO.04  – Elektro přípojka NN – pro plánovaný polyfunkční objekt, pro který je na ploše náměstí 
deponována plocha ( realizace tohoto objektu bude předmětem samostatného projektu v časovém 
předpokladu do cca 5ti let ) bude realizována v předstihu. Důvodem realizace inženýrských a areálových sítí 
v předstihu je eliminace nutnosti provádění těchto sítí do hotových finálních povrchů nového náměstí po 
jejich realizaci. Elektro přípojka bude napojena na stávající přípojku pro areál z ulice V Ladech. Napojení 
bude provedeno naspojkováním na stávající přípojku. Přípojková skříň bude ze stávající pozice přemístěna 
poblíž objektu opraveného špýcharu na pozemku 119. Zde bude nová přípojková skříň SP5 osazena ve 
stěně nově realizovaného přístřešku kryjícím schody do sklepních prostor špýcharu. Odtud bude proveden 
areálový rozvod elektro pro vodní čerpadla, pro napojení venkovních produkcí na náměstí, do skříně bude 
napojeno rovněž venkovní areálové osvětlení celého areálu náměstí. 

 

IO.05  – Areálový rozvod dešťové kanalizace  – pro likvidaci dešťových vod v areálu je navržena 
areálová dešťová kanalizace. Odvod vody ze zpevněných ploch bude na ploše náměstí proveden pomocí 
liniových betonových štěrbinových žlabů, zaústěných do vsakovacích těles plněných kamenivem osazených 
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v areálu v zelené ploše. Dešťová voda ze zpevněné plochy budoucího parkovacího zálivu bude odváděna 
pomocí silničních vpustí a likvidována rovněž pomocí vsakovacích těles. Důvodem realizace inženýrských a 
areálových sítí v předstihu je eliminace nutnosti provádění těchto sítí do hotových finálních povrchů nového 
náměstí po jejich realizaci. Provedení areálových rozvodů dešťové kanalizace  PVC DN 150, 200.  

 

IO.06  – Areálový rozvod vody – pro plánovaný polyfunkční objekt, pro který je na ploše náměstí 
deponována plocha ( realizace tohoto objektu bude předmětem samostatného projektu v časovém 
předpokladu do cca 5ti let ) bude realizována v předstihu. Důvodem realizace inženýrských a areálových sítí 
v předstihu je eliminace nutnosti provádění těchto sítí do hotových finálních povrchů nového náměstí po 
jejich realizaci. Areálovýc rozvod vody bude proveden z vodoměrné šachty a bude následně proveden 
areálový rozvod vody zakončený zahradním pítkem. Jiný odběr se nepředpokládá. 

 

IO.07  – Areálový rozvod pro veřejné osvětlení  – pro osvětlení areálu nově budovaného náměstí 
bude provedeno venkovní stožárové osvětlení pomocí stožárových lamp s LED zdroji. Areálové osvětlení 
bude samostatně měřeno. Provozováno bude městskou částí na samostatný elektroměr. Areálový rozvod je 
zokruhován. 

 

IO.08  – Areálový rozvod vody pro vodní prvek – pro vodní prvek umístěný na náměstí bude 
vybudován uzavřený cirkulační okruh, který bude do vodního prvku – mírně svažité gravitační vodoteči 
přivádět vodu. Použitá voda bude čištěn pískovým filtrem a shromažďována v jímce na pozemku stavebníka. 
Doplňování odpařené vody bude zajištěno ze stávající historické studny umístěné pod plochou náměstí. 
Přepad z akumulační jímky bude proveden jako havarijní a bude zaústěn do blízkého vsakovacího tělesa. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Popsáno v předchozím bodě 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Hlavní dopravní připojení záměru je využito stávající – tzn existujícím sjezdem a připojením na 
komunikaci K Hrnčířům. Stávající sjezd nemá přesné ohraničení, pro plánovanou realizaci stavebního 
objektu SO1 – 03 – Parkovacího zálivu bude sjezd upraven a zúžen. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Zároveň je stavba parkovacího zálivu SO1 – 03 koordinována s plánovanou výstavbou Domova pro 
Seniory na pozemcích 116/1 kdy při realizaci parkovacích odstavných ploch bude realizováno nové připojení 
na komunikaci K Hrnčířům. Po realizaci tohoto připojení a nové pozice sjezdu v rámci výstavby Domova pro 
Seniory bude stávající sjezd z areálu do komunikace K Hrnčířům přemístěn do nové pozice a stávající sjezd 
bude tímto nahrazen. V místě původního sjezdu budou pak dobudována parkovací stání. Nové pozice 
sjezdu je již projednána a odsouhlasena v rámci územního řízení pro akci SENIOR Rezidence Šeberov, 
která již obdržela územní rozhodnutí.  

Projektant akce Senior rezidence Šeberov prověřoval vjezd a výjezd z ulice K Hrnčířům pro vozidlo 
délky 10,0m (svoz odpadu, vozidla HZS). Vlečné křivky jsou doloženy ve výkresové části dokumentace.  

Na pozemku je navržena vozovka šířky 6,0 m lemována kolmými a částečně podélnými parkovacími 
místy. Je navržen jednostranný přístupový chodník k navrhovanému objektu šířky 2,0m. Veřejný chodník v 
místě dopravního připojení bude přetrasován tak, aby logicky navazoval na nové dopravní připojení. 

Rozhledové poměry 

Součástí stavby je řešení dopravního napojení na ulici K Hrnčířům. 
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Rozhled je řešen podle ČSN 736110 Z1 a ČSN 736102. Rozhledovými trojúhelníky byl prověřen 
rozhled řidiče na výjezdu z parkoviště na ulici K Hrnčírům. Při Vn=50 km/h na hlavní pozemní komunikaci 
činí délky rozhledů Xb=70m a Xc=65m.   

 

c) Doprava v klidu 

Vzhledem ke skutečnosti, že součástí Záměru není žádná stavba s konkrétním definovaným využitím 
ploch je prostor parkovacího zálivu navržen jako rezerva pro odstavné parkovací stání. V plánovaném 
provedení nabídne parkovací záliv při současném sjezdu z ulice K Hrnčířům, který bude zúžen, kapacitu 9 
parkovacích stání. Po provedení koordinace s výstavbou SENIOR REZIDENCE Šeberov, která současný 
sjezd přesune do jiné pozice podél komunikace K Hrnčířům nabídne pak parkovací záliv celkovou kapacitu 
14 parkovacích stání. 

Připojení stavby náměstí na pozemní komunikace využívá stávajících připojení, svými parametry, 
provedením a způsobem připojení vyhovuje požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a 
plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích a splňuje též požadavky na dopravní obslužnost, 
parkování a přístup požární techniky. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Stávající zeleň 

Viz část kácení 

Dřeviny za hranicí stavby nebudou přímo dotčeny, nicméně v blízkosti předpokládané stavební 
činnosti bude provedena ochrana dřevin po dobu stavby dle ČSN  83  9061 Technologie vegetačních úprav 
v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména bedněním kmenů a 
ochranou kořenového prostoru. 

 

Návrh 

V prostoru náměstí jsou navrženy 6 hlavních lokality sadových úprav. První lokalita vzniká 
přirozeným sledováním hranice se zahradou plánované výstavby SENIOR REZIDENCE. Podél této hranice, 
která se nachází na západní hranici řešeného náměstí bude vysazeno stromořadí kulovitých tvarů, 
doplněných městským mobiliářem – lavičkami. V této části bude vysazeno 9 ks kulovitých javorů. Plocha 
bude dále zatravněna. Tato lokalita bude doplněna ještě keřovými porosty tvořenými z Tavolníku 
japonského. 

Druhá lokalita se nachází v místě půdorysné stopy po odstraněném špýcharu v jižní lokalitě Záměru. 
Tato plocha bude vybavena 5 ks Jasanu štíhlého osazeného do zpevněných ploch které budou po obvodu 
kmenů doplněny litinovou mříží průměru 120 cm. Stromy v této lokalitě budou rozmístěny do střídavých 
pozic mezi městský mobiliář. 

Třetí lokalita se nachází v místě zrcadlově otočené půdorysné stopy po odstraněném špýcharu 
v severní lokalitě Záměre. Tato plocha bude vybavena 5 ks Jasanu štíhlého osazeného do zpevněných 
ploch které budou po obvodu kmenů doplněny litinovou mříží průměru 120 cm. Stromy v této lokalitě budou 
rozmístěny do liniové pozice mezi městský mobiliář vlnitých tvarů. Na tuto lokalitu přirozeně navazuje zeleň 
keřová nízká vysazená v průběžném květníku podél terasy opraveného špýcharu. Květníky jsou tvořeny L 
prefabrikáty, budou vyloženy nopovou folií ( výška nopu 10 mm ) s geotextilií ( 300g/m2) a osazeny 
Zimolezem kloboukatým a Jasmínem nahokvětým. 

Čtvrtá lokalita se nachází v místě budoucí plánované výstavby Polyfunkčního objektu ve východní 
lokalitě pozemku. Tato plocha bude vybavena v menší části zatravněním a v navazující ploše pak 
Labyritáriem tvořeným z udržovaných výsadeb keřových porostů Meruzalky alpinské. Pochozí plochy 
Labyrintária budou tvořeny mlatovým chodníčkem ze štěrkové drtě. Keřové porosty budou vysazeny v husté 
liniové pozici a tvary budou často upravovány do potřebných hmot. 



 
Projekt: NÁMĚSTÍ ŠEBEROV Stupeň: Pro UR a SP 

Investor:  Úřad Městské části Šeberov Praha 4, K Hrnčířům 160, Praha 4, Šeberov 149 00  Datum 1.vydání: 26.06.2017 

Autor návrhu: ORTOGONAL,s.r.o. Za Kovářským rybníkem 265, Praha 4 Index: /Aktuální datum: A/ 26.06.2017 

Projektant části: ORTOGONAL,s.r.o. . Za Kovářským rybníkem 265, Praha 4 Příloha č.: CS2_A_T02_STZ_A 

 

B – Souhrnná technická zpráva                         
54/68 
23.6.2017   

Pátá lokalita se nachází v místě budoucí plánované výstavby parkovacího zálivu. U vjezdu do lakity 
vznikne kruhový prvek ( ve tvaru kruhového objezdu ) jehož střed bude vysazen Tavolníkem japonským a 
travinami ve složení 4 druhů. 

 

Šestá lokalita se nachází v místě budoucí plánované výstavby parkovacího zálivu podél jeho jižní 
části kde bude podél komunikace K Hrnčířům vysazen Tavolník japonský. 

 

Podrobná specifikace zeleně : 

 
ST1 Strom - JASAN ŠTÍHLÝ - FRAXINUS EXCELSIOR GLOBOSUM - obvod kmínku 18-20 cm, 

kmen délky min 2,0 m. Dodávka včetně ochranného balu a osazení. 
 
ST2 Strom - ACER PLATANOIDES GLOBOSUM -  obvod kmínku 18-20 cm, kmen délky min. 

2,0m. Dodávka včetně ochranného balu a osazení 
 

 
KR01 keře dekorativní do průběžných květníků podél terasy špýcharu  - ZIMOLEZ KLOBOUKATÝ 

-LONICERA PILEATA 3ks/m + JASMÍN NAHOKVĚTÝ - JASMINUM NUDIFLORUM - 2ks/m 

 
KR02  keře Labyrintária - MERUZALKA ALPSKÁ - RIBES ALPINUM, 5ks/m 

 
KR03 keře lemování pěších  komunikací - TAVOLNÍK JAPONSKÝ - SPIRAEA JAPONICA 

ANTHONY WATERER 3ks/m 

 
KR04  keře lemování parkovacího zálivu a kruhového objezdu - TAVOLNÍK JAPONSKÝ - SPIRAEA 

JAPONICA ANTHONY WATERER 3ks/m 
 
KR05 3 x lokální výsevy travin a keřů okolo středu kruhového objezdu - složení jednoho lokálního 

výsevu - 4ks MISCANTHUS SINENSIS GRACILLIMUS + 4ks MOCHNA KŘOVITÁ - 
POTENTILLA FRUTICOSA - TYBAULT CREAM + 4ks PEROVSKIA BLUE SPIRE + 4ks 
FORSYTHIA MALUCH 

 

 

Technologie zakládání zeleně 

Příprava půdy: 

Po hrubých terénních úpravách -20 cm bude rozprostřena ornice ve vrstvě 20 cm. Provede se 
plošná úprava terénu, obdělání půdy do drobtovité struktury, ošetření herbicidem před založením a zásobní 
hnojení. 

Trávník 

bude založen výsevem v kvalitě parkového trávníku. 

Stromy 

budou vysazeny do jamek 0,4 m3 s 50% výměnou půdy. Kotvení 2-mi kůly. Po výsadbě se provede 
srovnávací řez korun. Použity budou výpěstky velikostní kategorie 18 - 20 cm obvodu kmene ve 100 cm 
výšky, kulovité tvary, výška kmene min 200 cm. U stromů v trávníku budou zřízeny pěstební mísy s 
vyvýšeným okrajem průměru 150 cm. Stromy osazené ve zpevněných plochách budou vybaveny 
zavlažovacími chráničkami a osazeny litinovou mříží 

 

Normy: 

Při realizaci budou dodržovány normy ČSN 83 9011 Práce s půdou, 83 9031 Zakládání trávníků, 83 
9021 Výsadby rostlin, 83 9041  Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o 
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vegetační plochy, 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o rostliny 
rostliny, 83  9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních pracích, dále ČSN 46 4902 - 1 Výpěstky okrasných dřevin, všeobecná ustanovení a ukazatele 
jakosti a ČSN 83 9001 Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a definice. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

1. Vliv na ovzduší 

Dle map klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací znečišťujících látek za období 2010-
2014, publikovaných ČHMÚ nedochází v území dotčeném záměrem k překračování průměrných ročních 
koncentrací NO2, PM10, PM2,5 ani benzenu, nedochází ani k překračování maximálních denních koncentrací 
PM10. K mírnému překračování imisního limitu dochází u průměrných ročních koncentrací BaP (limit 1 ng/m3, 
hodnota v území – 1,12 ng/m3). 

V průběhu výstavby lze očekávat liniové a plošné zdroje znečišťování ovzduší – obslužná staveništní 
doprava a stavební stroje.  

Vliv na znečištění ovzduší bude krátkodobý, po časově omezenou dobu výstavby. Na staveništi budou 
respektována následující opatření na ochranu ovzduší: 

• Na stavbě budou používány prostředky zajišťující minimální možnou produkci prachu. Budou používána 
vozidla a stavební mechanismy, které splňují příslušné emisní limity podle platné legislativy pro mobilní 
zdroje. 

• Pokud nebudou motory v činnosti, budou vypnuty. Za nepříznivých rozptylových podmínek (mlha, 
inverze) bude omezen souběh činnosti těžké strojní mechanizace na polovinu pracovní doby. 

• V době déletrvajícího sucha bude zajištěno pravidelné skrápění stavenišť, přesypová místa na 
staveništi (nakládka materiálu na vozidla) budou vybavena mobilním skrápěcím nebo mlžícím 
zařízením, které bude spouštěno v době déletrvajícího sucha. 

• V případě dlouhotrvajícího sucha a vyšším větru budou omezeny stavební práce, případně zamezeno 
šíření prachových částic do okolí záclonami po obvodu staveniště.  

• Výkopové práce s použitím strojů s vysokou produkcí emisí (rypadla a nakladače) nebudou prováděny 
za zhoršených rozptylových podmínek a zvýšených koncentrací znečišťujících látek v ovzduší v 
blízkosti obytné zástavby. 

• Pokud se bude staveništní technika pohybovat v blízkosti zástavby, budou v suchých dnech staveniště 
a pojížděné komunikace skrápěny, aby byla emise prachu dále redukována. 

• Bude minimalizován pojezd nákladních vozidel po nezpevněné ploše staveniště, případně nejvíce 
pojížděné úseky na staveništi budou zpevněny. 

• V průběhu celé výstavby bude prováděn důsledný oplach aut před výjezdem na komunikace, pravidelně 
bude čištěn povrch příjezdových a odjezdových tras v blízkosti staveniště. 

• Automobily, které budou odvážet surovinu s frakcí menší než 4 mm, budou zaplachtovány. 

• Mezideponie prašného materiálu budou plachtovány, nebo kropeny tak, aby jejich povrch nevysychal. 

 

Po zprovoznění záměru bude zdrojem znečišťování ovzduší vyvolaná automobilová doprava na 
okolních komunikacích, parkování aut na povrchovém parkovišti. 

Záměr bude disponovat ve finálním provedení 14 parkovacími stáními. Provozem záměru nemůže dojít 
k významnému zhoršení stávajícího znečištění ovzduší v území. Překročení imisních limitů není očekáváno.  

V případě BaP lze vlivem provozu záměru očekávat velmi malé příspěvky, které budou výrazně nižší než je 
mez detekce měřících přístrojů pro zjišťování imisních příspěvků ke krátkodobým koncentracím BaP 
v ovzduší, a proto lze vliv na kvalitu ovzduší v zájmové oblasti považovat za zanedbatelný.  
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Pro snížení příspěvků BaP v území bude v souvislosti s výstavbou záměru vysázeno dostatečné množství 
zeleně (viz kap. B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav), která bude efektivně kompenzovat 
nárůst emisí vyvolaných provozem záměru.  

Při respektování opatření v průběhu výstavby i provozu záměru nebude mít posuzovaný záměr vliv na 
znečištění ovzduší. 

2. Vliv na hluk a vibrace 

Zdroji hluku budou jednotlivé stavební mechanismy a obslužná doprava stavby. 

Dle NV č. 272/2011 Sb., v platném znění je hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti v době mezi 7:00 a 
21:00 LAeq,14h = 65 dB. 

Při stavebních pracích lze očekávat příjezd a odjezd nejvýše 5 NA/hod. Doprava této intenzity nezpůsobí 
hluk překračující hygienický limit ani nezvýší hluk v daném místě. 

Stavební práce související s výstavbou záměru nezpůsobí při výše předpokládaném rozsahu prací 
překročení hygienického limitu hluku platného po dobu výstavby v chráněných venkovních a vnitřních 
prostorech okolních domů. Uvedený limit platí v době od 7:00 do 21:00, v případě venkovních prostorů bez 
omezení na pracovní dny. Práce budou probíhat výhradně v tomto čase. 

Ve fázi provozu bude zdrojem hluku obslužná automobilová doprava na okolní komunikační síti. 

K lokálnímu výskytu vibrací ve fázi výstavby záměru může dojít vlivem nasazení stavebních strojů 
(kompresory, sbíjecí kladiva apod.) nebo při průjezdu těžkých nákladních automobilů. Projevy vibrací z 
těchto zdrojů lze očekávat do vzdálenosti několika metrů od zdroje. Vzhledem ke vzdálenosti zdrojů od 
nejbližší zástavby se přenos vibrací do této zástavby nepředpokládá. Vlastní provoz záměru nebude zdrojem 
vibrací, které by mohly mít nepříznivý vliv na okolí. 

3. Vliv na obyvatelstvo 

Záměr nebude představovat významné riziko pro lidské zdraví. Krátkodobý negativní účinek přinese 
výstavba záměru, která bude spojená s hlukem a znečištěním ovzduší. Ohrožení zdraví obyvatel výstavbou 
ani provozem záměru se nepředpokládá. 

 

4. Vliv na vody 

K negativnímu ovlivnění vod nebude ve fázi výstavby ani provozu záměru docházet. 

Pro posuzovaný záměr byl zpracován předběžný inženýrsko-geologický a geotechnický průzkum včetně 
posouzení možnosti vsakování (GEO LuCA, duben 2016).  

Územím záměru neprochází vodní tok ani se zde nenachází žádná vodní plocha.  

Záměr se nenachází v záplavovém území ani ochranném pásmu vodního zdroje a chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod. 

Fáze výstavby 

Při stavebních pracích nedojde k zasažení hladiny podzemní vody.  

Ve fázi výstavby budou vznikat technologické vody. Před výjezdem ze staveniště budou vozidla čištěna 
ostřikem tlakovou vodou. Mycí plocha bude vybavena sedimentační jímkou pro zachycení kalů a 
odlučovačem ropných látek. Bude prováděn odběr kontrolních vzorků, na kterých bude kontrolována kvalita 
odcházejících vod.  

Dešťové vody na staveništi budou zasakovány do okolního terénu. 

Splaškové vody budou během výstavby řešeny mobilním chemickým WC. 

Fáze provozu 

Na základě vsakovacích zkoušek bylo zjištěno, že je lokalita pro vsakování dešťových vod relativně vhodná 
z hlediska propustnosti rozvolněné vrstvy skalního podkladu. Jako problematické se jeví přesné stanovení a 
průběhu a rozsahu těchto relativně propustných vrstev, a tím i případného negativního vlivu na vlastní 
projektovanou stavbu a blízkou okolní zástavbu.  
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Pro tento případ je v daných geologických podmínkách možné pouze vsakování do vrstev rozvolněného 
skalního podkladu a do vrstvy hlinito-kamenitých břidličných sutí, tedy do hloubek min. 1,2 – 1,5 m pod 
povrchem terénu. V tomto případě je vhodné použití plošného vsakovacího objektu – žebra zasahujícího do 
zvětralého povrchu skalního podloží – tedy do hloubky min. cca 1,5 m, nebo mělké vsakovací studny v 
okrajové části pozemku. 

Při zasakování dešťové vody je nutné respektovat doporučení uvedená v kap. B.1b. Vybudování a 
provozování vsakovacího systému na lokalitě dle těchto opatření a zásad nijak negativně neovlivní 
hydrogeologické poměry na lokalitě ani v jejím blízkém okolí. 

Dešťové vody ze zpevněných ploch objektů budou odvedeny areálovou dešťovou kanalizací do dvou 
vsakovacích těles.  

Hladina podzemní vody se v území vyskytuje nepravidelně, místy i  relativně mělko pod povrchem terénu a 
její úroveň může významně kolísat v závislosti na celkovém dlouhodobém úhrnu srážek.  

 

5. Vliv na půdu 

Záměrem dojde k dotčení pozemku náležících do zemědělského půdního fondu (ZPF). 
 
Na pozemku 120 vedeném jako zahrada se aktuálně nacházejí zpevněné pojížděné asfaltové plochy 

a panelové zpevněné plochy. Tento pozemek je není aktuálně využit jako zahrada, Plánovaný záměr způsob 
využití nemění – i nadále se budou na ploše pozemku 120 nacházet zpevněné plochy.  
 
Dle právního výkladu rovněž odnětí ze ZPF není třeba při stavbě: 
 

• v zahrádkových osadách zájmových organizací, popř. jiných právnických osob, 
• účelových ploch u objektů a zařízení občanské vybavenosti nebo u objektů a zařízení 

zdravotnických, kulturních a osvětových a církevních, 
• garáže, zahrádkářské chaty, rekreační chaty, drobné stavby (do 16 m2), stavby pro drobné 

pěstitelství nebo chovatelství a vinného sklepa pokud se nachází v zastavěném území 
(zastavěné území je většinou stanovené územním plánem (ÚP), pokud není stanovené v ÚP 
je zastavěným územím hranice stanovena k 1.9.1996, která je zakreslena v katastrálních 
mapách), na pozemku, který musí být ve vlastnictví fyzické osoby v jehož zájmu bude 
odnímáno, 

• stavby pro bydlení v zastavěném území (zastavěné území je většinou stanovené územním 
plánem (ÚP), pokud není stanovené v ÚP je zastavěným územím hranice stanovena k 
1.9.1996, která je zakreslena v katastrálních mapách), 

• signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely, stožárů nadzemních 
vedení, vstupních šachet podzemního vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o 
plochu větší než 30 m2, 

•  přečerpávacích stanic, vrtů a studní a stanic nadzemního nebo podzemního vedení, pokud 
v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m2, a větrných jam, 

• k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení 
půdy do původního stavu 

 

Případné vynětí ze ZPF bude realizováno až pro případ realizace stavby – resp výstavby 

polyfunkčního objektu pro městskou část. Pro současný záměr není vynětí ze ZPF potřeba 

V rámci přípravy území nedojde k významnému rozsahu skrývky ornice, neboť území bude po 
provedení demoličních prací ve stavu odstranění původních zpevněných ploch. S případnou zůstatkovou 
ornicí se bude manipulovat odděleně od ostatní zeminy, po dobu výstavby bude skladována na pozemku a 
po dokončení stavby bude použita na čisté terénní úpravy. Ostatní vytěžená zemina bude skladována na 
pozemku a bude následně využita pro zásypy. 

K významným terénním úpravám v území docházet nebude. K významné změně morfologie terénu 
ani zásahu do krajinného rázu docházet nebude. Po demolici zpevněných ploch je proveden výkop na 
výškovou úroveň cca 0,5 m pod úroveň čistých terénních úprav budoucích zelených ploch a budoucích 
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zpevněných ploch dle jejich skladby. Výška vychází z IGP, který v mocnosti cca 1 m předpokládá provedení 
navážek ze stavební suti. Na takto upraveném území budou realizovány stavební jámy, násypy a příslušné 
stavební objekty a inženýrské sítě. 

Po jejich realizaci budou provedeny zpětné zásypy, které budou hutněny a dle potřeby i stabilizovány 
např. strojně prováděnou vápennou stabilizací. Zásypy budou prováděny opět na úroveň 200 mm pod 
úroveň čistých terénních úprav budoucích zelených ploch a cca 300–600 mm pod úroveň budoucích 
zpevněných ploch dle jejich skladby. 

V území budoucího záměru byly odebrány vzorky půdy (analytická laboratoř Monitoring s.r.o., duben 2016). 

Ve vzorku zeminy odebrané v prostorech stavby byly sledovány těžké kovy, těkavé organické látky, 
polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), polychlorované bifenyly (PCB), organochlorové pesticidy (OCP) a 
ropné uhlovodíky (NEL, C10-40) s cílem posoudit možné znečištění zájmového území. Výsledky analýz byly 
porovnány s limity uvedenými v metodickém pokynu MŽP kriteria znečištění pro běžné pozaďové hodnoty na 
našem území. Veškeré sledované ukazatele vyhověly těmto limitům a jsou buď pod mezí stanovitelnosti, 
nebo svými hodnotami odpovídají běžnému přírodnímu obsahu těchto látek v půdách. Sledovaná zemina je 
zcela bez kontaminace. 

V případě znečištění výkopku nebezpečnými látkami bude postupováno v souladu s platnou 
legislativou. 

V zájmovém území nejsou v Geofondu ČR (Česká geologická služba) registrovány žádná chráněná 
ložisková území, poddolované území ani sesuvné území.  Rovněž při terénní pochůzce nebyla žádná taková 
území zjištěna.  

V případě úniku ropných látek ve fázi výstavby bude znečištění likvidováno vhodným sorbentem, zemina 
bude odtěžena a dále s ní bude nakládáno v souladu s platnou legislativou. Znečištění půd ve fázi provozu 
se neočekává. 

 

6. Odpady 

V souvislosti s posuzovanou stavbou budou vznikat odpady ve fázi výstavby i provozu.  

Očekávat lze odpady kategorie O – ostatní a kategorie N – nebezpečné. 

Původcem odpadu ve fázi výstavby bude dodavatel stavby. Nakládání s odpadem se bude řídit zákonem  
č. 185/2001 Sb., v platném znění a souvisejícími vyhláškami. 

Po uvedení objektu do provozu se předpokládá výskyt běžného komunálního odpadu a odpad biologického 
původu odpovídající využití záměru. Pří výstavbě ani provozu záměru nebude vznikat nadstandardní 
množství odpadů, které by nadměrně ohrožovalo životní prostředí.  

Konečná místa, kam bude odpad odvážen za účelem jeho dalšího využití nebo kde bude odstraněn, budou 
rovněž určena až dodavatelem stavby. 

Základní přehled odpadů produkovaných ve fázi výstavby i provozu záměru a způsob s jejich nakládáním je 
podrobně popsán v kap. B.2.10a). 

 

7. Vliv na oslunění a denní osvětlení 

Záměrem tento vliv nevzniká, nejsou realizovány objekty nebo budovy. 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

1. Vliv na faunu, flóru, ekosystémy 

Území plánovaného záměru je v současném stavu silně antropogenně ovlivněno. Převážná část je 
tvořena zpevněnými plochami. Po okrajích pozemku se nachází chudá ruderální travino-bylinná vegetace 
s občasnými keřovými porosty nebo stromy (viz kap. Ochrana dřevin). 

Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle Vyhl. č. 395/1992 Sb., v platném znění se 
neočekává. 
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K dotčení původních přírodních nebo přírodě blízkých ekosystémů stavebním záměrem nedojde. 

Součástí záměru budou sadové úpravy. U prostoru navrženého labyrintária, podél hranice se zahradou 
SENIOR REZIDENCE ŠEBEROV a u objektu opravného špýcharu jsou zahradní úpravy s jednoduchou 
cestní sítí, odpočívadlem a mobiliářem. Plocha labyrintária bude zatravněná, vysazeno bude 19 ks stromů s 
většími, středními a malými korunami.  

 

2. Vliv na ochranu dřevin a památných stromů 

Pro předkládaný stavební záměr a pozemky dotčené stavbou byl zpracován Dendrologický průzkum 
spolu s návrhem kácení (Ing. Jan Švejkovská – JENA, duben 2016). Průzkum byl zpracován pro širší rozsah 
území, nejen pro hodnocenou stavbu. 

Terénní průzkum byl proveden v dubnu 2016. Část dřevin byla geodeticky zaměřená, poloha 
ostatních dřevin byla zaznamenána na místě krokováním. Dřeviny byly vizuálně hodnoceny. 

Hodnoceny byly solitérní stromy, keře, skupiny keřů a skupiny stromů. Pro posouzení stavu 
dřevinných vegetačních prvků a hodnocení dendrologického potenciálu byla použita standardní metodika 
užívaná v ZaKA (Machovec, Sadovnická dendrologie, 1982). Inventarizační tabulky a situace návrhu dřevin 
ke kácení je uvedena v Dendrologickém průzkumu. 

Předkládaným záměrem dojde k dotčení: 

Dřeviny nacházející se na poz. parc. č. 116/6, 116/7 a 120 (bývalý areál) mají potenciál ve většině případů 
nízký. Na řešené ploše se nacházejí jedinci především z náletů, které jsou téměř bezcenné. Rostou většinou 
ve špatných podmínkách bez jakékoliv údržby a podpory. Sadovnická hodnota je III nebo IV (průměrné a 
podprůměrné dřeviny). 

Řešená plocha na poz. parc.č. 116/6, 116/7 a 120 je z velké části zpevněná, pouze místy se nachází 
soliterní dřeviny s podrostem travino - bylinného společenstva. Ve velké míře se zde nacházejí náletové 
soliterní bezinky (Sambucus nigra) a vrby (Salix caprea) keřovitého či stromového charakteru. Ojediněle se 
zde objevují skupiny stromů (břízy, jasany) mladého věkového stadia, rostoucí částečně ve zpevněné ploše 
betonu. Kmeny těchto dřevin jsou deformované, koruny nestabilní. 

 

Ke kácení jsou navrženy dřeviny, které jsou v kolizi s plánovanými stavebními úpravami, tj. na pozemku 
parc. č. 117. 

Kácení nadlimitních dřevin: inv. č.  61 Lípa velkolistá 

 

Dřeviny za hranicí stavby nebudou přímo dotčeny, nicméně v blízkosti předpokládané stavební činnosti bude 
provedena ochrana dřevin po dobu stavby dle ČSN  83  9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména bedněním kmenů a ochranou 
kořenového prostoru. 

K dotčení památného stromu nedojde. 

3. Vliv na územní systém ekologické stability a celoměstský systém zeleně 

Stavba ani dotčené pozemky se nedotýkají vymezené územního systému ekologické stability na 
lokální, regionální a nadregionální úrovni ani celoměstského systému zeleně. 

4. Vliv na krajinu a významné krajinné prvky 

Stavební záměr se nachází v centru městské části Praha Šeberov. Blízké okolí je zastavěné, jedná 
se o zastavěnou krajinu městského charakteru, člověkem významně proměněnou. Krajinný ráz je dán 
umístěním stavby v intravilánu města a nebude stavbou změněn. 

Náměstí Šeberov vychází ze stávající okolní zástavby daného místa. Záměr je navržen na pozemku 
bývalého statku a svým vzhledem navazují na tvar i stopu původního objektu.   

Stavební záměr nezasahuje do zvláště chráněných území ani do kulturních dominant krajiny. K ovlivnění 
přírodně-estetických jevů rovněž nedojde. 

Významný krajinný prvek dle § 3 písm. b) a dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění nebude. 
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5. Vliv na zvláště chráněná území 

K dotčení zvláště chráněného území dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (národní park, 
chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní památka) nedojde. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Předkládaný záměr ani dotčené pozemky nezasahují do soustavy chráněných území Natura 2000 dle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

Stavba nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Předkládaný záměr je podlimitní k bodu 10.6, kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (Nové 
průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 ha. Záměry rozvoje měst 
s rozlohou nad 5 ha. Výstavba skladových komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m2 zastavěné plochy. 
Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou výměrou nad 6 000 m2 zastavěné plochy. 
Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu). 

Z tohoto důvodu není Záměrem posuzování EIA potřebné. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

Nová ochranná a bezpečnostní pásma nejsou v rámci předkládaného záměru s ohledem na jeho 
rozsah a charakter navrhována. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

V souvislosti se záměrem nevzniká potřeba řešení ochrany obyvatelstva. Záměrem nevznikají objekty a 
stavby. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  

Předpoklad při provádění stavby je umístění zařízení staveniště na vlastním pozemku investora, 
 stavba se bude provádět jako celek. Na tento předpoklad jsou navrženy spotřeby energií. 

 

Napojení staveniště na energie: 

El.energie: 

Množství odebrané energie (hlavní stroje): 

Výpočet potřeby elektrické energie pro výstavbu  

druh odběru                          Pi (kW) soudobost Ps (kW) 

Stavební stroje,   20,0 0,7   14,0 

Osvětlení staveniště   10,0 0,7     7,0 

Zařízení staveniště    20,0 0,8   16,0 

Drobné  mechanizmy   50,0 0,7   35,0 

C e l k e m                    100,0    72,0 

Odhadovaný soudobý příkon stavby a zařízení staveniště je cca 75 kW.  
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Voda napojení 

Spotřeba vody při výstavbě: 

Předpokládaný počet pracovníků při dodržení občanským zákoníkem stanovené 42,5 hod. týdenní pracovní 
době pracujících na staveništi se bude pohybovat v průběhu výstavby kolem 25  pracovníků. 

Množství odebírané vody po dobu výstavby: 

voda technologická         1.250 l 

koeficient nerovnoměrnosti 

1.250 x 1,5       1.925 l 

počet pracovníků 

25x100      2.500 l 

Celkem                                                                 5.675 l 

Maximální potřeba vody činí 

5.675 / 30600 =     0,185 l/sec 

Kanalizační napojení 

 

V předstihu se vybuduje nové areálové připojení staveništních buněk na nové kanalizační připojení 
realizované v předstihu. Na výjezdu ze staveniště bude instalována oklepová rampa. Znečištěná voda od 
organických částí bude zasakována na pozemku Investora. 

Odvodnění staveniště 

Dešťová voda bude řešena vsakem do okolního nezpevněného terénu.  Na hlavním staveništi budou použity 
2 ks chemické WC. 

Ostatní média 

Telefon a telekomunikace bude zajištěna prostřednictvím mobilních operátorů.  

O možnost připojení na IS si zažádá zhotovitel stavby. 

Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na veřejnou dopravní infrastrukturu viz. Situace širší vztahy, dopravní 
trasy.  

Odpady budou odváženy automobilovou dopravou na místo skládky - přesné místo skládek zajistí 
dodavatel stavby. Vozidla budou vyjíždět ze staveniště čistá a nebudou přeplňována, dodavatel bude 
pravidelně čistit výjezdové komunikace. Používané veřejné komunikace je povinen dodavatel po dokončení 
demolice uvést do původního stavu. 

Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu a trasy staveništní dopravy: 

Trasa č. Příjezd ke staveništi Odjezd ze staveniště 

1 Směr od Prahy Brněnská, Na Jelenách, K Hrnčířům dtto 

2 Směr od Brna Brněnská, Na Jelenách, K Hrnčířům dtto 

3 Roztylská, nebo U Kunratického lesa, Na Jelenách, K Hrnčířům dtto 

  

Příjezd a výjezd se staveniště bude realizován stávajícím napojením areálu na veřejnou komunikaci ul. K 
Hrnčířům, viz Situace širší vztahy – dopravní trasy. 

Mimostaveništní dopravní obsluha stavby bude zajišťována nákladní automobilovou dopravou. 

V rámci přípravy stavby bude realizována při výjezdech ze staveniště provizorní panelová vozovka.  
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SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY – DOPRAVNÍ TRASY 

   

  

 

Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavební práce budou soustředěny pouze na pozemky stavebníka. 

 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Stavba vyžaduje pouze demolice zbytků zpevněných ploch, dále budou káceny dřeviny. Ponechané 
stromy, které jsou v sousedství stavební činnosti budou ochráněny. 

V průběhu provádění prací bude dodržen zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném 
znění - díl 6 §30-36 a nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 

Při provádění stavby bude kladen důraz na eliminaci znečištění životního prostředí, zejména na 
zvýšenou prašnost, které jsou vyvolány jak vlastními demoličními a stavebními pracemi, tak provozem 
vozidel odvážejících odpad. 

Při provádění přípravných prací budou respektovány všechny hygienické předpisy (zejména hlučnost a 
prašnost). Při realizaci bouracích a stavebních prací bude prováděno kropení, bourané prvky nebudou 
shazovány z výšky na zem, odklízení sutě bude prováděno přímo na přistavený kontejner nebo na nákladní 
auto. Při odvozu naloženého kontejneru a nákladního auta bude náklad zakryt pomocí krycí plachty a odpad 
bude kropen. 

Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné 
komunikace. 

Doprava na staveniště bude vedena po stávajících komunikacích a bude podřízena stávajícímu 
dopravnímu systému přilehlých komunikací. 

Na vnějším ohrazení staveb bude uveden kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci občané 
sdělit své oprávněné připomínky na postupy provádění stavby (případné stížnosti na hlučnost, prašnost 
apod.). 
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c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

Pro potřeby stavby bude využit pozemek ve vlastnictví stavebníka v rozsahu potřeb dodavatele 
stavby.  

Trvalý zábor staveniště – Šeberov pozemek č.k. 116/6, 116/7, část 117,118 a 120 

Buňkoviště – velikost 37 m2, umístěno na ploše investora v prostoru budoucího parkovacího zálivu, 
také budou na ploše investora umístěny sklady a skládky materiály, vždy na volné ploše, tak aby nedošlo 
k poškození zeleně.  

 

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,  jejich likvidace 

Znečištění ovzduší způsobuje stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu betonu, 
výrobu živic, apod. 

Zhotovitel musí dodržovat zejména: 

Nařízení vlády 351/2002, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující 
ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí ve znění pozdějších předpisů; 

Nařízení vlády 352/2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů; 

Nařízení vlády 353/2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů; 

Nařízení vlády 354/2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu ve 
znění pozdějších předpisů; 

Vyhlášku MŽP 355/2002, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících 
organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu ve znění pozdějších předpisů; 

Vyhlášku MŽP 356/2002, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, 
způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, 
přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení 
provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování ve znění pozdějších předpisů; 

Vyhlášku MŽP 358/2002, kterou se stanoví podmínky ochrany ozónové vrstvy Země ve znění 
pozdějších předpisů; 

Zákon 86/2002 o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů; 

Nařízení vlády 372/2007 o Národním programu snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu 
siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší; 

Jednotlivé druhy tříděného stavebního odpadu budou nabídnuty k využití provozovatelům zařízení 
na recyklaci stavebního odpadu, kovový odpad oprávněným firmám pro sběr a výkup kovového odpadu, 
spalitelný odpad např. provozovatelům spaloven, biologicky rozložitelný odpad provozovatelům 
kompostáren, využitelný odpad provozovatelům zařízení k využívání odpadů. Při předávání odpadů, nebo při 
prvním předání odpadů v řadě je vždy nutné vypracovat „Základní popis odpadu“ a poskytnout jej 
provozovateli zařízení, do nějž je odpad předáván. Musí být také respektován provozní řád příslušného 
zařízení, zejména to, zda příslušné zařízení požaduje provést před příjmem odpadu jeho rozbor. Osoba, 
které bude odpad předáván a prokáže se oprávněním k přebírání předávaných odpadů. O předaných 
odpadech bude vedena průběžná evidence o odpadech. 

Materiálově a energeticky nevyužitelné druhy odpadů budou odstraňovány na příslušných skládkách 
odpadů, nebezpečné nevyužitelné druhy odpadů budou předány oprávněným osobám – specializovaným 
firmám k odstranění na skládkách nebezpečných odpadů, či do spaloven nebezpečných odpadů. 

Shromažďovací prostředky (nádoby) na nebezpečný odpad budou zabezpečeny tak, aby nemohlo 
dojít k neoprávněné manipulaci, úniku do životního prostředí, či odcizení těchto odpadů a budou označeny 
druhem nebezpečného odpadu a katalogovým číslem. V blízkosti bude vyvěšen identifikační list 
nebezpečného odpadu. 
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Shromažďovací prostředky a nádoby na odpad budou ihned, či v co nejkratší době po jejich naplnění 
vyváženy tak, aby nedocházelo k estetickému či hygienickému dopadu (případný zápach) na okolní 
prostředí. 

Povinností původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady dle požadavků zákona o 
odpadech především jejich minimalizace. 

Pokud by došlo v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn 
a znečištěné místo bude vyčištěno. 

 

d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 

 
Objemy zemin na Šeberov: jednotka  výměra 
      
zpevněné plochy (asfalt nebo beton panely + navážka = celková mocnost 0,5 
m)  

m3 
230 

      
    

výkopy  m3 490 

zpětný zásyp m3 240 

   

Výkopek celkem   480 

      

Násypy:     

násyp pod novou zeleň m3 1791 

ornice na novou zeleň (mocnost 200 mm) m3 448 

násyp pod komunikace m3 765,7 

Násyp celkem m3 3004,7 

Přebytek materiálu bude nutno odvézt. 

 

Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Z hlediska ochrany ovzduší budou eliminovány dopady na životní prostředí z hlediska prašnosti a to 
zejména postupným kropením demolovaných konstrukcí.  

V průběhu provádění prací bude zhotovitel dodržovat zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, v platném znění – díl 6 § 88/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb, o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zhotovitel dohlédne na to, aby nebyly překročeny žádné 
limity a práce budou probíhat pouze mezi 7-21 hod. 

Řešený záměr není situován v chráněné oblasti akumulace vod.  

V prostoru areálu se nenacházejí žádné přírodní vodní zdroje ani zdroje léčebných pramenů. 

Při výběru zhotovitele se musí zohlednit teoretické a praktické zkušenosti firem s politikou ochrany 
životního prostředí a bezpečnosti; systém řízení kvality (certifikace ISO 9001) systém environmentálního 
managementu (certifikace ISO 14001).  

 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení  potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

V průběhu provádění prací bude zhotovitel dodržovat zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, v platném znění – díl 6 § 88/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v kontaktu s 
prováděcí firmou. Stavba zajistí viditelnou ceduli na hraně oplocení stavby, kde bude stanoven kontakt na 
zodpovědné pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn, v nočních 
hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba pod uzamčením. Na stavbě bude nepřetržitě 
kontaktní osoba pro případ havárie nebo narušení vyhrazeného prostoru. Realizaci bude provádět odborná 
firma s příslušným oprávněním, s odpovídajícím předmětem podnikání za stálého dozoru jejího 
odpovědného pracovníka. Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním 
zaviněním a současně bude v průběhu stavby tato stavba pojištěna (živelné pohromy, krádež, atd.).  

Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní 
povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě 
budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce. 

Pro zajištění bezpečnosti práce je třeba dodržovat výše uvedené zásady, příslušná technologická 
pravidla a postupy, platné normy ČSN pro jednotlivé druhy prací, stejně jako ustanovení IBP, zejména pak: 

• Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1.1.2007 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15.8.2005 

• Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého úřadu báňského č. 324/90Sb. o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích doplněná NV 362/05. 

• Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb. o základních požadavcích k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení. 

• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

• Směrnice č. 20/2001 Sb. – Hygienické předpisy o zásadních požadavcích, o nejvyšších 
přípustných koncentracích nejzávažnějších škodlivin v ovzduší a o hodnocení stupně jeho 
znečištění. 

V případě nejasností, nepředpokládaných změn nebo zjištění neznámých skutečností je nutno práce 
okamžitě přerušit a povolat projektanta. Navržený postup prací i některé úpravy je možno po konzultaci 
přizpůsobit požadavkům dodavatele, pokud navrhne výhodnější, rychlejší, úspornější a samozřejmě stejně 
bezpečný alternativní postup. 

Při bouracích pracích bude postupováno dle vyhlášky ČÚBP č. 324/1990 Sb. a č. 207/1991 Sb. 

Při práci na lešeních se bude postupovat dle § 52 Zajištění pod místem práce a jeho okolí. Ohrožený 
prostor v zastavěném území se musí vymezit plným oplocením, pokud tomu technologie bourání nebrání. 
Není-li možno prostor oplotit, musí se zajistit jiným vhodným způsobem např. střežením, vyloučením 
provozu. 

Stavba bude řešena dodavatelským systémem.  

Dle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb. budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které stanovuje příloha č. 5 
NV 591/2006 Sb (viz níže), stejně jako v případech podle odstavce 1 (viz bod 2.3. „Oznámení o zahájení 
prací“), zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Plán řeší především koordinaci 
bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků zhotovitele i všech ostatních pracovníků, kteří spolupracují na 
staveništi. Plán BOZP je zpracován na základě informací známých v době jeho zpracování a před zahájením 
stavebních prací musí být aktualizován na základě dalších vstupních informací a případně přizpůsoben 
skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby. Plán BOZP se vztahuje na všechny 
právnické a fyzické osoby, které se osobně podílí na zhotovení stavby, ale nezbavuje tyto osoby povinnosti 
znát a dodržovat všechny platné zákony, předpisy, normy a nařízení potřebné k jejich činnosti, ani pokud 
nejsou obsaženy v plánu BOZP.    

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při 
jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán BOZP. 
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• Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve 
výkopu o hloubce větší než 5 m. 

• Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků 
nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 

• Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy. 

• Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí. 

• Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

• Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického 
vybavení. 

• Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního 
díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů SBS 

• Potápěčské práce. 

• Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 

• Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů. 

• Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

 Koordinátor BOZP 

Podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby (stavebník) povinen určit (jmenovat, smluvně zajistit) potřebný počet 
koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla, 
jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy díla a ve fázi jeho realizace. Koordinátor je fyzická (popř. 
právnická) osoba, která splňuje předpoklady odborné způsobilosti podle § 10 zákona. Koordinátor však 
nemůže být totožný s osobou odpovídající za vedení provádění stavby, která je z obecně platných předpisů 
povinna zabezpečit BOZP na svém pracovišti. Na stavbě může být určeno i více koordinátorů, potom je 
nutno vymezit jejich vzájemné kompetence. Koordinátor nemusí být určen v případě, že stavbu provádí jen 
jeden zhotovitel a dále v případě stavby: 

• u níž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací dle § 15 odst.1 zák. 309/2006 Sb; 

• kterou provádí stavebník sám pro sebe svépomocí za podmínky § 160 odst. 3 Stavebního zák.; 

• nevyžadující stavební povolení ani ohlášení podle Stavebního zákona. 

• Zhotovitel stavby je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že 
informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, 
které zvolil.  

 Oznámení o zahájení prací 

Dle § 15, odst. 1, zákona č. 309/2006 Sb u staveb, při jejíž realizaci se předpokládá, že 
• celková doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 

vykonávány práce a činnosti, na nichž bude současně pracovat více než 20 fyzických osob po 
dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

• celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 
přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce, nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli;  

• oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným 
změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného 
odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby až do předání stavby stavebníkovi k užívání. 
Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením 
potřebných údajů. 
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Oblastní inspektorát práce pro hl. m. Prahu se sídlem v Praze: 

Adresa: Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6 

Telefon: 950 179 310  

E-mail: praha@oip.cz 

Www: http://www.suip.cz/oip03 

 

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba neovlivní bezbariérové užívání svého okolí. 

 

Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Doprava na staveniště bude vedena po stávajících komunikacích a bude podřízena stávajícímu 
dopravnímu systému přilehlých komunikací. Příjezd a výjezd se staveniště bude realizován napojením 
stavby stávajícím vjezdem.  Přímo na staveništi navrhujeme realizovat provizorní panelovou vozovku v 
rozsahu viz.  

Dopravně inženýrské opatření bude spočívat v osazení DZ – upozorňující na vjezd a výjezd na 
stavbu v obou směrech. 

 

Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Speciální podmínky nejsou stanoveny. 

 

Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaný termín zahájení stavby:  09/2017  
Předpokládaný termín skočení stavby:  04/2018 

Lhůta výstavby je odhadována na 7 měsíců. 

Stavba bude provedena v etapách ( SO01-01 + SO01-03 a etapa SO01-02). 

 

Postup výstavby: 

1.a 2.etapa –  

• příprava území, drobné dokopávky zařízení staveniště osazení buněk, oplocení staveniště 

• realizace areálových inženýrských sítí a zasakovacích těles 

• realizace přípojek 

• realizace zpevněných plochy  

• osazení mobiláře a sadových úprav 

2. etapa -  realizace parkovacího zálivu – etapa pro rok 2018. 

Navrhovaná pracovní doba ve všední dny 07:00 – 21:00 hod. V sobotu a neděli je předpokládáno
  provádění méně hlučných stavebních prací.   

 

Zařízení staveniště 
Plocha ZS - buňkoviště na staveništi, s objektem pro zařízení staveniště 3 ks mobilních buněk. 

S přihlédnutím na rozsah stavebních prací, navrženou lhůtu výstavby  a rozsah vlastního staveniště, 
předpokládáme, že na stavbě bude v průměru pracovat cca 25 pracovníků, přechodně v první etapě - zemní 
práce a příprava stavby to bude 5 pracovníků. 
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Dále budou na staveništi umístěny sklady pro matriál, nářadí, dílny, dle potřeby zhotovitele.  

Ubytování a stravování se na staveništi nepředpokládá. 
 
Kolem staveniště bude zřízeno oplocení, výška 2m, směrem k obytným objektům bude provedeno jako 
protihluková stěna. 
      
Seznam strojů a frekvence staveništní nákladní a osobní dopravy během jednotlivých etap (podklad 
pro posouzení hlukové a emisní zátěže stavby na dotčené území) 

Seznam strojů a jejich využití  

Ozn. Název stroje, typ Počet 
příjezd/ 
odjezd/den 

Umístění 
stroje  

Skutečné využití 

Počet 
dnů  

Hod/den 
(průměrně) 

1 Nákladní automobily - (nosnost 
12t ) případně s přívěsem + 12t 

10/10 vně 30 - 

2 Pneumatická sbíječka 2 Vně 20 4 
3 Autojeřáb 1 vně 30 6 
4 Ostatní malá mechanizace  - vně 30 6 
5 Minirypadlo 1 vně 3 8 
6 Rypadlo-nakladač 1 vně 30 6 
7 Řetězová pila   1 vně 10 4 
8 Okružní pila   1 vně 10 4 
9 Nákladní vozidla s nosností do 7 t 8/8 vně 30 - 
10 Osobní automobily 6 vně 30 - 
      

 

 

 

 

V Praze, dne 3.7.2017       Zpracoval:  Ing. Martin Ballák   

a kolektiv spolupracovníků za jednotlivé profese 


