
Stavba:

Objednatel: Městská část Praha-Šeberov IČO: 00241717

K Hrnčířům 160 DIČ: CZ00241717

14900 Praha-Šeberov

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 10.07.2017

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem

0,00

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

0,00

Novostavba náměstí Šeberov
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

VRN 0 0 0 0

SO 01 0 0 0 0

01.01 0 0 0 0

01.02 0 0 0 0

SO 01-03 0 0 0 0

SO 02 0 0 0 0

02.01 0 0 0 0

02.02 0 0 0 0

02.03 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 0,00

11 HSV 0,00

18 HSV 0,00

27 HSV 0,00

47 HSV 0,00

5 HSV 0,00

8 HSV 0,00

906 HSV 0,00

99 HSV 0,00

M21.01 MON 0,00

M21.02 MON 0,00

M21.03 MON 0,00

M21.04 MON 0,00

M21.05 MON 0,00

M21.06 MON 0,00

D96 PSU 0,00

VN VN 0,00

ON ON 0,00

Cena celkem 0,00 0

Ostatní náklady

Areálový rozvod elektro pro vodní čerpadla

Napojení venkovních produkcí na náměstí

Napojení a měření areálových rozvodů 

náměstí

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Exteriér - vybavení, doplňky

Staveništní přesun hmot

PŘÍPOJKA ELEKTRO 0,4kV pro areál 

náměstí

PŘÍPOJKA ELEKTRO 0,4kV pro polyfunkční 

objekt

Areálové osvětlení

Povrchové úpravy terénu

Základy

Ostatní konstrukce u zpevněných ploch

Komunikace

Trubní vedení

přípojka vodovodu

přípojka plynovodu

Celkem za stavbu

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

elektroinstalace

Parkovací záliv

Přípojky

přípojka kanalizace

Vedlejší náklady

Náměstí Šeberov

stavební práce
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Zhotovitel doplní do tabulek souhrnných výkazů výměr, dodávek a prací: množství, jednotkové ceny a celkové ceny včetně součtů. 

Zhotovitel je plně zodpovědný za vyplněná množství, která určí na základě textových a výkresových částí dokumentace a nemůže tedy 

po uzavření smlouvy o Dílo uplatňovat "vícepráce" za případná navýšení množství dodávek a prací, která budou způsobena 

Zhotovitelovým opomenutím ve výběrovém řízení.   

Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. příslušné textové a výkresové 

části vč. schemat.    

Položky označené jako "rošty", "žlaby" …" či "kabely ..." ap. budou dodána včetně potřebných tvarovek, úchytů, koncovek a izolace. 

Položky označené jako "komplet" budou dodávány plně funkční, včetně všech k tomu potřebných součástí. 

Poznámky Zadavatele : 

Ceny dodávek a prací budou uvedeny bez DPH.

Výkaz výměr, dodávek a prací není ani úplný, ani vyčerpávající. Je souhrnný, tzn. že poskytuje Objednateli ucelený přehled o rozsahu 

a ceně dodávek a prací. Dle tohoto výkazu bude stanovena celková a pevná cena dodávky a prací ve smlouvě o Dílo. Pokud 

Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do souhrnného výkazu, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce 

Objednatele - na tuto skutečnost pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Doporučujeme však nezavádět 

další položky - jiné nespecifikované dodávky a práce zahrňte do navržených položek nebo položek "jiné" a v průvodním textu k 

nabídce položky podrobněji specifikujte (rozepište). 

V nabídce musí být zohledněna specifika výstavby v dané lokalitě a součinnost se zhotoviteli jiných souborů a se správci inženýrských 

sítí, veřejnoprávními organizacemi, apod.

Součástí ceny bude montáž a také pomocné práce a konstrukce - např. lešení, pažení, doprava, přesuny hmot a pracovníků, atd., tzn. 

vše potřebné pro realizaci souboru v požadovaném rozsahu a kvalitě dle požadavku Objednatele. 

Ve výkazech budou vyplněny všechny položky nebo v řádku místo konkrétní číselné hodnoty bude uveden text "viz. jiné" - tzn. že cena 

za tuto položku je již zahrnuta v jiné položce výkazu výměr - všechny řádky výkazu budou vyplněny.  
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S:

O: VRN

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00
1 00511 R Geodetické práce, prováděné během stavebních prací kpl 1,00000 0,00 0,00

2 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 0,00

3 005121020R Vybudování zařízení staveniště, provozní náklady, 

likvidace a uvedení do původního stavu

soubor 1,00000 0,00 0,00

4 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 0,00 0,00

5 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 0,00 0,00

6 9592T Zajištění vytýčení inženýrských sítí celek 1,00000 0,00 0,00

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
7 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 0,00 0,00

8 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 0,00 0,00

9 00600RT Ostatní nespecifikované práce - dle rozpisu v samostatné 

příloze

Soubor 1,00000 0,00 0,00

10 9595T Provedení předepsaných zkoušek dle platných právních 

předpisů  a technických norem

celek 1,00000 0,00 0,00

11 9651T Zajištění fotodokumentace stavební realizace celek 1,00000 0,00 0,00

12 ON51501 Náklady zhotovitele spojené s předkládáním vzorků 

materiálů pro odsouhlasení investorem a AD

kpl 1,00000 0,00 0,00

13 ON5211040 Zábor veřejného prostranství soubor 1,00000 0,00 0,00

14 ON5251020 Geodetické zaměření stavby vč.geometrického plánu -  

zaměření skutečného provedení

soubor 1,00000 0,00 0,00

15 ON531 Dočasný informační billboard - informace o prováděné 

akci, investor, dodavatel, termíny apod. , provedení 

např.plast, rozměr min. 510 x 240 cm

kus 1,00000 0,00 0,00

16 VN5122010 Zvláštní nebo ztížené podmínky pro stavební práce,  

provoz objednatele

soubor 1,00000 0,00 0,00

Celkem 0,00

Položkový rozpočet 

Novostavba náměstí Šeberov

Vedlejší náklady

ostatní a vedlejší náklady

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem 

v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 

údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

- náklady na zajištění zpevněné plochy příjezdu na staveniště, její údržbu a likvidaci pod dokončení stavební činnosti

(tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců  a to před zahájením prací na staveništi  vč. jejich 

zaměření  a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a vč.jejich písemného a zpětného předání 

jednotlivým správcům

Pokud dodavatel usoudí, že v zadání chybí některé položky prací, které jsou dle jeho zkušeností nezbytné pro 

realizaci prováděných prací, uvede tyto v samostatné příloze, zde doplní jejich souhrnnou cenu.

zejména dokumentace konstrukcí před jejím zakrytím

Poznámky uchazeče k zadání
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S:

O: SO 01

R: 01.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 7,25000 0,00 0,00

revizní šachta kanal.přípojky : 3,2 3,2

revizní šachta vodovodní přípojky : 1,25 1,25

revizní šachta dešťové kanalizace : 2,8 2,8

2 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 7,25000 0,00 0,00

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 7,25000 0,00 0,00

4 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 108,75000 0,00 0,00

7,25*15 108,75

5 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 7,25000 0,00 0,00

6 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných, skládka m3 7,25000 0,00 0,00

7 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 9,00000 0,00 0,00

8 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 7,25000 0,00 0,00

9 Vybourání základu oplocení pomníku m3 7,50000 0,00 0,00

10 133201101R00 Výkop pro akumulační jímku AS REWA m3 10,00000 0,00 0,00

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 0,00
11 112101102R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm kus 1,00000 0,00 0,00

12 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 1 140,00000 0,00 0,00

13 181301112R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 m2 1 140,00000 0,00 0,00

14 182001121R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině m2 1 140,00000 0,00 0,00

15 183101113R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5 kus 19,00000 0,00 0,00

16 184102112R00 Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině kus 19,00000 0,00 0,00

17 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 1 140,00000 0,00 0,00

18 184921096R00 Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina m2 1 140,00000 0,00 0,00

19 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině m2 1 140,00000 0,00 0,00

20 185803211R00 Uválcování trávníku v rovině m2 1 140,00000 0,00 0,00

21 185804215R00 Vypletí trávníku po výsevu v rovině m2 1 140,00000 0,00 0,00

22 184102251R00 Výsadba keře prostokoř. v rovině, výšky do 50 cm kpl 1 140,00000 0,00 0,00

23 184202111R10 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m, včetně 

dodání kůlů a vázacího materiálu

kus 19,00000 0,00 0,00

24 KR1 Keře dekorativní do průběžných květníků podél terasy 

restaurace ZIMOLEZ KLOBOUKATÝ -LONICERA 

PILEATA 3ks/m + JASMÍN NAHOKVĚTÝ - JASMINUM 

NUDIFLORUM - 2ks/m

kus 64,00000 0,00 0,00

25 KR2 Keře Labyrintária - MERUZALKA ALPSKÁ - RIBES 

ALPINUM, 5ks/m

kus 1 150,00000 0,00 0,00

26 KR3 Keře lemování pěších  komunikací - TAVOLNÍK 

JAPONSKÝ - SPIRAEA JAPONICA ANTHONY 

WATERER 3ks/m

kus 9,00000 0,00 0,00

27 ZV01 Zálivková trubka ke kořenovému systému stromů, 

perforovaná trubka DN50

bm 19,00000 0,00 0,00

28 Mlatový chodník labyrintária, štěrk jemnozrnný fr 4/8 + 

prosívka 0/4 - tl 10 cm, na štěrkovém polštáři fr 4/16 tl 150 

mm, 

m2 325,00000 0,00 0,00

Položkový rozpočet 

Novostavba náměstí Šeberov

Náměstí Šeberov

stavební práce

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných 

výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba keře bez balu do 

předem vyhloubené jamky se zalitím.

Stránka 5 z 20Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:

O: SO 01

R: 01.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Novostavba náměstí Šeberov

Náměstí Šeberov

stavební práce

29 ST1 Strom - JASAN ŠTÍHLÝ - FRAXINUS EXCELSIOR 

GLOBOSUM - obvod kmínku 18-20 cm, kmen délky min 

2,0 m. Dodávka včetně ochranného balu a osazení.

kus 10,00000 0,00 0,00

30 ST2 Strom - ACER PLATANOIDES GLOBOSUM -  obvod 

kmínku 18-20 cm, kmen délky min. 2,0m. Dodávka včetně 

ochranného balu a osazení

kus 9,00000 0,00 0,00

31 Zahradní substrát pro osazení keřů KR1 m3 30,00000 0,00 0,00

Díl: 27 Základy 0,00
32 275313511R00 Beton základových patek prostý C 12/15 m3 1,00000 0,00 0,00

patka pro sloupek dopravní značky : 1 1

33 274310020RAA Základový pas z betonu C 12/15, štěrkopískový podklad 

10 cm

m3 3,20000 0,00 0,00

základ pro osvětlovací lampu : 3,2 3,2

Díl: 47 Ostatní konstrukce u zpevněných ploch 0,00
34 Velkoformátová dlažba typ 1, PRESBETON  SETIMO  - 

centrální část náměstí, únosnost nad 3,5 t. Založena  na 

skladbě A. 

m2 662,00000 0,00 0,00

35 Zámková dlažba - BEST ARCHIA typ 2, tl. 80 mm, 

COLOR MIX Podzim, únosnost nad 3,5 t. Založena na 

skladbě A

m2 2 381,00000 0,00 0,00

36 Mozaiková dlažba - SEMMELROCK - Arte - pražská 

kostka, únosnost do 3,5 t. Založena na skladbě B. 

Kladena vějířově

m2 22,00000 0,00 0,00

37 Velkoformátová dlažba - PRESBETON DAREA 800x400  

tl. 62 mm, barevnost hnědá únosnost do 3,5 t. Založena 

na skladbě B

m2 190,00000 0,00 0,00

38 Lemování mlatového chodníku - plastový vymezovací 

zahradní obrubník výšky 10 cm

m 460,00000 0,00 0,00

39 opěrné zahradní stěny - L prefabrikáty - PRESBETON 

STANDARD 55, průběžný díl, založení na štěrkovém 

polštáři 8/16 tl 100 mm

kus 7,00000 0,00 0,00

40 opěrné zahradní stěny - L prefabrikáty - PRESBETON 

STANDARD 80, průběžný díl, založení na štěrkovém 

polštáři 8/16 tl 100 mm

kus 12,00000 0,00 0,00

41 opěrné zahradní stěny - L prefabrikáty - PRESBETON 

STANDARD 80 VR 90 rohový díl, založení na štěrkovém 

polštáři 8/16 tl 100 mm

kus 1,00000 0,00 0,00

Skladba pod dlažbu A.- únosnost nad 3,5t - kladecí vrstva 4-8mm/ tl.30mm, drcené kamenivo 8-16 / 50 mm, drcené 

kamenivo 0-63/ 350 mm hutněno po vrstvách 150 mm, štěrkopísek 0-8/ 100 mm. Celková tl. Skladby - 530 mm

Skladba pod dlažbu A.- únosnost nad 3,5t - kladecí vrstva 4-8mm/ tl.30mm, drcené kamenivo 8-16 / 50 mm, drcené 

kamenivo 0-63/ 350 mm hutněno po vrstvách 150 mm, štěrkopísek 0-8/ 100 mm. Celková tl. Skladby - 530 mm

Skladba pod dlažbu B.- únosnost do 3,5t - kladecí vrstva 4-8mm/ tl.30mm, drcené kamenivo 8-16 / 50 mm, drcené 

kamenivo 0-63/ 250 mm hutněno po vrstvách 150 mm, štěrkopísek 0-8/ 100 mm. Celková tl. Skladby - 430 mm

Skladba pod dlažbu B.- únosnost do 3,5t - kladecí vrstva 4-8mm/ tl.30mm, drcené kamenivo 8-16 / 50 mm, drcené 

kamenivo 0-63/ 250 mm hutněno po vrstvách 150 mm, štěrkopísek 0-8/ 100 mm. Celková tl. Skladby - 430 mm
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S:

O: SO 01

R: 01.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Novostavba náměstí Šeberov

Náměstí Šeberov

stavební práce

42 opěrné zahradní stěny - L prefabrikáty - PRESBETON 

STANDARD 120/700 průběžný díl, založení na štěrkovém 

polštáři 8/16 tl 100 mm

kus 24,00000 0,00 0,00

43 opěrné zahradní stěny - L prefabrikáty - PRESBETON 

STANDARD 120 VR 90 rohový díl, založení na štěrkovém 

polštáři 8/16 tl 100 mm

kus 2,00000 0,00 0,00

44 opěrné zahradní stěny - L prefabrikáty - PRESBETON 

STANDARD 150/900 průběžný díl, založení na štěrkovém 

polštáři 8/16 tl 100 mm

kus 104,00000 0,00 0,00

45 opěrné zahradní stěny - L prefabrikáty - PRESBETON 

STANDARD 150 VR 90 rohový díl, založení na štěrkovém 

polštáři 8/16 tl 100 mm

kus 2,00000 0,00 0,00

46 Prefabrikované schodišťové stupně PRESBETON SPV  

120 - 1200x350x150 založeny na betonové podezdívce 

kus 8,00000 0,00 0,00

47 Betonová podezdívka - vyrovnání schodů - BETON C 20-

25

m3 1,80000 0,00 0,00

48 terasová prkna systém TWINSON - včetně nosného roštu 

a vyrovnávacího štěrkového polštáře 

m2 110,00000 0,00 0,00

49 Zásyp betonového recyklátu pod terasu špýcharu m3 66,00000 0,00 0,00

50 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 272,00000 0,00 0,00

51 917862111VOB Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, 

příplatek za  osazení obrubníků do oblouku

m 125,00000 0,00 0,00

52 59217441T Obrubník chodníkový přechodový, nájezdový,  

PRESBETON ABO 15-10 (100/25/8 cm)

m 272,00000 0,00 0,00

53 592175070R Obrubník silniční betonový obloukový, výška 25 cm, 

přírodní PRESBETON ABO 15-10

m 94,00000 0,00 0,00

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
54 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 2,00000 0,00 0,00

20*0,1 2

55 597121211RT3 Odvodňovací štěrbinové žlaby BETONIKA TZDQ 

220/260/1000, osazení do betonu, včetně vtokového 

roštu, včetně výtoků s čistícím košem a čela

kus 108,00000 0,00 0,00

30+15+63 108

56 895941311RT2 Areálové trubní vedení vody PE DN 50, zakončen redukcí 

na DN 20 pro připojení zahradního pítka

m 62,00000 0,00 0,00

57 895941311RT2 Areálové trubní vedení vody PE DN 40, pro realizaci 

uzavřeného okruhu vodního prvku. Součástí Zakončovací 

prvek potrubí přívodu vody - DN 40 - nerezové ohýbané 

vyústění - ohýbané nerezové potrubí délky 0,8 m s kotevní 

deskou 150 / 150 tl. 4 mm

m 37,00000 0,00 0,00

obsahuje Linový dešťový žlab BETONIKA - TZDQ - 220/250 ( s jedním  vyústěním ), včetně betonového lože a 

vyrovnání délky 30 bm, Linový dešťový žlab BETONIKA - TZDQ - 220/250 ( s jedním  vyústěním ), včetně 

betonového lože a vyrovnání délky 15 bm, Linový dešťový žlab BETONIKA - TZDQ - 220/250 ( s dvěmi  vyústěními ), 

včetně betonového lože a vyrovnání délky 63 bm. Součástí jsou zakončovací čela a kalové koše 

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a 

odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PE hrdlových vnějšího průměru 

dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp 

potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.

Stránka 7 z 20Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:

O: SO 01

R: 01.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Novostavba náměstí Šeberov

Náměstí Šeberov

stavební práce

58 895941311RT2 Areálové trubní vedení vody PE DN 25, pro doplnění vody 

do uzavřeného systému zásobování vodního prvku.

m 42,00000 0,00 0,00

59 Kanalizace z trub PVC, DN 150 mm - propojení  vodního 

okruhu vodního prvku do jímky, rýha šířky 0,8 m, hloubky 

1,2 m

m 8,50000 0,00 0,00

60 460030081RT2 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5-

8 cm

m 68,00000 0,00 0,00

61 213150050RAA Vsakovací nádrž pro povrchu v ploše do 500 m2 soubor 1,00000 0,00 0,00

62 213150050RAC Vsakovací nádrž pro odvodnění povrchu v ploše do 1000 

m2

soubor 1,00000 0,00 0,00

63 831350113RAB Kanalizace z trub PVC, D 160 mm, rýha šířky 0,8 m, 

hloubky 1,2 m

m 61,00000 0,00 0,00

64 831350114RAB Kanalizace z trub PVC, D 200 mm, rýha šířky 0,8 m, 

hloubky 1,2 m

m 75,00000 0,00 0,00

65 Akumulační jímka AS REWA Kombi 6EO/PB kus 1,00000 0,00 0,00

66 Čerpadlo Wilo TWIS 5-305 EM-A - osazeno do stávající 

studny 

kus 1,00000 0,00 0,00

67 Žlabovka pro vedení vody v odvodňovacím žlabu vodního 

prvku náměstí - kamenná žulová deska tvaru U - šířka 

400mm, délka 1000mm, tlouštky 50 mm s profrézovaným 

prolisem tvaru "V" pro vedení vody. Materiál černá žula, 

otryskaná. Prolis pro vedení vody hl.20 - 25 mm a šířky 

300 mm - tvar V

kus 30,00000 0,00 0,00

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a 

odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru 

dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp 

potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a 

odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru 

dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp 

potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.

V položce je zakalkulováno: Vsakovací těleso A - plocha 60,5 m2, hloubka 2,0 m; objem 90,8m3 plněno kamenivem 

fr. 32/64 (mezerovitost 50%) ( výška kameniva 1,5m, výška zahradního substrátu nad 0,5m), Zasakovací blok 

kameniva obalen geotextilií gramáže 500 g/m2  na horní ploše výkopu a po obvodu dp výšky 1,5 m včetně horní 

plochy pod substrátem ( zasakovací blok obalen geotextilií ), dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 

m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.                                                                                                                            

VSAKOVACÍ TĚLESO  - B - plocha 39,6 m2, hloubka 2,0 m; objem 59,4 m3 plněno kamenivem fr. 32/64 

(mezerovitost 50%) ( výška kameniva 1,5m, výška zahradního substrátu nad 0,5m), Zasakovací blok kameniva 

obalen geotextilií gramáže 500 g/m2  na horní ploše výkopu a po obvodu dp výšky 1,5 m včetně horní plochy pod 

substrátem ( zasakovací blok obalen geotextilií )

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a 

odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PE hrdlových vnějšího průměru 

dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp 

potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a 

odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PE hrdlových vnějšího průměru 

dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp 

potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.
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S:

O: SO 01

R: 01.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Novostavba náměstí Šeberov

Náměstí Šeberov

stavební práce

68 Kalový koš pro odvodňovací prvek vodního prvku kus 1,00000 0,00 0,00

69 Odvodňovací prvek žlabového prvku s nerezovou vpustí kus 1,00000 0,00 0,00

70 28651693.AR Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC kus 1,00000 0,00 0,00

71 59229005R Kus čisticí základní (pero, drážka) M-CO kus 3,00000 0,00 0,00

72 59229007R Čelo liového žlabu TZDQ kus 3,00000 0,00 0,00

73 Nastavení stávající studny skružemi průměr 1,0m kus 3,00000 0,00 0,00

74 Nastavení stávající studny horní skruží s poklopem s 

prolisem pro dlažbu

kus 1,00000 0,00 0,00

Díl: 906 Exteriér - vybavení, doplňky 0,00
75 M01 Ochranná kruhová mříž okolo stromu s průměrem kmenu 

1500 mm, založena do dlažby do kruhového rámu. D+M

kus 2,00000 0,00 0,00

76 M02 Ochranná kruhová mříž okolo stromu s průměrem kmenu 

1300 mm, založena do dlažby do kruhového rámu. D+M

kus 10,00000 0,00 0,00

77 M03 Betonová lavička - (například jako PRESBETON typ 

BETONOVÝ SEDÁK 1 - 2000x400x450)   D+M

kus 12,00000 0,00 0,00

78 M04 Betonový skate prvek (např. jako  PRESBETON typ 

WAVE - 3700x700x400)   D+M

kus 2,00000 0,00 0,00

79 M05 Betonová lavička se sedákem (např. jako  PRESBETON 

typ LEDGE 6 - 2500x500X400)  D+M

kus 7,00000 0,00 0,00

80 M06 Betonová lavička (např. jako  PRESBETON typ LEDGE 3 - 

1400x500X400)  D+M

kus 7,00000 0,00 0,00

81 M07 Betonová lavička (např. jako  PRESBETON typ LEDGE 2 - 

2000x500X400)  D+M

kus 5,00000 0,00 0,00

82 M08 Betonová lavička (např. jako  PRESBETON typ H-E-X 1 - 

1600x736x808)  D+M

kus 6,00000 0,00 0,00

83 M09 Odpadkový koš parkový (např. jako MMCITE DIAGONAL - 

DG 315 n, obsah 45 l)  D+M

kus 5,00000 0,00 0,00

84 M10 Prefabrikované akustické zrcadlo - RICHTER 

SPIELGERATE, průměr 1400 mm, výška 1800mm, váha 

300kg, beton C 30/37     D+M

kpl 2,00000 0,00 0,00

85 M11 Herní prvek - domeček se skluzavkou - dodání, osazení kus 1,00000 0,00 0,00

86 M12 Zahradní pítko - nerez - MM CITE - Hydro 410, včetně 

napojení vodovodní potrubní areálového rozvodu.

kus 1,00000 0,00 0,00

87 Otočení stávajícího pomníku o 180°. Zahrnuje odbornou 

demontáž pomníku od podstavce, tlakové čištění vodou, 

otočení pomníku a zpětné osazení a fixování k podstavci

kpl 1,00000 0,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
88 998275101R00 Přesun hmot t 80,38146 0,00 0,00

Celkem 0,00

Poznámky uchazeče k zadání

V položce je zakalkulováno osazení žlabovky do betonového lože, spáry desek vytmelit mrazuvzdorným 

voděodolným tmelem barva černá.
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S:

O: SO 01

R: 01.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: M21.01 PŘÍPOJKA ELEKTRO 0,4kV pro areál 

náměstí

0,00

1 1 rozpojovací skřín DCK 5x 400A/3f, do výklenku, včetně 

kompletního vnitřního vybavení, připojovacích, praporců, 

pojistkových vložek, atd

ks 1,00000 0,00 0,00

2 2 Kabeláž AYKY 3Bx240+120 m 50,00000 0,00 0,00

3 3 Drát FeZn O 10mm m 25,00000 0,00 0,00

4 4 Protikorozní nátěr FeZn vodičů v místě přechodu 

země/vzduch

ks 2,00000 0,00 0,00

5 5 Svorka připojovací SP1 ks 1,00000 0,00 0,00

6 6 Svorka spojovací SR ks 4,00000 0,00 0,00

7 7 Kabelová PVC chránička O 110mm, půlená - ochrana 

stávajícího zařízení

m 1,00000 0,00 0,00

8 8 spojka na kabel AYKY 3Bx240+120 ks 2,00000 0,00 0,00

9 9 koncovka na kabel AYKY 3Bx240+120 ks 2,00000 0,00 0,00

10 10 Montážní a spojovací materiál, vč. příchytek kabelů, pásků 

apod., drobný nespecifikovaný materiál

kpl 1,00000 0,00 0,00

11 11 Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, uložení kabelů 

do pískového lože, zához přesátou zeminou s, hutněním, 

ochranná fólie - zatravnění, volný terén - odkopání 

stávající kabelové trasy PRE a

m 3,00000 0,00 0,00

12 12 Ruční výkop rýhy pro kabel 350x600mm, uložení kabelů 

do pískového lože, zához přesátou zeminou s, hutněním, 

ochranná fólie - konstrukce chodníku

m 1,00000 0,00 0,00

13 13 Ruční výkop rýhy pro kabel 350x850mm, uložení kabelů 

do pískového lože, zához přesátou zeminou s, hutněním, 

ochranná fólie - zatravnění, volný terén

m 1,00000 0,00 0,00

14 14 Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, uložení kabelů 

do chráničky 750kN, zához přesátou zeminou s, 

hutněním, ochranná fólie, zatravnění - křížení s energiemi 

nebo stromy - volný terén

m 1,00000 0,00 0,00

15 15 Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, uložení kabelů 

do chráničky 3x 750kN, obetonování tloušťka, 300mm, 

zához přesátou zeminou s hutněním, ochranná fólie, 

konstrukce pojezdné plochy - vedení pod

m 1,00000 0,00 0,00

16 16 Vybudování výklenku do stěny š/v/hl= cca 

1200/800/250mm, včetně 5 ks prostupů trubkou 110mm 

do země, + 1ks trubka 60mm

kpl 1,00000 0,00 0,00

17 17 hod. zúčt. sazba - drobné stav. Výpomoci hod 40,00000 0,00 0,00

18 18 trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení hod 40,00000 0,00 0,00

19 19 odvezení sutě na skládku t 1,00000 0,00 0,00

20 20 uložení sutě na skládku t 1,00000 0,00 0,00

21 21 Měření a revize kpl 1,00000 0,00 0,00

22 22 Vytýčení stávajících sítí kpl 1,00000 0,00 0,00

Položkový rozpočet 

Novostavba náměstí Šeberov

Náměstí Šeberov

elektroinstalace

PŘÍPOJKA ELEKTRO 0,4kV pro areál náměstí CELKEM

Stavební výpomoce

obnovení trasy po naspojkování kabelů

pojezdnou plochou

Ostatní
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S:

O: SO 01

R: 01.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Novostavba náměstí Šeberov

Náměstí Šeberov

elektroinstalace

Díl: M21.02 PŘÍPOJKA ELEKTRO 0,4kV pro polyfunkční 

objekt

0,00

23 30 přípojková koncová skřín DCK 1x 400A/3f, do výklenku, 

včetně kompletního vnitřního vybavení,, připojovacích 

praporců, pojistkových vložek, atd

ks 1,00000 0,00 0,00

24 31 Kabeláž AYKY 3Bx240+120 m 95,00000 0,00 0,00

25 32 Drát FeZn O 10mm m 95,00000 0,00 0,00

26 33 Protikorozní nátěr FeZn vodičů v místě přechodu 

země/vzduch

ks 2,00000 0,00 0,00

27 34 Svorka připojovací SP1 ks 2,00000 0,00 0,00

28 35 Svorka spojovací SR ks 4,00000 0,00 0,00

29 36 Kabelová PVC chránička O 110mm, půlená - ochrana 

stávajícího zařízení

m 1,00000 0,00 0,00

30 37 koncovka na kabel AYKY 3Bx240+120 ks 2,00000 0,00 0,00

31 38 Montážní a spojovací materiál, vč. příchytek kabelů, pásků 

apod., drobný nespecifikovaný materiál

kpl 1,00000 0,00 0,00

32 39 Ruční výkop rýhy pro kabel 350x600mm, uložení kabelů 

do pískového lože, zához přesátou zeminou s, hutněním, 

ochranná fólie - konstrukce chodníku

m 1,00000 0,00 0,00

33 40 Ruční výkop rýhy pro kabel 350x850mm, uložení kabelů 

do pískového lože, zához přesátou zeminou s, hutněním, 

ochranná fólie - zatravnění, volný terén

m 1,00000 0,00 0,00

34 41 Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, uložení kabelů 

do chráničky 750kN, zához přesátou zeminou s, 

hutněním, ochranná fólie, zatravnění - křížení s energiemi 

nebo stromy - volný terén

m 1,00000 0,00 0,00

35 42 Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, uložení kabelů 

do chráničky 3x 750kN, obetonování tloušťka, 300mm, 

zához přesátou zeminou s hutněním, ochranná fólie, 

konstrukce pojezdné plochy - vedení pod

m 1,00000 0,00 0,00

36 43 Vybudování výklenku do stěny š/v/hl= cca 

500/600/250mm, včetně 2 ks prostupů trubkou 110mm do 

země +, 1ks trubka 60mm

kpl 1,00000 0,00 0,00

37 44 hod. zúčt. sazba - drobné stav. Výpomoci hod 32,00000 0,00 0,00

38 45 trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení hod 32,00000 0,00 0,00

39 46 odvezení sutě na skládku t 1,00000 0,00 0,00

40 47 uložení sutě na skládku t 1,00000 0,00 0,00

41 48 Měření a revize kpl 1,00000 0,00 0,00

42 49 Vytýčení stávajících sítí kpl 1,00000 0,00 0,00

Díl: M21.03 Areálové osvětlení 0,00
43 55 Venkovní osvětlovací lampa  - THORN AVENUE F2 LED - 

stožár v 4,0 m, antracit - THORN

ks 15,00000 0,00 0,00

44 56 Betonový základ pro stožár, rozměry: 500x500x800mm, 

vč. výkopu

ks 15,00000 0,00 0,00

Stavební výpomoce

pojezdnou plochou

Ostatní

PŘÍPOJKA ELEKTRO 0,4kV pro polyfunkční objekt CELKEM
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S:

O: SO 01

R: 01.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Novostavba náměstí Šeberov

Náměstí Šeberov

elektroinstalace

45 57 Stožárová svorkovnice SCHM 1,5 – 35 (3xL, 1xPEN, poj. 

spodek, přepážky), montáž do stožáru (stožár, dodávkou 

stavební části)

ks 15,00000 0,00 0,00

46 58 Drát FeZn O 10mm m 1,00000 0,00 0,00

47 59 Protikorozní nátěr FeZn vodičů v místě přechodu 

země/vzduch

ks 35,00000 0,00 0,00

48 60 Svorka připojovací SP1 ks 16,00000 0,00 0,00

49 61 Svorka spojovací SR ks 46,00000 0,00 0,00

50 62 Kabelová PVC chránička O 110mm, půlená - ochrana 

stávajícího zařízení

m 27,00000 0,00 0,00

51 63 Zemní svítidlo - BEGA 84 360, IP 65, dekorativní 

nasvícení stromů

ks 2,00000 0,00 0,00

52 64 Betonový základ pro zemní svítidlo rozměry: 

500x500x300mm, vč. výkopu

ks 2,00000 0,00 0,00

53 65 Kabeláž CYKY 4Bx10 m 3,00000 0,00 0,00

54 66 Kabeláž CYKY 5Cx10 m 1,00000 0,00 0,00

55 67 Kabeláž CYKY 3Cx1,5 m 75,00000 0,00 0,00

56 68 Kabeláž JYSTY 2x2x0,8 m 5,00000 0,00 0,00

57 69 Rozvaděč RVO, pod omítku IP54, rozměry š/v/hl= cca 

400/600/200mm, včetně soumrakového čidla, 1x, vypínač 

32A/3f, 1x jistič 13A/3f/C, 2x jistič 6A/3f/C, 1x jistič 

6A/1f/B, 1x stykač 40A/3f.

kpl 1,00000 0,00 0,00

58 70 Montážní a spojovací materiál, vč. příchytek kabelů, pásků 

apod., drobný nespecifikovaný materiál

kpl 1,00000 0,00 0,00

59 71 Uložení kabelových tras do chrániček kpl 1,00000 0,00 0,00

60 72 Ruční výkop rýhy pro kabel 350x600mm, uložení kabelů 

do pískového lože, zához přesátou zeminou s, hutněním, 

ochranná fólie - konstrukce chodníku

m 1,00000 0,00 0,00

61 73 Ruční výkop rýhy pro kabel 350x850mm, uložení kabelů 

do pískového lože, zához přesátou zeminou s, hutněním, 

ochranná fólie - zatravnění, volný terén

m 1,00000 0,00 0,00

62 74 Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, uložení kabelů 

do chráničky 750kN, zához přesátou zeminou s, 

hutněním, ochranná fólie, zatravnění - křížení s energiemi 

nebo stromy - volný terén

m 1,00000 0,00 0,00

63 75 Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, uložení kabelů 

do chráničky 750kN, obetonování tloušťka 300mm, , 

zához přesátou zeminou s hutněním, ochranná fólie, 

konstrukce pojezdné plochy - vedení pod

m 1,00000 0,00 0,00

64 76 Montáž nového stožáru, vč. připojení a osazení svítidla ks 15,00000 0,00 0,00

65 77 Montáž zemního svítidla, vč. připojení a osazení svítidla ks 2,00000 0,00 0,00

66 78 Vybudování výklenku do stěny š/v/hl= cca 

600/400/250mm, včetně 3 ks prostupů trubkou 60mm do 

země

kpl 1,00000 0,00 0,00

67 79 hod. zúčt. sazba - drobné stav. Výpomoci hod 60,00000 0,00 0,00

68 80 trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení hod 40,00000 0,00 0,00

Stavební výpomoce

pojezdnou plochou

Ostatní
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S:

O: SO 01

R: 01.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Novostavba náměstí Šeberov

Náměstí Šeberov

elektroinstalace

69 81 odvezení sutě na skládku t 1,00000 0,00 0,00

70 82 uložení sutě na skládku t 1,00000 0,00 0,00

71 83 Měření a revize kpl 1,00000 0,00 0,00

72 84 Vytýčení stávajících sítí kpl 1,00000 0,00 0,00

Díl: M21.04 Areálový rozvod elektro pro vodní čerpadla 0,00

73 90 Drát FeZn O 10mm m 15,00000 0,00 0,00

74 91 Protikorozní nátěr FeZn vodičů v místě přechodu 

země/vzduch

ks 2,00000 0,00 0,00

75 92 Svorka připojovací SP1 ks 2,00000 0,00 0,00

76 93 Svorka spojovací SR ks 4,00000 0,00 0,00

77 94 Kabelová PVC chránička O 110mm, půlená - ochrana 

stávajícího zařízení

m 1,00000 0,00 0,00

78 95 Kabeláž CYKY 4Bx10 m 75,00000 0,00 0,00

79 96 Kabeláž CYKY 5Cx4 m 15,00000 0,00 0,00

80 97 Kabeláž CYKY 5Cx2,5 m 60,00000 0,00 0,00

81 98 Kabeláž CYKY 7Cx1,5 m 60,00000 0,00 0,00

82 99 Montážní a spojovací materiál, vč. příchytek kabelů, pásků 

apod., drobný nespecifikovaný materiál

kpl 1,00000 0,00 0,00

83 100 Ruční výkop rýhy pro kabel 350x600mm, uložení kabelů 

do pískového lože, zához přesátou zeminou s, hutněním, 

ochranná fólie - konstrukce chodníku

m 1,00000 0,00 0,00

84 101 Ruční výkop rýhy pro kabel 350x850mm, uložení kabelů 

do pískového lože, zához přesátou zeminou s, hutněním, 

ochranná fólie - zatravnění, volný terén

m 1,00000 0,00 0,00

85 102 Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, uložení kabelů 

do chráničky 750kN, zához přesátou zeminou s, 

hutněním, ochranná fólie, zatravnění - křížení s energiemi 

nebo stromy - volný terén

m 1,00000 0,00 0,00

86 103 Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, uložení kabelů 

do chráničky 750kN, obetonování tloušťka 300mm, , 

zához přesátou zeminou s hutněním, ochranná fólie, 

konstrukce pojezdné plochy - vedení pod

m 1,00000 0,00 0,00

87 104 hod. zúčt. sazba - drobné stav. Výpomoci hod 60,00000 0,00 0,00

88 105 trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení hod 40,00000 0,00 0,00

89 106 odvezení sutě na skládku t 1,00000 0,00 0,00

90 107 uložení sutě na skládku, poplatek t 1,00000 0,00 0,00

91 108 Měření a revize kpl 1,00000 0,00 0,00

92 109 Vytýčení stávajících sítí kpl 1,00000 0,00 0,00

93 110 Projekt skutečného provedení kpl 1,00000 0,00 0,00

94 111 Geodetické zaměření kpl 1,00000 0,00 0,00

Díl: M21.05 Napojení venkovních produkcí na náměstí 0,00

95 115 Drát FeZn O 10mm m 5,00000 0,00 0,00

Ostatní

Areálové osvětlení celkem

Stavební výpomoce

pojezdnou plochou

Areálový rozvod elektro pro vodní čerpadla CELKEM
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S:

O: SO 01

R: 01.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Novostavba náměstí Šeberov

Náměstí Šeberov

elektroinstalace

96 116 Protikorozní nátěr FeZn vodičů v místě přechodu 

země/vzduch

ks 2,00000 0,00 0,00

97 117 Svorka připojovací SP1 ks 2,00000 0,00 0,00

98 118 Svorka spojovací SR ks 4,00000 0,00 0,00

99 119 Kabelová PVC chránička O 110mm, půlená - ochrana 

stávajícího zařízení

m 1,00000 0,00 0,00

100 120 Kabeláž CYKY 4Bx50 m 60,00000 0,00 0,00

101 121 Rozvaděč R2, na omítku IP54, opatřit stříškou, rozměry 

š/v/hl= cca 600/1000/300mm, skládá se ze dvou, částí. 

Část 1: 1x vypínač 125A/3f, 1x jistič 63A/3f/C, 1x jistič 

32A/3f/C, 1x proudový chránič

kpl 1,00000 0,00 0,00

102 122 Montážní a spojovací materiál, vč. příchytek kabelů, pásků 

apod., drobný nespecifikovaný materiál

kpl 1,00000 0,00 0,00

103 123 Ruční výkop rýhy pro kabel 350x600mm, uložení kabelů 

do pískového lože, zához přesátou zeminou s, hutněním, 

ochranná fólie - konstrukce chodníku

m 1,00000 0,00 0,00

104 124 Ruční výkop rýhy pro kabel 350x850mm, uložení kabelů 

do pískového lože, zához přesátou zeminou s, hutněním, 

ochranná fólie - zatravnění, volný terén

m 1,00000 0,00 0,00

105 125 Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, uložení kabelů 

do chráničky 750kN, zához přesátou zeminou s, 

hutněním, ochranná fólie, zatravnění - křížení s energiemi 

nebo stromy - volný terén

m 1,00000 0,00 0,00

106 126 Ruční výkop rýhy pro kabel 550x1250mm, uložení kabelů 

do chráničky 750kN, obetonování tloušťka 300mm, , 

zához přesátou zeminou s hutněním, ochranná fólie, 

konstrukce pojezdné plochy - vedení pod

m 1,00000 0,00 0,00

107 127 hod. zúčt. sazba - drobné stav. Výpomoci hod 60,00000 0,00 0,00

108 128 trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení hod 40,00000 0,00 0,00

109 129 odvezení sutě na skládku t 1,00000 0,00 0,00

110 130 uložení sutě na skládku + poplatek t 1,00000 0,00 0,00

111 131 Měření a revize kpl 1,00000 0,00 0,00

112 132 Vytýčení stávajících sítí kpl 1,00000 0,00 0,00

Díl: M21.06 Napojení a měření areálových rozvodů 

náměstí

0,00

113 135 Drát FeZn O 10mm m 3,00000 0,00 0,00

114 136 Protikorozní nátěr FeZn vodičů v místě přechodu 

země/vzduch

ks 2,00000 0,00 0,00

115 137 Svorka připojovací SP1 ks 2,00000 0,00 0,00

116 138 Svorka spojovací SR ks 4,00000 0,00 0,00

117 139 Kabeláž CYKY 4Bx50 m 3,00000 0,00 0,00

63/4/300mA, 1x proudový chránič 40/4/300mA, 4x chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/30mA. Část 2: 

uzavíratelná s otvory pro vývody při uzavření skříně, obsahuje 1x zásuvka 63A/400V/3P+N+PE, 1x zásuvka 

32A/400V/3P+N+PE,  4x zásuvka 16A/230V/1P+N+PE.

Stavební výpomoce

pojezdnou plochou

Ostatní

Napojení venkovních produkcí na náměstí CELKEM
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S:

O: SO 01

R: 01.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Novostavba náměstí Šeberov

Náměstí Šeberov

elektroinstalace

118 140 Rozvaděč RE1, pod omítku IP43, rozměry š/v/hl= cca 

1000/1000/250mm.  Obsahuje: 1x jistič 100A/3f/C,, 2x 

jistič 16A/3f/C, 1x nepřímé měření 100/5A, 2x přímé 

měření do 25A/3f, 1x prostorová rezerva pro

kpl 1,00000 0,00 0,00

119 141 Montážní a spojovací materiál, vč. příchytek kabelů, pásků 

apod., drobný nespecifikovaný materiál

kpl 1,00000 0,00 0,00

120 142 Vybudování výklenku do stěny š/v/hl= cca 

1000/1000/300mm, včetně 3 ks prostupů trubkou 80mm a 

4x, prostup trubkou 60mm do země

kpl 1,00000 0,00 0,00

121 143 hod. zúčt. sazba - drobné stav. Výpomoci hod 24,00000 0,00 0,00

122 144 trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení hod 24,00000 0,00 0,00

Celkem 0,00

Poznámky uchazeče k zadání

jistič 25A/3f a 1x přímé měření do 63A/3f, 1x prostorová rezerva pro jistič 6A/1f a přijímač HDO.

Stavební výpomoce

Ostatní

Napojení a měření areálových rozvodů náměstí  CELKEM
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S:

O: SO 01-03

R: 01-03.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 0,00
1 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 170,00000 0,00 0,00

2 181301112R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 m2 170,00000 0,00 0,00

3 182001121R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině m2 170,00000 0,00 0,00

4 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 170,00000 0,00 0,00

5 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině m2 170,00000 0,00 0,00

6 185803211R00 Uválcování trávníku v rovině m2 170,00000 0,00 0,00

7 185804215R00 Vypletí trávníku po výsevu v rovině m2 170,00000 0,00 0,00

8 KR04 keře lemování parkovacího zálivu a kruhového objezdu - 

TAVOLNÍK JAPONSKÝ - SPIRAEA JAPONICA 

ANTHONY WATERER 3ks/m

kus 126,00000 0,00 0,00

9 KR05 3 x lokální výsevy travin a keřů okolo středu kruhového 

objezdu - složení jednoho lokálního výsevu - 4ks 

MISCANTHUS SINENSIS GRACILLIMUS + 4ks 

MOCHNA KŘOVITÁ - POTENTILLA FRUTICOSA - 

TYBAULT CREAM + 4ks PEROVSKIA BLUE SPIRE + 

4ks FORSYTHIA MALUCH

kus 48,00000 0,00 0,00

10 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg kg 5,10000 0,00 0,00

170*0,03 5,1

11 25234000.AR ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální bal. po 1 litru l 0,34000 0,00 0,00

170*0,002 0,34

Díl: 47 Ostatní konstrukce u zpevněných ploch 0,00
12 915711112R00 Vodorovné značení dělících čar š.12 cm silnovrstvé m 100,00000 0,00 0,00

vyznačení parkových stání : 100 100

13 915791111R00 Předznačení pro značení dělící čáry,vodící proužky m 100,00000 0,00 0,00

14 917762111R00 Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou m 38,00000 0,00 0,00

obruba kruhového objezdu : 38 38

15 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 91,00000 0,00 0,00

67+7,5 74,5

rezerva pro uzávěru parkovacího zálivu : 16,5 16,5

16 917862111VOB Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, 

příplatek za  osazení obrubníků do oblouku

m 7,50000 0,00 0,00

17 59217441T Obrubník silniční přechodový, nájezdový,  BEST MONO I 

včetně rezervy pro dotvoření sjezdu

kus 86,00500 0,00 0,00

(67+16,5)*1,03 86,005

18 592175070R Obrubník betonový obloukový, výška 25 cm, přírodní - 

BEST MONO II obloukový

kus 8,00000 0,00 0,00

19 59217538R Obrubník BEST-RONDA R pro kruhový objezd, přírodní kus 39,00000 0,00 0,00

Díl: 5 Komunikace 0,00
20 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 2,00000 0,00 0,00

20*0,1 2

21 460030081RT2 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5-

8 cm

m 20,00000 0,00 0,00

22 577000102RA0 Komunikace s asfaltobeton. krytem D2-N-3-V-PIII m2 575,00000 0,00 0,00

Položkový rozpočet 

Novostavba náměstí Šeberov

Parkovací záliv

stavební práce

ŠD                   250 mm

Skladba dle publikace vydané Ministerstvem dopravy České republiky pod č. TP 170  "Navrhování vozovek 

pozemních komunikací" :obslužné a parkovací plochy

ACO 16            60 mm

recyklát            60 mm
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S:

O: SO 01-03

R: 01-03.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Novostavba náměstí Šeberov

Parkovací záliv

stavební práce

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
23 895941311RT2 Zřízení vpusti uliční z dílců typu UVB - 50, včetně dodávky 

dílců pro uliční vpusti BETONIKA Plus TBV - Q

kus 4,00000 0,00 0,00

24 899203111RT2 Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně 

dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, C250

kus 4,00000 0,00 0,00

25 831350012RA0 Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm m 41,50000 0,00 0,00

odvodnění parkovacího zálivu : 41,5 41,5

26 831350013RAB Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm, hloubka 1,5 

m

m 49,00000 0,00 0,00

odvodnění parkovacího zálivu : 49,0 49

27 452386111R00 Vyrovnávací prstence z betonu C -/7,5 výšky 100 mm kus 4,00000 0,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
28 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 50,43116 0,00 0,00

Celkem 0,00

Poznámky uchazeče k zadání

Celkem            370 mm

   Včetně zemních prací. Včetně přesunu hmot.

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozepření rýh včetně přepažování, svislé přemístění, naložení 

přebytku po zásypu (0,524 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, odvoz do 6 km a uložení na skládku,poplatekna 

skládce, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC vnějšího průměru dle popisu,  zřízení 

kanalizační přípojky (1 kus/20 m potrubí), dodávka a montáž PVC tvarovek odbočných (1 kus/ 20 m potrubí), 

dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 20 m potrubí), obsyp potrubí pískem, zásyp rýhy sypaninou, se 

zhutněním.

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozepření rýh včetně přepažování, svislé přemístění, naložení 

přebytku po zásypu (0,598 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, odvoz do 6 km a uložení na skládku,poplatek na 

skládce, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC vnějšího průměru dle popisu,  zřízení 

kanalizační přípojky (1 kus/20 m potrubí), dodávka a montáž PVC tvarovek odbočných (1 kus/ 20 m potrubí), 

dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 20 m potrubí), obsyp potrubí pískem, zásyp rýhy sypaninou, se 

zhutněním.
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S:

O: SO 02

R: 02.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 132201110R00 Hloubení rýh š.do 300 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 19,20000 0,00 0,00

2 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 16,00000 0,00 0,00

3 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 64,00000 0,00 0,00

4 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 21,20000 0,00 0,00

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 8,72000 0,00 0,00

6 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 8,72000 0,00 0,00

7 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 16,00000 0,00 0,00

8 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 5,20000 0,00 0,00

9 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 7,28000 0,00 0,00

10 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 8,72000 0,00 0,00

11 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 2,08000 0,00 0,00

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 0,00
12 113107320R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 21,00000 0,00 0,00

13 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 21,00000 0,00 0,00

14 113108310R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm m2 21,00000 0,00 0,00

15 460030081RT3 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-

10 cm

m 32,00000 0,00 0,00

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
16 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 17,00000 0,00 0,00

17 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 20,00000 0,00 0,00

18 721110911R10 Potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 300 kus 1,00000 0,00 0,00

19 8 110 Vytýčení trati vedení podzemního v terénu m 17,00000 0,00 0,00

20 894412213RAB Šachta, DN 1000 stěna 90 mm, dno přímé, hloubka dna 

3,0 m poklop litina 40 t

kus 1,00000 0,00 0,00

21 831260016RBZ Kanalizace z trub kameninových DN 200, bez zemních 

prací

m 17,00000 0,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
22 998275101R00 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop t 16,58771 0,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
23 979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 23,10000 0,00 0,00

24 979082319R00 Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m t 231,00000 0,00 0,00

25 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 23,10000 0,00 0,00

26 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt t 23,10000 0,00 0,00

Celkem 0,00

Položkový rozpočet 

Novostavba náměstí Šeberov

Přípojky

přípojka kanalizace

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 170613

O: SO 02

R: 02.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 132201110R00 Hloubení rýh š.do 150 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 7,85000 0,00 0,00

2 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 6,10000 0,00 0,00

3 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 44,00000 0,00 0,00

4 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 10,20000 0,00 0,00

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1,60000 0,00 0,00

6 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 1,60000 0,00 0,00

7 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 6,60000 0,00 0,00

8 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 3,60000 0,00 0,00

9 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 5,10000 0,00 0,00

10 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1,60000 0,00 0,00

11 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 1,45000 0,00 0,00

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 0,00
12 113107320R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 9,50000 0,00 0,00

13 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 9,50000 0,00 0,00

14 113108310R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm m2 9,50000 0,00 0,00

15 460030081RT3 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-

10 cm

m 14,00000 0,00 0,00

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
16 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 11,00000 0,00 0,00

17 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 13,00000 0,00 0,00

18 72222522R00 Uzávěr HUV KK50 včetně přechodu DN63/50, montážní a 

kotevní materiál

kus 1,00000 0,00 0,00

19 722236727R15 Šoupěse zemní soupravou D63, včetně tvarovek, poklop kpl 1,00000 0,00 0,00

20 8 110 Vytýčení trati vedení podzemního v terénu m 11,00000 0,00 0,00

21 893111151R00 Šachta vodoměrná DN1250 vč. vybavení kpl 1,00000 0,00 0,00

22 891827   OA0 NAVRTÁVACÍ PAS DN DO 100MM kus 1,00000 0,00 0,00

23 831230110RBZ Vodovodní přípojka z trub polyetylénových D 40-63, bez 

zemních prací

m 11,00000 0,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
24 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 13,53034 0,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
25 979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 10,45000 0,00 0,00

26 979082319R00 Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m t 104,50000 0,00 0,00

27 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 10,45000 0,00 0,00

28 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt t 10,45000 0,00 0,00

Celkem 0,00

Položkový rozpočet 

Novostavba náměstí Šeberov

Přípojky

přípojka vodovodu

Poznámky uchazeče k zadání
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S:

O: SO 02

R: 02.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 8,50000 0,00 0,00

2 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 8,50000 0,00 0,00

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 12,75000 0,00 0,00

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 2,55000 0,00 0,00

5 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 2,55000 0,00 0,00

6 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 8,50000 0,00 0,00

7 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 4,25000 0,00 0,00

8 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 5,95000 0,00 0,00

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 2,55000 0,00 0,00

10 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 1,70000 0,00 0,00

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 0,00
11 113107320R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 17,00000 0,00 0,00

12 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 17,00000 0,00 0,00

13 113108310R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm m2 17,00000 0,00 0,00

14 460030081RT3 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-

10 cm

m 34,00000 0,00 0,00

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
15 899731111R00 Vodič signalizační CYY 1,5 mm2 m 20,00000 0,00 0,00

16 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 1,00000 0,00 0,00

17 723211121R00 Šoupátko pse zemní soupravou,  DN 40, poklop, tvarovky soubor 1,00000 0,00 0,00

18 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 20,00000 0,00 0,00

19 42243810R Skříň HUP s vystrojením  (KK ISIFLO komplet d 40/DN 32 

komplet + zátka DN 32 + držák HUP)

kpl 1,00000 0,00 0,00

20 8 110 Vytýčení trati vedení podzemního v terénu m 16,00000 0,00 0,00

21 899304   OA0 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - sloup - pilíř pro osazení 

skříně HUP

kpl 1,00000 0,00 0,00

22 841220012R18 Plynovodní přípojka z trub PE, D 40 mm, dl. 18 m, 

napojení na řád D 90 mm bez zemních prací

kus 1,00000 0,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
23 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 13,36182 0,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
24 979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 18,70000 0,00 0,00

25 979082319R00 Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m t 187,00000 0,00 0,00

26 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 18,70000 0,00 0,00

27 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt t 18,70000 0,00 0,00

Celkem 0,00

Položkový rozpočet 

Novostavba náměstí Šeberov

Přípojky

přípojka plynovodu

Poznámky uchazeče k zadání
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