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B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Re$ené uzemi se sklada jednak z pozemkd ve vlastnictvi investora ve svéfené pééi od Hlavniho
mésta Praha a z pozemkl ve vlastnictvi mésta. Pro ¢ast stavebnich Uprav udrzovacich praci bude vyuzita i
gast pozemku 116/1 ve vlastnictvi Druzstvo Centrum Seberov, které pro tyto uéely vydalo souhlas
s umisténim stavby na svém pozemku. Na pozemky ve vlastnictvi mésta ma investor zajiSst€no pravo
vystavby (tzv. prava stezky, prava cesty, a prava stavby).

Pozemek ve svéfené péci investora je obdélnikového pldorysu s delsi stranou ve sméru J-S.
Sklada se stéchto parcel: 116/6,116/7,117,118, 120. Na pozemek je ve stavajicim stavu je pfistup
z pozemku 121/2 (vefejny pozemek ve vlastnictvi HMP), ktery je napojen na komunikaci K Hrn&ifam.

Pro planované dopravni napojeni arealu bude vyuzit pozemek 121/2 s aktualnim sjezdem a
pfipojenim na komunikaci k Hrnéitm. Tento aktualné vyuzivany a funkéni sjezd bude pouze dopravné
upraven — zuzen dle prfedkladané situace — tato stavebni Uprava je soucasti samostatné stavebni etapy,
ktera bude FeSena samostatnym projektem a samostatnym uUzemnim a stavebnim fizenim. Dale pro
zavazeni a obsluhu namésti bude vyuzivan ¢ast pozemku 117.

Pozemek 116/6, 116/7 a 120 je v souCasne dobé zastavén, ale na objekty je vydan platny demolicni
vymér, ostatni pozemky jsou nezastavéné a jsou na nich pfevazné zpevnéné plochy. Uzemi jako takové je
zafazeno dle uzemniho planu do plochy vefejného vybaveni.

} Cely zamér je koordinovan se zamérem vystavby Domova pro seniory (feSi Druzstvo Centrum
Seberov), které se pfedpoklada na navazujicim sousednim pozemku 116/1.

b) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort (geologicky priizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky priizkum apod.)

Vycet provedenych prizkum:

e Geodetické zaméreni polohopisny a vyskopisny plan - zpracovatel: GEOMETRA spol. sr.o.
zaméfil: J.Hercik; zpracoval: R.Hadrava; 3/2016

e Pfedbézny inZenyrskogeologicky a geotechnicky prizkum véetné posouzeni moznosti
vsakovani - GEO LuCA,; Ing. L. Caithaml; RNDr. T. Heft Duben 2016

e Podklady ziskané od spravcu siti 2016 - PVK, Telefénica 02, PPD, T-mobile, PRE, ELTODO,
atd.

Zavéry provedenych prizkumiu:

1. Predbézny inzenyrskogeologicky a geotechnicky prizkum a posouzeni moznosti
vsakovani

Morfologické a geologické poméry zajmového Uzemi

Na inzenyrskogeologické poméry zajmového uzemi Ize usuzovat z podrobné

IG mapy Prahy list Praha 4 — 6. Z prehledné mapy zajmového Uzemi je patrné, ze stavenisté je
situované do centralni ¢asti obce s mirnym vyvySenim oproti okolnimu terénu, v nadmoiské vySce cca
292,5 az 293 m n.m.

Horninové podlozi v Sir§im zdjmovém uUzemi tvofi mohutny komplex sedimentarnich hornin
svrchniho proterozoika — algonkia. Jsou zde zastoupeny zejména prachovité bfidlice a prachovce, lokalné i
droby. Z vétsi Casti se jedna o masivni pevné horniny s deskovitou az lavicovitou odlu¢nosti, ¢asto vyrazné
tektonicky poruSené, prostoupené nékolika systémy diskontinuit. Pro algonkické horniny v SirSim zajmovém
Uuzemi je charakteristické, ze lokalné obsahuji pasma fosilné intenzivné zvétralé az zcela rozlozené horniny.
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Z morfologie povrchu i vysledki sondaze je patrné, Ze skalni podlozi vystupuje v
posuzovaném stavenisti relativné meélce pod povrchem stavajiciho terénu, v geotechnickych profilech je
horninové podlozi vymezeno jako geotechnicky typ GT3.1az GT3.3.

Kvartérni pokryv na lokalité tvofi pfevazné zeminy deluvialniho a proluvialniho puvodu,
charakteru jill stfedni plasticity, s proménnym podilem ulomk( horniny GT2.1, na bazi az zahlinéné §térky
v profilech vymezené jako geotechnicky typ GT2.2, které prechazeji do povrchu eluvialné zvétralého
horninového podlozi. Jen ve velice omezené mocnosti byly ve vrtu PJ2 zastizeny pod bazi navazek
splachy charakteru piscité hliny az hlinitych piskd, patrné jako vyplii mélkych povrchovych depresi (v
geotechnickych profilech vymezené jako geotechnicky typ GT1.

Povrchové pasmo eluvialné zvétralého horninového podlozi bylo v sondach zastizeno prevazné v
omezené mocnosti. Lokalné v mistech s rozsahlejSim fosilnim zvétranim (vrt PJ2 zastihl polohu fosilné
zvétralé — pestfe zbarvené horniny mocnosti cca 1 m) se adekvatné zvySovala i mocnost eluvia.
Zastoupeni zvétralych a navétralych hornin skalniho podlozi se na lokalité méni pomé&rné vyrazné a nahle,
Casto i v ramci jedné sondy. Na zastoupeni zvétralinového pasma pod objekty Ize dobfe usuzovat z
geologickych fez( v pf. €. 3.

Hydrogeologické poméry

Pro hydrogeologické poméry v SirSim zajmovém uUzemi je charakteristické, Ze jilovité zeminy
kvartérniho pokryvu predstavuji obecné pro vodu pomérné malo propustné prostiedi. Vyjimku tvofi polohy
piski zastizené v c&asti stavenisté s intenzivnim fosilnim zvétranim a povrchové rozvolnéné pasmo
horninového podlozi, zejména pokud vystupuje mélce pod povrchem terénu, dale pak polohy tektonicky silné
porusené horniny. Vyskyt vyznamnéjSich poloh relativné malo zahlinénych a pomérné dobfe propustnych
piski potvrzen v omezené mocnosti, v pasmu fosilné zvétralé horniny. V povrchovém pasmu skalniho
podlozi Ize s vyraznéjSi puklinovou propustnosti pocCitat pouze v pasmu mocném do cca 1 az 1,5 m. Toto
pasmo se vyskytuje na stavenisti nepravidelné, v hloubce 1,1, - 2,5 m pod povrchem — viz geotechnické
fezy pfil. €. 3.

Smérem do podlozi se propustnost horniny generelné snizuje a pasmo navétralych drobovych bfidlic
a prachovc, kde jiz jsou pukliny sepnuté, je pro vodu jen malo propustné. Vyraznéjsi schopnost vsakovani
Ize pak v pasmu skalniho podlozi pfedpokladat v mistech tektonického poruseni, kde €asto vedle zvySeného
rozvolnéni skalni horniny bylo mozné dokumentovat i vyskyt jilovitych piskl az piscitych jila se Stérkem, jako
produktd zvétrani porusenych partii skalniho podlozi.

Lze pfedpokladat, ze na lokalité bude mozné rozliSit vedle pomérné zakleslé, ale vyrazné kolisajici
hladiny puklinové vody, nepravidelné — lokalné i mélky obzor vody mélce infiltrované. Pro obzor, jak vody
mélce infiltrované, tak i puklinové je charakteristickd mala vydatnost a zavislost na klimatickych vlivech -
jarnim tani snéhové pokryvky a dlouhodobych destich. V nové provedenych sondach byla hladina podzemni
vody zastiZzena dosti nepravidelné a vykazovala rozdilné urovné hladin viz geologické fezy a dokumentace
sond.

Z hlediska hydrogeologického Ize poméry na stavenisti oznacit spiSe za slozité. Na lokalité existuje v
pfipovrchové lokalni obzor mélce infiltrované vody s jen omezenym ob&hem i vydatnosti. V souvislosti s
provedenim vykopovych praci pro podzemni sit¢ a vsakovacich jimek Ize predpokladat, ze dojde i
vyznamnym zmeénam v komunikaci obzoru mélce infiltrované vody oproti stavajicimu stavu. S ohledem na
omezenou propustnost horninového podlozi jako celku je proto nutné v souladu s CSN provést ochranu
podzemnich &asti budov proti podzemni vodé. V daném pfipadé tak pfipada do Uvahy zejména jejich
izolace.

Provedené laboratorni rozbory vzorkd podzemni vody vykazaly, Ze prostfedi je mozné ve smyslu
CSN 731215 oznagit stupném la-nizka agresivita, dle CSN EN 206-1 sledované parametry zjisténymi
hodnotami nedosahuji XA1 — slabé agresivni chemické prostfedi — sirany pro PJ1 a neagresivni pro PJ2.
Agresivita na ocel dle CSN 038372, 038375 a 038371 je dana hodnotou Ill — zvy$ena agresivita. Vlastni
dokumentace vysledkl laboratornich rozbor( podzemni vody je uvedena v pfiloze €. 5.

Zakladové pomeéry a geotechnické viastnosti zakladové pudy
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Na zakladové pomeéry stavenisté Ize dobfe usuzovat z geologickych profild uvedenych v pfiloze ¢. 3.
Z profild je dobfe patrné, Ze se zakladova plda v rozsahu stavenisté, ale i jednotlivych objektd muize
vyznamné ménit. Na vyznamné &asti vystupuji navétralé horniny skalniho podlozi prakticky mélce k povrchu
terénu, misty je vyvinuta mélka zéna s vyskytem zvétralinového plasté doprovazejiciho fosilné zvétralé
horniny pestfejSiho zabarveni. Vyznamné se na ¢asti stavenis$té mohou jako zakladova puda uplatnit i fosilné
zcela rozlozené prachovité bfidlice a splacht, charakteru piscitych jili a jild a hlinitych piskd vymezenych
jako GT1. V mistech s vyskytem rozsahlejSich pasem s fosilnim zvétranim je zpravidla vyvinut i horizont
kratce pfemisténych hlinitych a jilovitych piskd. Nepravidelné zastoupeni zemin a hornin s vyrazné odli§nymi
deformacénimi charakteristikami tak vyrazné zvySuje nehomogenitu zakladové pldy a vytvafi podminky pro
vyraznéjSi uplatnéni nerovnomérného sedani nepodsklepenych objektd. Fakticky ve vSech dosud
provedenych sondach byla zastizena poloha deluvialnich a deluvio-eluvidlnich jili s proménnym podilem
Ulomkd mateéni horniny, v profilech vymezenych jako geotechnicky typ GT2. V pfipadé objektld s
jednim podzemnim podlazim jiz bude zakladovou pldu tvofit zvétrala a zvétrala az navétrala
prachovita bfidlice az prachovec geotechnického typu GT3.1 jako zvétrala az GT3.2 jako navétrala
hornina.

Hladina podzemni vody se vyskytuje nepravidelng, misty i relativné mélko pod povrchem terénu a
jeji urovert mlize vyznamné kolisat v zavislosti na celkovém dlouhodobém Uhrnu srazek.

Ve smyslu CSN 73 1001 Zakladova puda pod plosnymi zaklady je tak nutné hodnotit zakladové
poméry na stavenisti pfedbézné jako spiSe slozité. Na prfevazné C¢&asti stavenisté se nachazi, s
ohledem na dFfivéjSi vyuzivani pozemkl, nepravidelné a rzné mocnosti navazky, pfechazejici do
jilovitych zemin s vy8§im stupném nasyceni vodou — s konzistenci tuhou ale i tuhou az mékkou.
Navrh zaloZzeni musi respektovat u nepodsklepenych objektl relativné vysokou nehomogenitu zakladové
pudy a lokalné i vysokou Uroven hladiny podzemni vody. PFi navrhu a posouzeni zakladovych konstrukci je
tak potfebné postupovat podle pravidel platnych pro druhou geotechnickou kategorii.

Hodnoceni zemin a hornin dle t&Zitelnosti ve smyslu CSN 733050 Zemni prace

Deluvialni zeminy kvartérniho pokryvu a povrchové rozloZzené az zvétralé pasmo horninového
podlozi Ize z hlediska tézitelnosti zafadit do tfidy tézitelnosti 3 - 4, a 4, zvétralé az navétralé husté
rozpukané horninové podlozi pak do tfidy tézitelnosti 4-5, navétralé kompaktni prachovce s nizSi mirou
rozpukani pak do tfidy tézitelnosti 5a 5 - 6.

Geotechnické vlastnosti jednotlivych typt zakladové pldy a zatfidéni dle klasifikace CSN 731001
Zakladova plda pod plosnymi zaklady shrnuje tabulka, uvadény jsou hodnoty smérné normové
charakteristiky s regionalni platnosti.

Zeminy
geotechnicky typ GT21 | GT2.1 | GT22 | GT22 | GT11 | GT1.2
konzistence Tuha | Tuh/pev| Tuha | Tuh/pev| Tuha | Tuh/pev
zatiidéni dle CSN 73 1001 F6-CI F6-C1 | F2-CG | F2-CG | F4-CS | F4-CS
objemovd tiha vy, (kNm™) 21 21 20,0 20,0 18,5 18,5
Poissonovo ¢. v (1) 0,40 0,40 0,35 0,35 0,35 0,35
tthel vnitiniho tieni @.r (°) 22-23 22-24 26 27 24-26 24-26
o (V) 2-4 2-4 2-4 3-6 1-3 1-3
soudrinost c (kPa) 12-15 14-19 | 10-16 14-18 14-18 16-19
cu (kPa) 50-70 70-80 60-70 70-80 [ 60-70 | 70-80
modul pietvarnosti Eq.; (MPa) 4-5 5-7 7-8 8§-12 5-7 7-8
vypoctovd tabulkova inosnost Ry (kPa) 100 150 175 250 150 200

= pro navazky klasifikované jako celkové nevhodna zakladova pida nebyly dalsi geotechnické vlastnosti stanovovany.
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= ve vypoctech je nutné pouzit hodnoty totalni smykové pevnosti (ou a cu ), pokud jsou pro dany typ zeminy stanoveny.
= hodnoty Eder rostou v uvedenych intervalech vzdy smérem k bazi polohy.

Skalni horniny (geotechnicky typ GT 4 je uveden rozdelené pro silné zvétralé az rozloZené a zvétralé partie
odlisené v dokumentaci sond)

geotechnicky typ GT 3.1a GT 3.1b GT 3.2 GT 3.3 GT 3.3
zatvidéni dle CSN 73 1001 F4-R6 R6 R5 R5-R4 R4
objemovd tiha vy, (kNm™) 21,0 21,0 22,0 23,0 24,0
Poissonovo ¢. v (1) 0,35 0.35 0.30 0.30 0.25
modul pietvarnosti Eq.; (MPa) 9-12 15-20 25-50 50 - 90 90 - 120
vypoctovd tabulkovd inosnost R, (MPa) 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45

= hodnoty Eder rostou v uvedenych intervalech vzdy smérem k bazi polohy.

Z hlediska navrhu komunikaci a zpevnénych ploch pfedstavuii jily a hliny stfedni plasticity, jakoz i
pis€ité hliny, malo vhodnou az nevhodnou plan, v zavislosti na aktualni konzistenci. Jedna se o zeminy silné
az nebezpelné namrzavé. U zemin s vysokou pfirozenou vihkosti je proto potiebné uvazovat v aktivni zoné
s jejich stabilizaci vapnem nebo ¢asteénou vyménou za zeminu vhodnéjsi. S vyjimkou aktivni zény Ize mistni
soudrzné zeminy povazovat za pouzitelné do hutnénych nasypl a zpétnych hutnénych zasypl pfi pouziti
dostate¢né vykonné hutnici techniky a vihkosti blizké vihkosti optimalni dle PS.

Vhodnou plan pak predstavuji zvétralé az navétralé prachovce a bfidlice tfidy R6 az R4. Jejich
tézbou ve vykopech bude ziskan vhodny zasypovy material charakteru ostrohranného $térku. K jeho
zhutnéni v8ak bude potiebné s ohledem na monoténni fragmentaci dostate¢né vykonné hutnici prostredky.
Za vhodné Ize povazovat vedle velkych tézkych silni¢nich vibraénich valcl i desky s hmotnosti vyssi nez
cca 300 kg.

PFi aplikaci ploSného vsakovani na parkovacich a zelenych plochach v blizkosti komunikaci je
potfebné vénovat patficnou pozornost ochrané plani proti poruseni mrazem. Systém vsakovani nesmi
negativné ovlivnit stupen nasyceni soudrznych zemin na plani, nebot takovy stav by zakonité ved| ke snizeni
zivotnosti komunikace a porucham pfi jejim provozovani.

V pribéhu terénnich praci byla ve zkoumaném prostoru sledovana narazena a ustalena hladina
podzemni vody. Prizkumné sondy poskytly nasledujici udaje o hladiné podzemni vody.

prizkumny vrt hloubka Hladina podzemni vody (m p. t.)
(mp.t) naraZend ustdlend
PJ1 6,5 - -3,62
PJ2 6,5 - -2,55
HV3 2,7 -2,50 -2,50
HV4 3 - -

Z hlediska zakladovych poméru Ize predpokladat, Ze na pfevazné ¢asti stavenisté jiz budou v trovni
nezamrzné hloubky zastizeny zejména nehomogenni zeminy geotechnického typu GT2 (jily a Stérkovité
jily proménné konzistence), pfipadné jiz bfidlice a prachovce v rizném stupni zvétrani a tektonického
poruSeni. Prevazné se v zakladové sparfe budou vyskytnout pasma s vyskytem jil stfedni plasticity
promeénné konzistence, které Ize klasifikovat do skupiny F6 F3/F2 (CL/CG) R6, nebo i piscité hliny F3 (MS),
které smérem do podlozZi pfi vyraznéj§im zastoupeni UlomkU pfechazeji postupné do Stérkovitych jila tfidy F2
(CG) az zvétralého horninového podlozi tfidy R6. Lokalné nelze v Urovni nezamrzné hloubky vyloucit
ani vyskyt pevnéjsi kompakingjsi bfidlice, které Ize klasifikovat do tfidy R5 a R5 az R4.

Hodnoceni podminek pro vsakovani na zakladé vsakovacich zkousek
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Pro vlastni posouzeni moznosti vsakovani destovych vod na pozemku investora je zakladnim
parametrem stanoveni koeficientu vsaku a tim urceni miry propustnosti vrstev geologického prostredi, do
kterého bude vsakovani realizovano. Vzhledem k zastavovacimu planu Gzemi a morfologii terénu projektant
navrhl optimalni umisténi vsakovacich vrti v zapadni ¢asti arealu. Vsakovaci vrty se obvykle umistuji do
mist planovanych vsakovacich objektd nebo jejich tésné blizkosti. Ve vykresu viz pfil. €.2 jsou oznaceny jako
HV3 a HV4. V téchto sondach pak byly nasledné provedeny vsakovaci zkousky.

Vrtné prace byly provedeny po zpfistupnéni objektu pro vrtnou soupravu. Pro ucely vsakovacich
zkou$ek byly vyvrtany jadrové vrty HV3 (2,70 m) a HV4 (2,50 m) o priiméru 220 mm s plastovou vystroji.
Nasledné byly ve vrtech provedeny vsakovaci zkouSky a po jejich dokonceni byla vystroj vytazena a vrty
zasypany.

Vlastni vsakovaci zkousSky byly provedeny dne 21.4. 2016. Geologické poméry v tomto misté jsou
uvazovany pro vsakovani vody relativné pfiznivé, vzhledem ke zji§téné poloze hlinitokamenitych suti,
pfechazejicich ve zvétraly a rozpukany skalni podklad. Popis geologického profilu je uveden v dokumentaci
vrta.

Zkouska byla provadéna metodou udrzovani konstantni hladiny vody ve vrtu o praméru 200 mm ve
zvolené urovni, a méfenim pratoku pfivadéné vody v zavislosti na ¢ase. VySka hladiny byla zvolena v Urovni
1,1 m pod povrchem terénu, tedy pod urovni hranice baze navazek, které by vyhodnoceni vsakovacich
pokusl mohly nepfiznivé ovlivnit.

Vodni sloupec ve vrtu byl tedy udrzovan na vySce cca 1,5 m ve vrstvé rozpukanych a zvétralych
prachovcll a bfidlic. Voda byla pribézné doplfiovana z mistniho zdroje poskytnutého objednatelem. Zhruba
po 1 hodiné se prutok vody ustalil na pfiblizné konstantni hodnoté. Pratok vody se ustalil na hodnoté 18
I/min v pfipadé vrtu HV3 a na 24 I/min v pfipadé vrtu HV4. Vypocteny koeficient vsaku jako funkce pratoku v
zavislosti na ploSe pro rozvolnéné skalni podlozi tedy Cini pro vrt

HV3-kv=3,0.10-4 m/s
HV4 - kv=4,5.10-4 m/s

Vzhledem k mistnim geologickym podminkam Ize pfedpokladat, Ze hodnota koeficientu vsaku bude
zavisla na mnozstvi a hustoté a charakteru puklin skalniho podkladu, jez se mlize znaéné ménit, v zavislosti
na pribéhu a hustoté poruchovych systém(. Pro dal$i vypocty tak doporuéujeme vychazet z koeficientu
vsaku max. kv =2,0.10-4 m/s.

Jak vyplyva z geologického vrtného prlizkumu v misté vsakovaciho objektu a ze vsakovaciho
pokusu, je lokalita (navrzené misto) pro vsakovani destovych vod relativné vhodna z hlediska propustnosti
rozvolnéné vrstvy skalniho podkladu. Jako problematické se jevi pfesné stanoveni a prabéhu a rozsahu
téchto relativné propustnych vrstev a tim i pfipadného negativniho vlivu na vlastni projektovanou stavbu a
blizkou okolni zastavbu.

Pro tento pfipad je v danych geologickych podminkach mozné pouze vsakovani do vrstev
rozvolnéného skalniho podkladu a do vrstvy hlinitokamenitych bfidli€nych suti, tedy do hloubek min. 1,2 —
1,5 m pod povrchem terénu. V tomto pfipadé povazujeme za vhodné pouziti ploSného vsakovaciho objektu
— zebra zasahujiciho do zvétralého povrchu skalniho podlozi — tedy do hloubky min. cca 1,5 m, nebo mélké
vsakovaci studny v okrajové ¢asti pozemku.

PFi navrhu vsakovaciho systému bude hlavnim faktorem vytvoreni potfebného reten¢niho objemu a
vhodné vyreseni spadovych pomér. Tomu bude nutné pfizplsobit velikost i hloubku vlastniho drenazniho
systému s ohledem na nutné terénni Upravy. Pro vsakovaci objekty doporu€ujeme vyuzit volné plochy pfi
okrajich pozemku dle spadovych pomér( a s pfihlédnutim k pribéhu inZenyrskych siti. Vzdalenost
vsakovacich téles od stavebnich objektl doporucujeme volit co nejvétsi aby nemohlo dojit k ovlivnéni
zakladovych poméra stavby prosakujici vodou. Hloubku vsakovacich objektt doporucujeme volit maximalné
do 1,5 — 2,0 m pod terénem, pokud to umozni morfologie terénu a spadové pomeéry na lokalité. Velikost
vsakovacich ploch doporu€ujeme navysit dle moznosti navrhu, nebot ¢asem dochazi ke snizeni ucinnosti
vsakovaciho systému vlivem kolmatace. Vsakovaci objekty je nutné vybavit bezpe&nostnimi prelivy.
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Zaveéry a doporuceni

Na zakladé provedeného prlizkumu a vsakovacich pokust mlzZeme vyslovit tyto zavéry a
doporuceni, tykajici se vsakovacich pomér(i na vySe uvedené lokalité:

O technické feSeni eventualniho vsakovani srazkovych vod na lokalité je bezpodminecné
nutné prizplsobit geologickym a hydrogeologickym pomérim lokality. Podrobnéji je problematika popsana v
predchozich kapitolach. Celkové Ize konstatovat, Ze vsakovani srazkovych vod do horninového prostredi
tvofeného rozpukanymi prachovci a prachovitymi bfidlicemi je mozné.

0 pro likvidaci srazkovych vod se na zakladé soucasnych znalosti jevi umisténi retenéniho a
vsakovaciho objektu dle navrhu projektanta (dle umisténi vsakovacich sond) jako relativné vhodné.
DoporuCujeme vSak jesté zhodnotit umisténi vsakovaciho objektu dle blizkosti projektované vystavby, a
hloubky zalozZeni. Je zde tfeba uvazovat s moznosti ovlivnéni fyzikalnich vlastnosti geologického prostfedi v
okoli vsakovaciho objektu, a vzhledem k puklinovému prostfedi i k pomérné velkému dosahu mozného
zvodnéni do okoli vsakovaciho objektu.

0 Jako vhodné v tomto pfipadé povazujeme vyuziti ¢ast akumulované vody jako vody
uzitkové. Vsakovaci objekt musi byt vybaven havarijnim pfelivem.

O V pfipadé realizace vsakovani na vilastnim pozemku pak velikost vsakovacich ploch
doporucujeme navysit dle moznosti navrhu, nebot ¢asem dochazi ke snizeni ucinnosti vsakovaciho systému
vlivem kolmatace. Pfi navrhu vsakovaciho systému je nutné respektovat zasady CSN 75 9010 — vsakovaci
zafizeni srazkovych vod, zejména pak dostatec¢né odstupové vzdalenosti od ostatnich objektd.

O z hlediska kvality vsakované vody je tfeba dodrzet podminku neohrozit stavajici jakost
podzemnich vod.

0 Pfed zahajenim realizace vsakovaciho zafizeni doporu€ujeme provést pasportizaci
nejblizsich jimacich objektd (studni pro individualni zasobovani v okruhu min. 30 m od planovaného mista
vsaku).

O Vybudovani a provozovani vsakovaciho systému na lokalité dle vySe uvedenych
predpokladu a zasad nijak negativné neovlivni hydrogeologické poméry na lokalité ani v jejim blizkém okoli.

Provedeny predbézny inzenyrskogeologicky a geotechnicky prizkum poskytuje zakladni informace
o charakteru geologickych a zakladovych pomérld na posuzovaném stavenisti. V souladu s predpoklady
a vysledky prlizkumu v blizkém okoli byl povrch horninového podlozi zastizen relativné mélce pod
povrchem stavajiciho terénu , v rozmezi od cca 1,2 do 2,5 m. Charakter prachovitych bfidlic a
prachovcll tvoficich horninové podlozi se v rozsahu stavenist¢ méni, od fosilné zvétralé horniny s
charakteristickym pestrym zabarvenim a eluvialné zvétralé poloskalni horniny vymezené jako
geotechnicky typ GT1, po tvrdé jen méné navétralé prachovité bfidlice a prachovce vymezené jako
skalni horniny geotechnického typu GT3.2 a GT3.3. Poloskalni a skalni horniny geotechnického typu
GT3.2 a GT3.3 pfedstavuji Unosnou a relativné malo stlacitelnou zakladovou pddu i pro naro¢né;jsi
objekty a konstrukce. V pfipadé zvétralych az rozlozenych partii, vcéetné horniny fosilné zvétralé
prachovité bfidlice vymezenych jako geotechnicky typ GT3.1 jiz bude potfebné brat do uvahy jejich
vyraznéjSi stladitelnost a z této plynouci dopad na celkovou nehomogenitu zakladové spary moznost
vyraznéjSiho nerovnomérného sedani.

V pfipadé deluvialnich a proluvidlnich jili a jilovitych piski GT2 a GT1 se s ohledem na
jejich  proménnou konzistenci pocinaje tuhou az mékkou a kon€e pevnou jedna u narocnéjSich
konstrukci o malo vhodnou znaéné nehomogenni zakladovou padu.

Zakladové poméry u objektdl s podzemnim podlazim bude komplikovat vyskyt podzemni
vody s kolisavou urovni ustalené hladiny. V pozorovacich vrtech se ustalena hladina nepravidelné
a u PJ1 jen velice pozvolna zvySovala a za dobu sledovani se ustalila na urovni cca - 2,55 m
(290,15 m.n.m) u vrtuPJ2a -3,62m (2889 mnm)u vrtu PJ 1. Obecné plati, ze v dobé
dlouhodobé zvySenych srazek nebo tani mocnéj§i snéhové pokryvky bude dochazet ke zvySeni
mnozstvi mélce infiltrované vody povrchové v pasmu zeminy geotechnického typu GT1 a GT2 s
dopadem na zménu konzistence soudrznych zemin. Casti  objektu s podzemnim podlazim pak
budou namahany vodnim tlakem a bude je tak nutné patficnym zpUsobem chranit (bild vana nebo
tlakova izolace), po dobu vystavby pak bude potfebné hladinu podzemni vody snizovat &erpanim (
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jak vody povrchové mélce infiltrované, tak vody puklinové prosakujici z pasma rozpukané bfidlice
a prachovce. Prusaky puklinovym systémem pak maji zasadni dopad na stény vykopové jamy u
nepfiznivé orientovanych ploch nespojitosti. Pro dalSi projektovy stupen tak bude vhodné doplinit
sondaz o kopané sondy umozriujici popsat a definovat foliaci (orientaci ploch nespojitosti vrstev a
puklin) bfidlic horninového podlozi. Teprve z vysledkl méfeni pak bude mozné optimalizovat sklony
svahl vykopové jamy objektll s podzemnim podlazim.

Ve smyslu CSN 73 1001 Zakladova pida pod plosnymi zaklady lze zakladové poméry na
lokalité hodnotit z vétsi Casti jako nepriliS slozité a vlasti stavenisté pro uvazovany typ zastavby
jako vhodné. Patficnou pozornost bude potfebné vénovat nehomogenité zakladové spary, v pfipadé
vyskytu fosilné zvétralé horniny, ochrané podzemnich &asti objektl proti podzemni vodé, jakoz i stabilité
svahd u hlubSich vykopu. V mistech hlubSich vykopl pak je nutné pocitat s vyskytem navétralych hornin
fazenych do tfidy tézitelnosti 5, lokalné nelze vyloucit i vyskyt horniny tfidy tézitelnosti 5 az 6. Sklony svah(
musi respektovat uklonéni ploch nespoijitosti, jinak by mohlo dochazet k vyjizdéni celych blok horniny a k
zavalovani vykopu .

Nehomogenitu zakladové spary pak muzou vyrazné zvySovat poruseni zakladové pudy tvorené
zeminami citlivymi na rozbfidani vodou, nalezitou pozornost je proto tfeba vénovat ochrané a pfebirce
zakladovych spar. Z dosavadnich  vysledkG  prlzkumnych  praci se zpravidla ukazuje jako
prokazatelné efektivni, u objektll bez podzemniho podlazi realizovat navrh plo$nych zaklad( - pasu
na vy$si jednotnou Unosnost zakladové pldy v intencich cca Rd = 250 kPa a hloubku zalozZeni v
nezamrzné hloubce (-1,1 m pod povrchem upraveného terénu) kombinovat s podbetonovanim plombou
z prostého betonu na droven min. zemin geotechnického typu GT2.1 pevné konzistence, nebo
rozlozeného az zvétralého horninového podlozi.

Vlastni navrh vsakovani bude predpokladat spolupraci projektanta a investora s geologem jak pfi
navrhu, tak zejména pfi realizaci tak, aby byla optimalné vyuZita heterogenita podlozi a nebyly ohrozeny
plané komunikaci s vyskytem rozbfidavych zemin. Vlastni aktivni zénu plané komunikace tvofenou
rozbfidavou nebezpe&n& namrzavou zeminou bude, v souladu s platnymi CSNa TP, nutné sanovat
stabilizaci nebo vyménou za zeminu jednozna¢né vhodnou.

2. Radonovy priizkum

Zjisténé hodnoty objemové aktivity radonu jsou vyhodnoceny podle ,Metodika pro stanoveni
radonového indexu pozemku“[3].Pro hodnoceni je uzita hodnota tfetiho kvartilu podle nasledujici tabulky
¢.2.a odbornym posouzenim stanovena plynopropustnost hornin a zemin(odst.11.)

Tabulka €.2:

Propustnost prostiedi Nizka Stiedni ‘ Vysoka
Kategorie radonového

rizika Objemova aktivita radonu (kBg.m-3)
Nizké <30 <20 <10
Stredni 30-100 [20-70 10-30
Vlysoké =100 =70 > 30

Davkové piikony zafeni gama, méfené v kontaktu se zemi, jsou na urovni pfirozeného pozadi
charakteristického pro tento region. Jejich velikost nesignalizuje pfitomnost hornin vy$8imi hmotnostnimi
aktivitami pfirodnich radionuklid. Charakteristicka hodnota OAR ve vzorcich padniho vzduchu (3. kvartil) se
nachazi pro vySe uvedenou plynopropustnost zakladové pldy v pasmu kategorie vysokého radonového
indexu. Zjisténa hodnota OAR neprekracuje dvojndasobek hodnoty spodni hranice kategorie vysokého
radonové indexu (140 kBg.m-3 pro stfedni plynopropustnost), Proto budou protiradonova opatreni pfi
vystavbé stejna, jako u stfedniho radonového indexu.
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3. Dendrologicky priizkum

Dendrologicky potencial je celkova schopnost existujicich dfevinnych vegetaénich prvkd konkrétniho
objektu (nebo jeho &asti) zajistit stabilitu cilové kompozice (stavajici, zmé&néné, nové) — (Simek, 1997).
Biologicky a kompozi¢ni aspekt dendrologického potencialu zelené je z vySe uvedeného pohledu rozdilny
predevsim dle polohy a udrzovaci pé¢e hodnocenych dfevin.

Dreviny nachazejici se na poz. parc. €.116/6, 116/7, 120 (byvaly areal) maji potencial ve vétSiné
pfipadl nizky. Na fe$ené ploSe se nachazeji jedinci pfedevs§im z naletd, které jsou témér bezcenné. Rostou
vétSinou ve Spatnych podminkach bez jakékoliv udrzby a podpory. Ojedinéle se zde nachazeji dlouhovéké
perspektivni dfeviny v dobrém stavu.

Resena plocha na poz. parc.t. 116/6 a 116/7 a 120 je z velké &asti zpevnéna, pouze misty se
nachazi soliterni dfeviny s podrostem travino - bylinného spoleCenstva. Ve velké mife se zde nachazeji
naletové soliterni bezinky (Sambucus nigra) a vrby (Salix caprea) kefovitého €i stromového charakteru.
Ojedinéle se zde objevuji skupiny strom( (bfizy, jasany) mladého vékového stadia, rostouci ¢astecné ve
zpevnéné plose betonu. Kmeny téchto dfevin jsou deformované, koruny nestabilni.

Dreviny na poz. parc. €. 124 - jedna se o Ctyfi jedince: tfi jirovce (Aesculus hippocastaneum) a jedna
lipa, rostouci v tésné blizkosti u sebe, coz se odrazi v charakteru jejich rlistu - koruny jsou (u nékterych)
uzké, u nékterych byly redukovany fezem. Vykazuji znamky mirné snizené vitality, zdravotni stav je dobry.
Tyto dfeviny maji vysoky potencial s perspektivnim rdstem. Lipa (inv. €. 45) ma jednostrannou korunu s
Uzkym ristem, v koruné jsou suché vétve a terminal je zasychajici.

Dreviny volné pfistupné od hlavnich komunikaci maji vysoky potencial (poz. parc. €. 121/2, 117,118),
v€. stroml na poz. parc. €. 124. Jedna se o okrasné dfeviny cilené vysazované, s patrnou pravidelnou
udrzbou (ofez vétvi, tvarovani zivého plotu apod.).

Kefe podél ul. K Hrnéifdm jsou pravidelné tvarovany. Dfeviny pfi ul. V Ladech maji parkovy
charakter. Na této ploSe se nachazi pomnik a détské hfisté, kolem nichz je odpovidajici zelefi. Nachazeji se
zde staré hlohy (Crataegus) inv. €. 48 a 53. Dreviny jsou dozivajici, koruny jsou proschlé (vice inv. €. 48),
naklanégjici se. Mladé hlohy jsou nové vysazeny v blizkosti hfisté.

Dale se zde nachazeji mohutné lipy inv. €. 49,52, 62-65 (u pomniku). Na téchto dfevinach je patrny
ofez vétvi s obvodovou redukci koruny, dfeviny jsou vitalni s mirné naruSenou vitalitou (odpovidajicim
vékovému stadiu dfeviny) a zhorSenym zdravotnim stavem. Nové lipy jsou vysazeny v ¢asti u pomniku. U
détského hristé se nachazeji javory (pravd. Acer platanoides "Crimson King”) ve vyborném zdravotnim stavu
s optimalni vitalitou a s pravidelnou korunou.

Sadovnicka hodnota drfevin je rozdilna dle umisténi dfeviny v rémci FeSené plochy:

- u vétsiny jedincl na poz. parc. €. 116/1, 116/6, 116/7 je podpramérna (vrby jivy, bezinky). Vyjimku tvofi dvé
lipy (inv. €. 9 a 27). Celkové se jedna o Uzemi s nizkym potencidlem, bez pfitomnosti dlouhovékych
perspektivnich drevin. Cast dfevin je naletového charakteru bez perspektivy dal$iho kvalitniho rdstu a pouze
malou &ast tvofi jedinci perspektivniho charakteru.

- dfeviny na poz. parc. €. €. 121/2, 117,118 maji stfedni az vysokou sadovnickou hodnotu. Celkové se jedna
0 Uzemi s vysokym potencialem, dfeviny jsou dlouhovéké a perspektivni.

PFi podrobné inventarizaci bylo popsano a ohodnoceno 82 dfevinnych vegetacnich prvkd. Bylo evidovano
35 soliternich stromu, 41 skupin nebo soliternich kefll, 6 skupin stromu. Dreviny jsou zakresleny v méfitku
1: 250 a jejich charakteristika je uvedena v pfilozenych inventarizanich tabulkach.

4. Kaceni

Dreviny jsou chranény podle §7, odst. 1zakona ¢€.114/1992 o ochrané pfirody a krajiny pfed
poSkozovanim a ni¢enim. Povolovani kaceni je nové upraveno ve vyhlaSce Ministerstva Zivotniho prostfedi
€. 189/2013 Sb. O ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni.

Dreviny ke kaceni byly v zajmovém Uzemi vybrany na zakladé terénniho prlzkumu. Dfeviny byly
rozdéleny na tzv. nadlimitni a podlimitni.

Ke kaceni jsou navrzeny dieviny tzv. podlimitni, tj. podle §3 vyhlasky ¢.189/ 2013 stromy o
obvodu kmene do 80 cm méfeného ve vySce 130 cm nad zemi nebo zapojené porosty dfevin plochy do 40
mZ2 za predpokladu, Ze nejsou stromoradim, nerostou v zahradé nebo na pozemku se zplusobem vyuziti jako
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plantdz dfevin. Dale se jedna o ovocné dreviny rostouci na pozemcich v zastavéném uzemi (dle katastru
vedené jako zahrada, zastavéna plocha a nadvofri a ostatni plocha se zpusobem vyuziti pozemku zelen). Ke
kaceni_podlimitnich drevin neni podle §8, odst. 3 zakona ¢.114/1992 o ochrané prirody a krajiny ke
kaceni potieba povoleni organu ochrany pfirody.

Dale jsou ke kaceni navrzeny dreviny nadlimitni, tj. podle §3 vyhlasky ¢.189/ 2013 stromy o
obvodu kmene nad 80 cm méfeného ve vySce 130 cm nad zemi nebo zapojené porosty dievin plochy nad
40 m? za predpokladu, Ze nejsou stromoradim, nerostou v zahradé nebo na pozemku se zplsobem vyuziti
jako plantaz drevin. Ke kaceni _nadlimitnich drevin je podle §8, odst. 3 zakona ¢.114/1992 o ochrané
prirody a krajiny potreba povoleni organu ochrany pfirody.

Ke kaceni jsou navrzeny dreviny, které jsou v kolizi s planovanymi stavebnimi Upravami, tj. na
pozemku parc. €. 117.

Kaceni nadlimitnich dfevin: inv. &. 61 Lipa velkolista
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c) Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Ochranna pasma inzenyrskych siti budou zabezpeCena proti poSkozeni stavebnimi pracemi
v souladu s pfedpisy jejich spravci a s obecné platnou legislativou. Pfi vystavbé bude respektovano
ochranné pasmo silnic podle zakona €.13/1997 Sb. a zakona &. 358/2003 Sb. O pozemnich komunikacich.
Rovnéz budou respektovana ochranna pasma i u ostatnich inzenyrskych siti. TJ. zakona €. 458/2000 Sb.
Energeticky zakon (energetika, plyn, tepelné potrubi), zakon &. 151/2000 Sb. (telekomunikace), zakon ¢.
254/2001 Sb. (vodni zakon), zakon €.274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacich).

Do feSeného Uzemi zasahuji nasledujici ochranna pasma:

. ochranna pasma béznych inzenyrskych siti vedenych v ulici V Ladech, K Hrné&irim, Mezi Rybniky,
ktera jsou definovana:
1. zakonem 274/2001, hlava VI, § 23
2. zékonem 458/2000, § 46, § 68

Pred zahajenim bouracich praci provede dodavatel pasportizaci okolnich objektll v nezbytném
rozsahu (budovy, zeleri, zpevnéné plochy, rozvody podzemnich i nadzemnich siti v blizkosti stavby) a
objekty budou sledovany po celou dobu vystavby.

Pozemky trvalého zaboru nejsou evidovany jako zemédélsky pudni &i lesni fond.
Pozemky se nachazi v historickém jadru obce.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tzemi apod.
Zaplavové uzemi

Poloha zaplavového pasma byla provéfena dle uzemniho planu, kde je toto pasmo vyznaéeno. Na
zakladé dostupnych informaci se stavebni pozemky nenachazi v zaplavovém uzemi. Pfi projednani bude
projektova dokumentace predlozena k vyjadfeni pfisluSnému pracovisti, jakozto dotéenému organu statni
spravy.

Sesuvy pudy

V dané oblasti nehrozi zadné sesuvy pudy. Objekty nebude nutné navrhovat a posuzovat na mozna
pretvoreni terénu od sesuvu pldy. Objekty nebude nutné navrhovat ani proti moznym sesuvim pudy.
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Poddolovani

Dle dostupnych informaci se objekty nenachazi na poddolovaném uzemi. Objekty nebude nutné
navrhovat na u¢inky poddolovani.

Seizmicita

S ohledem na polohu objektd neni nutné se seizmickym zatizenim pfi navrhu a posouzeni uvazovat.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

PFi realizaci staveb se predpoklada pouziti modernich stavebnich technologii. Vystavba bude
probihat v blizkosti jinych budov a budou tedy provedena nezbytna opatfeni proti hluku, otfesim a prachu ze
stavby. Bude stanoven rezim pouzivani hlué¢nych stavebnich mechanizmi s ohledem na provoz sousednich
objektl. Podminky pro stanoveni hlu¢nosti na stavbé jsou predepsany na zakladé hlukové studie, ktera je
pfilohou dokladové &asti této projektové dokumentace.

V objektu nebude produkovano zadné radioaktivni ani elektromagnetické zafeni. Vzhledem k
charakteru stavby se nepfedpokladaji jeji negativni biologické vlivy na okolni zivotni prostredi.

Vlivem provozu objektu nebude dochazet ke kontaminaci ptdy. Negativni vlivy na padu se provozem
objektu nepredpoklada.

Vzhledem k charakteru zastavby a umisténi objektu stavba nebude mit negativni vliv na okolni
stavby ani pozemky. Bylo ovéfeno v ramci zpracovani akustické studie.

V zajmovém uUzemi ani v bezprostfednim okoli se nenachazeji loziska nerostnych surovin ani
stavebnich nerostnych surovin, poddolovana uzemi, chranéna loziskova uUzemi, dobyvaci prostory Ci
prognozni zdroje nerostnych surovin. Nebudou tedy realizaci zaméru dotéena. V Uzemi nebude dochazet
k ¢erpani podzemnich vod ani nedojde k ovlivnéni stavajicich vodnich zdroji. Negativni vliv na
hydrogeologické charakteristiky se nepfedpoklada.

V zajmovém Uzemi a jeho okoli se nenachazeji chranéna uzemi ani jinak chranéné casti pfirody.
Vlivy na chranéné &asti pfirody se tudiz nepredpokladaiji.
vliv stavby na odtokové poméry v tzemi
Splaskova kanalizace
Obdobi vystavby

V prabéhu vystavby nebudou vznikat technologické odpadni vody.

Spladkové odpadni vody budou bud vznikat z uzivani do€asnych socialnich zafizeni, ktera budou napojena
na mistni kanalizaci nebo budou uzivany mobilni (chemické) toalety.

Obdobi provozu
Splaskové odpadni vody

Splaskové odpadni vody zamérem nevznikaji.

Technologické odpadni vody

Z&dné technologické odpadni vody nebudou produkovany.

DeStové vody

Obdobi vystavby

Pfi nahromadéni vét§iho mnozstvi destové vody bude tato voda odvadéna do sbérnych jimek a dale
Cerpadly do méstské kanalizace po pfedchozi dohodé s jejim spravcem ve smyslu mnozstvi a pfipustného
znecisténi.
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Obdobi provozu

DeStové vody ze zpevnénych ploch budou odvedeny arealovou destovou kanalizaci do
zasakovacich téles. Zasakovaci télesa jsou navrzena s dostateCnou rezervou pro moznost budouciho
mozného zasaku destovych vod z plochy stfechy budouciho polyfunkéniho objektu. PFi ¢erpani této
rezervy vystavbou polyfunkéniho domu budou v systému vsaku doplnén a realizovan havarijni pfepad.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Asanace
Nebude provedena.

Bouraci prace

Na stavebnim pozemku se nachazeji zbytky stavebnich objektl a jeden stavajici objekt. Tyto objekty
na pozemku budou odstranény na zakladé platného demoli¢niho vymeéru vydaného méstskou casti Praha 11
pod C.J.:0V/2009/000271/Ko$

Dale se na pozemku nachazeji zpevnéné asfaltové plochy nebo plochy z betonovych panelt.
V8echny tyto konstrukce budou v ramci nové vystavby odstranény.

Kaceni porostt

Vzhledem k planované stavebni ¢innosti a souvisejicim terénnim Upravam je tfeba provést kaceni
drevin. Hodnoceni dfevin je obsahem samostatné Casti dokumentace - Dendrologicky prizkum a navrh
kaceni; zpracovatel: JENA - Ing. Jan Svejkovsky; 04/2016

Dreviny jsou chranény podle §7, odst. 1zakona ¢.114/1992 o ochrané pfirody a krajiny pfed
poskozovanim a niCenim. Povolovani kaceni je nové upraveno ve vyhlasce Ministerstva Zivotniho prostfedi
¢. 189/2013 Sb. O ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni.

Dreviny ke kaceni byly v zadjmovém uUzemi vybrany na zakladé terénniho prizkumu. Dfeviny byly
rozdéleny na tzv. nadlimitni a podlimitni.

Ke kaceni jsou navrzeny dreviny tzv. podlimitni, tj. podle §3 vyhlasky ¢.189/ 2013 stromy o
obvodu kmene do 80 cm méfeného ve vysce 130 cm nad zemi nebo zapojené porosty dievin plochy do 40
mZ za predpokladu, Ze nejsou stromoradim, nerostou v zahradé nebo na pozemku se zplsobem vyuziti jako
plantaz dfevin. Dale se jedna o ovocné dfeviny rostouci na pozemcich v zastavéném uUzemi (dle katastru
vedené jako zahrada, zastavéna plocha a nadvofi a ostatni plocha se zpusobem vyuziti pozemku zeleri). Ke
kaceni podlimitnich dievin neni podle §8, odst. 3 zadkona ¢.114/1992 o ochrané pfirody a krajiny ke
kaceni potieba povoleni organu ochrany pfirody.

Dale jsou ke kaceni navrzeny dreviny nadlimitni, tj. podle §3 vyhlasky ¢.189/ 2013 stromy o
obvodu kmene nad 80 cm méfeného ve vySce 130 cm nad zemi nebo zapojené porosty dievin plochy nad
40 m2 za predpokladu, Ze nejsou stromoradim, nerostou v zahradé nebo na pozemku se zplisobem vyuziti
jako plantaz dievin. Ke kaceni nadlimitnich drevin je podle §8, odst. 3 zakona ¢.114/1992 o ochrané
prirody a krajiny potieba povoleni organu ochrany pfirody.

Ke kaceni jsou navrzeny dreviny, které jsou v kolizi s planovanymi stavebnimi Upravami, tj. na
pozemku parc. €. 117

Kaceni nadlimitnich dfevin: inv. €. 61

Ostatni podlimitni dfeviny, které byly v kolizi s planovanym zamérem byly odstranény v ramci
odstranéni stavajicich staveb dle platného demolicniho vyméru vydaného meéstskou Casti Praha 11 pod
C.J.:0V/2009/000271/Kos
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g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptadniho fondu nebo pozemkt uréenych

k plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)

Stavba nevyzaduje nové trvalé zabory zemédélského pldniho fondu a pozemkl uréenych pro plnéni
funkce lesa.

Na pozemku 120 vedeném jako zahrada se aktualné nachazeji zpevnéné pojizdéné asfaltové plochy
a panelové zpevnéné plochy. Tento pozemek je neni aktualné vyuzit jako zahrada, Planovany zamér zpusob
vyuziti neméni — i nadale se budou na plo$e pozemku 120 nachazet zpevnéné plochy.

Dle pravniho vykladu rovnéz odnéti ze ZPF neni tfeba pfi stavbé:

e v zahradkovych osadach zajmovych organizaci, popt. jinych pravnickych osob,

e ucelovych ploch u objektl a zafizeni obéanské vybavenosti nebo u objektl a zafizeni
zdravotnickych, kulturnich a osvétovych a cirkevnich,

e garaze, zahradkarské chaty, rekreacni chaty, drobné stavby (do 16 m2), stavby pro drobné
péstitelstvi nebo chovatelstvi a vinného sklepa pokud se nachazi v zastavéném Gzemi
(zastavéné Uzemi je vétSinou stanovené tzemnim planem (UP), pokud neni stanovené v UP
je zastavénym Uuzemim hranice stanovena k 1.9.1996, ktera je zakreslena v katastralnich
mapach), na pozemku, ktery musi byt ve vlastnictvi fyzické osoby v jehoz zajmu bude
odnimano,

e stavby pro bydleni v zastavéném uzemi (zastavéné uzemi je vétSinou stanovené tzemnim
planem (UP), pokud neni stanovené v UP je zastavénym Gzemim hranice stanovena k
1.9.1996, ktera je zakreslena v katastralnich mapach),

e signalu, stabilizaénich kamen( a jinych znacek pro geodetické ucely, stozarl nadzemnich
vedeni, vstupnich Sachet podzemniho vedeni, pokud v jednotlivych pfipadech nejde o
plochu vétsi nez 30 m2,

e  precerpavacich stanic, vrtt a studni a stanic nadzemniho nebo podzemniho vedeni, pokud
v jednotlivych pfipadech nejde o plochu vétsi nez 55 m2, a vétrnych jam,

e k nezemédélskym ucellim po dobu kratSi nez jeden rok véetné doby potfebné k uvedeni
pudy do ptvodniho stavu

Pfipadné vynéti ze ZPF bude realizovano az pro pfipad realizace stavby — resp vystavby
polyfunk&niho objektu pro méstskou ¢ast. Pro sou€asny zameér neni vynéti ze ZPF potfeba

h) Uzemné technické podminky (moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Napojeni na dopravni infrastrukturu

Hlavni dopravni pfipojeni zaméru je vyuzito stavajici — tzn existujicim sjezdem a pfipojenim na
komunikaci K Hrnéifim. Stavajici sjezd nema presné ohrani¢eni, pro planovanou realizaci stavebnihjo
objektu SO1 — 03 — Parkovaciho zalivu bude sjezd upraven a zuzen.

Zaroven je stavba parkovaciho zalivu SO1 — 03 koordinovana s planovanou vystavbou Domova pro
Seniory na pozemcich 116/1 kdy pfi realizaci parkovacich odstavnych ploch bude realizovano nové pfipojeni
na komunikaci K Hrné&iflim. Po realizaci tohoto pfipojeni a nové pozice sjezdu v ramci vystavby Domova pro
Seniory bude stavajici sjezd z arealu do komunikace K Hrnéifim pfemistén do nové pozice a stavajici sjezd
bude timot nahrazen. V misté puvodniho sjezdu budou pak dobudovana parkovaci stani. Nové pozice
sjezdu je jiz projednana a odsouhlasena v ramci Gzemniho Fizeni pro akci SENIOR Rezidence Seberov,
ktera jiz obdrzela Uzemni rozhodnuti.

Projektant akce Senior rezidence Seberov provéfoval viezd a vyjezd z ulice K Hrn&ifam pro vozidlo
délky 10,0m (svoz odpadu, vozidla HZS). Vle¢né kfivky jsou doloZeny ve vykresové ¢asti dokumentace.

Na pozemku je navrzena vozovka $itky 6,0 m lemovana kolmymi a ¢astecné podélnymi parkovacimi
misty. Je navrzen jednostranny pfistupovy chodnik k navrhovanému objektu Sifky 2,0m. Vefejny chodnik v
misté dopravniho pfipojeni bude pretrasovan tak, aby logicky navazoval na nové dopravni pfipojeni.
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Rozhledové poméry
Soucasti stavby je feSeni dopravniho napojeni na ulici K Hrnéifam.

Rozhled je fe$en podle CSN 736110 Z1 a CSN 736102. Rozhledovymi trojuhelniky byl provéfen
rozhled fidi¢e na vyjezdu z parkovis§té na ulici K Hrnéirdm. Pfi Vn=50 km/h na hlavni pozemni komunikaci
¢ini délky rozhledd Xb=70m a Xc=65m.

Napojeni na technickou infrastrukturu
1. PrFipojeni objektl na slaboproudou sit’
napojeni na jednotnou telekomunikaéni sit’ se zatim nepredpoklada.

2. Pripojeni objektl na elektrickou sit’

Elektro pripojka NN pro areal namésti. Elektropfipojku provede projekéné a realiza¢né PRE a.s.,
na zakladé pozadavku odbératele (investora vystavby namésti). Pfedpoklada se, ze elektro pfipojka bude
provedena pielozkou stavajici pfipojky pro aredl z ulice V Ladech. PfeloZzena pfipojkova skfifi bude ze
stavajici pozice pfemisténa pobliz objektu opraveného Spycharu na pozemku 119. Zde bude osazena nova
rozpojovaci skiif (SR) PRE, osazena ve sténé nové realizovaného pristfesku kryjicim schody do sklepnich
prostor Spycharu. Pfipojka a rozpojovaci skfifh PRE, bude provedena s rezervou, pro napojeni dalsi pfipojky
pro planovany polyfunkéni objekt, pro ktery je na ploSe namésti deponovana plocha ( realizace tohoto
objektu bude pfedmétem samostatného projektu v Casovém predpokladu do cca 5ti let ). Pfipojka pro
planovany polyfunkéni objekt bude realizovana v predstihu, sou¢asné s vystavbou arealu namésti.

Elektro pripojka NN pro planovany polyfunkéni objekt. Elektropfipojku provede projekéné a
realizacné PRE a.s., na zakladé pozadavku odbératele (investora vystavby namésti). Pfedpoklada se, ze
elektro pfipojka bude provedena z nové rozpojovaci skfiné (SR) PRE pobliz objektu opraveného Spycharu
na pozemku 119. Pfipojka bude ukoncena v pfipojkové skFini (SP) v misté budouciho polyfunkéniho objektu.
PFipojka pro planovany polyfunkéni objekt bude realizovana v predstihu, sou¢asné s vystavbou arealu
namésti. Dlvodem realizace inZzenyrskych a arealovych siti v pfedstihu je eliminace nutnosti provadéni
téchto siti do hotovych finalnich povrchd nového nameésti po jejich realizaci.

3. Vodovod
Stavajici stav
V zajmovém uzemi vystavby objektl, v ulicich V Ladech a Mezi Rybniky, jsou vedeny verfejné

vodovodni fady. Dimenze fadu v ulici V Ladech je DN 300, v ulici Mezi Rybniky pak DN 150. Materialem
obou Fadl je litina.

Pfesna trasa stavajicich fadul je patrna z vykresu situace.

Pripojka vodovodu
Ze stavajicich Fadl v ulicich V Ladech bude vyvedena nova pfipojka vodovodu.

Projekt FeSi vodovodni pfipojku napojenou na stavajici vodovodni fad v ulici V Ladech. Pfipojka PE63 o
celkové délce 10,5 m bude napojena navrtavacim pasem DN300/PE63 ze stavajiciho vodovodniho fadu
DN300L, ktery je ulozen v zemi v blizkosti hranice pozemku investora. Pfipojka bude ukonena HUV a
vodomérnou sestavou ve vodomérné Sachté, umisténé na pozemku investora. Materidlem vodovodni
pFipojky bude potrubi a tvarovky SDR17 - tézka Fada v primérech: @63mm. Navrtavaci pas DN300/HDPE
PE100 d63.

Hned za napojenim pfipojky vody na vefejné fady, bude na potrubi pfipojky osazeno podzemni
Soupé se zemni soupravou. Pfipojka budou vedeny na pozemek investora kde bude ukon&eno v podzemni
vodomérné Sachté vodomérnou sestavou s hlavnim fakturaénim vodomérem a dalSimi armaturami dle
pozadavkl spravce sité. Ztéto Sachty bude pak nasledné proveden arealova rozvod vody do mista
planovaného polyfunkéniho objektu a bude zakon¢en redukci a zahradnim pitkem.
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Potrubi pfipojek bude vedeno v pazené ryze, budou respektovat vSechna znama i pfedpokladana
podzemni vedeni, jejichZ poloha bude vyty€ena pfed zapoc&etim praci. Vykopové prace budou provadény
strojné a zacisténi a odkopani stavajicich siti bude provedeno ruéné. Zasyp bude Stérkopiskem a vhodnou
vytéZenou zeminou a bude hutnén po vrstvach podle normy CSN 73 35 50 ,Zemni prace*

Duvodem realizace inZzenyrskych a arealovych siti v pfedstihu je eliminace nutnosti provadéni téchto
siti do hotovych finalnich povrchi nového nameésti po jejich realizaci. Vodovodni pfipojka bude napojena
navrtavkou do vefejného fadu v ulici V Ladech. V ulici bude osazen zemni uzavér. Na pozemku stavebnika
bude osazena vodomérna Sachta s vodomérnou sestavou. Provedeni pfipojky PE DN 50. Z vodomérné
Sachty bude nasledné proveden arealovy rozvod vody zakon&eny zahradnim pitkem.

4. Kanalizace
Likvidace splaskovych vod

Pobliz zajmového uzemi vystavby, v ulicich V Ladech, Mezi Rybniky a K Hmifdm jsou vedeny
vefejné fady jednotné kanalizace o dimenzi DN300, material kamenina.

Pro napojeni budouciho zaméru Polyfunkéniho objektu bude realizovana nova pfipojka kanalizace,
ktera bude zausténa do stavajiciho fadu v ulici V Ladech.

Kanaliza¢ni pfipojka — pro planovany polyfunkéni objekt, pro ktery je na plose namésti deponovana
plocha ( realizace tohoto objektu bude pfedmétem samostatného projektu v €asovém predpokladu do cca 5ti
let ) bude realizovana v predstihu. Divodem realizace inzenyrskych a arealovych siti v pfedstihu je
eliminace nutnosti provadéni téchto siti do hotovych finalnich povrchl nového namésti po jejich realizaci.
Kanaliza¢ni pfipojka bude napojena na stavajici odboc¢ku v ulici K Hrnéiflm vysazenou na kanalizaénim
stavebnika bude osazena revizni kanaliza¢ni Sachta v které bude pfipojka zakon€ena a doCasné zaslepen.
Provedeni pfipojky PVC DN 200. Pfipojka gravitacni splaskové kanalizace bude napojena na stavajici fad
v ulici K Hrné&ifim. PFipojka o celkové délce 16,7 bude pfivedena ze stavajiciho hlavniho fadu DN300K do
nové revizni Sachty umisténé na pozemku investora. Na stavajici fad bude osazen odbockovy T-kus
DN300/200. Materialem bude potrubi kameninové DN200.

Sklon pfipojky splaskové kanalizace nesmi klesnout pod 2%. Kryti pfipojky musi byt min. 1,0 m.
Zemni prace budou provadény strojné a zacistény ru¢né. Kanalizace bude kladena do otevieného vykopu
opatfeného pfiloznym bednénim. Pfed zapocletim zemnich praci zajisti dodavatel vytyCeni jednotlivych
podzemnich vedeni tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

Likvidace destovych vod

Destové vody ze zpevnénych ploch budou odvedeny arealovou deStovou kanalizaci do dvou
zasakovacich téles. Arealovy rozvod destové kanalizace — pro likvidaci deStovych vod v arealu je navrzena
arealova destova kanalizace. Odvod vody ze zpevnénych ploch bude na plose namésti proveden pomoci
liniovych betonovych §térbinovych Zlabl, zausténych do vsakovacich téles plnénych kamenivem osazenych
v arealu v zelené ploSe. DeStova voda ze zpevnéné plochy budouciho parkovaciho zalivu bude odvadéna
pomoci silniénich vpusti a likvidovana rovnéz pomoci vsakovacich téles. Dlvodem realizace inZzenyrskych a
aredlovych siti v predstihu je eliminace nutnosti provadéni téchto siti do hotovych finalnich povrchid nového
nameésti po jejich realizaci. Provedeni arealovych rozvodl destové kanalizace PVC DN 150, 200.

5. Zasobovani plynem

Pobliz zajmovém Uzemi vystavby objektlu je v ulicich V Ladech, Mezi Rybniky a K Hrnéirdm vedeny
vefejné STL Fady. V ulici V Ladech STL PE 90, v ulicich Mezi Rybniky a K Hrnéifim pak STL PE 50.

Pro planovany polyfunk&ni objekt, pro ktery je na plose namésti deponovana plocha ( realizace
tohoto objektu bude prfedmétem samostatného projektu v Casovém predpokladu do cca 5ti let ) bude
realizovana v predstihu. Ddvodem realizace inZenyrskych a arealovych siti v pfedstihu je eliminace nutnosti
provadéni téchto siti do hotovych finalnich povrchd nového nameésti po jejich realizaci.
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Plynovodni pfipojka bude napojena navrtavkou na vefejny fad plynovodu vedenou v zeleném pasu
podél ulice K Hrn&ifim. Na pozemku stavebnika bude osazena plechova skfifi pro budouci plynomér. V té
bude plynovodni pFipojka zaslepena. V komunikaci u ulice K Hrnéifdm bude v chodniku osazen zemni
uzaveér. Projekt fesi STL plynovodni pfipojku napojenou na stavajici STL plynovodni fad v ulici K Hrnéifam.
Na pozemek bude pfivedena STL pfipojka d40 z hlavniho STL fadu d63, ktery je uloZzen v zemi v blizkosti
hranice pozemku investora. Pfipojka o celkové délce 15,5 m bude ukonéena HUP a zatkou ve zdéném
sloupku na hranici pozemku stavebnika.Materiadlem pfipojky bude potrubi a tvarovky FRIALEN SDR11 -
stfedné tézka fada v primérech: & 40 x 3,7 mm

Pfipojka budou ukon&ena v nové plynomérni skfini, ve které bude uzavfena. Pfi budoucim vyuziti

pro planovany objekt bude do skfiné osazen regulator STL/NTL, plynovy filtr a plynomér. Pfed a za
plynomérem budou osazeny kulové kohouty pro pfipad vymény plynoméru.

Potrubi bude pfi prlichodu konstrukci chranéno ocelovou chrani¢kou s tésnicim krouzkem pfislusné
dimenze.

i)Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavajici objekty na pozemku budou odstranény na zakladé platného demoli¢niho vyméru vydaného
meéstskou Casti Praha 11 pod C.J.:0V/2009/000271/KoS. Platnost demoliniho vyméru byla potvrzena
vyjadfenim MC 11 odborem vystavby pod Sp. zn. ov/14/011767/Kav C.j.:.MCP11/14/013321/OV/Kav

Odstranéni probéhne po nabyti pravni moci na vydané souhlasné stanovisko k dokumentaci
uzemniho rozhodnuti na tuto akci.

Stavebni zamér realizace namésti pogita s vystavbou Senior rezidence Seberov (p.&. 116/1), které je
feSeno ze strany soukromého investora a které pfiléha k nami feSenému Uzemi a vécné se s timto zamérem
koordinuje.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani stavby

a) Funkéni napln stavby

Navrhovany soubor objektd bude slouzit jako vefejny prostor pro uzivani, zaroven je zaméru
pocitano s moznosti budouci vystavby polyfunk&niho objektu pro ufad méstské ¢asti, v které se predpoklada
umisténi ufadu, vefejnych a soukromych sluzeb. Plocha namésti bude slouzit pro vyuziti vefejnosti, vznikne
zde shromazdovaci prostor, ktery méstska ¢ast Praha Seberov dlouhodobé& postrada. Soudasti namésti
budou rovnéz odpocivné plochy a lavicky a plochy nové navrhované a stavajici zelené. Projekt namésti je
prostorové koordinovan s projektem planované vystavby Domova pro Seniory a Rezidence pro Seniory,
které planuji na pozemku 116/1 a 116/2.

b) Zakladni kapacity funkénich jednotek
UZitnd plocha
Celkova zpevnéna plocha arealu namésti a pfiléhajicich péSich komunikaci — 3 395 m2

Celkova zpevnéna plocha pojizdénych ploch parkovaciho zalivu — 575 m2
Celkova plocha upravované zelené - zatravnéni — 1 263 m2

Pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti:

Nevznikaji funkéni jednotky
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Pocet uZivatelQ:

Proménlivy dle typu konani akce. PFi propoctu 0,85 m2/ osobu poskytuje namésti plochu pro cca
4000 osob

c) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi a zplisob nakladani s nimi
Viz. kapitola B.2.10a)

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické resSeni

a) Urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Namésti je navrzeno na pozemku nachézejicim se v samém jadru méstské &asti Seberov. Zamér je
navrzen na pozemku byvalého statku, svym materialovym feSenim ploch rovnéz navazuje na tvar i stopu
pGvodniho objektu $pycharu, ktery byl odstranén. Na jeho puUvodnim misté vznika pfesné vymezena
odpocivna plocha se stromy zvyraznéna sparofezem a tmavsi barevnosti zadlazby.

Prostorové feSeni namésti a jeho prostorové organizace pocita s vytvofenim nového namésti
Méstské &asti Seberov planovaném na pozemkcich 116/6 a 116/7 a 120 vymezeného ulicemi V Ladech, K
Hrnéifdm a Mezi rybniky. Prostor byvalého dvoru arealu Stavocentralu bude pfeménén v plochu centralniho
nameésti méstské Casti s dostateéné velkou a velkorysou plochou pro setkavani a vyuzivani lidmi. Na tomto
prostoru vznikne setkavaci plocha s moznosti poradani spoleénych akci, odpocivné plochy, plochy zelené,
lavicky a bude zde rovnéz deponovan prostor pro pfipadny multifunkéni objekt pro vefejné sluzby méstské
¢asti. Primarnim Gcelem zaméru je vytvoreni namésti. Vystavba polyfunkéniho objektu neni pfedmétem
tohoto projektu, nicméné s jeho planem pocita a je s nim koordinovan.

Soucasti vystavby nameésti je i etapa realizace parkovaciho zalivu na misté stavajiciho sjezdu do
prostoru byvalého dvora z ulice k Hrné&ifllm. Reseni parkovacich ploch bude pak adekvatné pfipraveno pro
obslouzeni plochy namésti a planovaného multifunkéniho objektu a bude odpovidat platnym vyhlaskdm a
normam.

V pfimé navaznosti na namésti vznikne i planovany Objekt Senior Rezidence Seberov, jiného
investora, se k planovanému namésti otevira svym hlavnim vchodem a spoleenskymi prostory.

Dle uzemniho planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy lezi pozemky v monofunkéni ploSe VV (vefejné
vybaveni). Tyto pozemky jsou soucasti historického jadra obce, kde je stanovena jednotna vySkova regulace
maximalné 2 nadzemni podlazi a Sikma stfecha s moznosti vyuziti podkrovi. Tyto vySkové regulativy i
regulativy na funkéni naplih zaméru jsou navrhovanym feSenim projektu spinény.

Na vychodni i zapadni strané pozemku je areal Senior Rezidence Seberov dopinén zahradami s
cestickami a mnoZstvim zelené&, pfechazejici do parkové &asti planovaného namésti Méstské &asti Seberov.
Zahrady jsou doplnény o drobnou architekturou jako jsou: laviCky, détské hfisté, stinici plachta nad
venkovnim sezenim, cvi€ici stroje pro seniory, apod. Zahrada na vychodni strané smérem k planovanému
nameésti bude vice oteviena, v kontaktu s okolnim zivotem. Zahrada na zapadni stran& pozemku nazvana
Memory Garden bude naopak zahradou soukromou a klidovou, slouzici pfedevsim jako specialni
terapeuticka zahrada s mnoha vizualnimi, zvukovymi, barevnymi a Cichovymi stimuly, vodnimi prvky, apod.
VSechny tyto prvky slouzi pro procviéovani mozkovych struktur klientl a udrzuji je ve stalé aktivité.

b) Architektonické feSeni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni

Projekt namésti vychazi z navaznosti na stavajici okolni zastavbu daného mista, pozadavku na
realizaci distojného a prostorného mista pro setkavani ob&ant méstské ¢asti a rovnéz vznik odpodivnych
prostor v centru obce. Plocha nameésti je v pfirozené niveleté a navaznosti na okolni komunikace pfirozené
svazita od ulice K Hrn&ifim smérem k ulici v Ladech. MobiliaF a drobna architektura nameésti je navrzena tak,
aby ve stfedové C¢asti vznikl centralni prostor setkavani o ploSe cca 500 m2 vymezeny objektem
opraveného Spycharu — p.€.119 a stavajicim pomnikem obétem 2.svétové valky ze severniho sméru,
planovanym objektem SENIOR REZIDENCE ze zapadniho sméru, stavajici délici zdi od ¢.p 1 a 62
z vychodniho sméru a deponovanym prostorem pro budouci polyfunkéni objekt méstské ¢asti ze strany jizni,
ktera v budoucnu namésti komplexné dotvofi. V planovaném zaméru bude tato deponovana plocha vyuzita
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pro zatravnénou plochu dopinénou o venkovni herni prvek Labyrintaria z kefovych porostl a mlatovych
vnitfnich cest.

Materidlové feSeni namésti vyuziva méstského mobilidfe z betonovych prefabrikovanych konstrukci
(lavicky, skate prvky) kombinované se dfevem nebo jeho konglomeraty (sedaky lavicek, podium terasy u
opraveného Spycharu). Zadlazba namésti bude provedena z betonové skladané nebo zamkové dlazby dle
vykresovych plana.

B.2.3 Dispozi¢ni a provozni feSeni, technologie vyroby

Dispozic¢ni a celkové provozni reseni

Dispozi¢ni feSeni projektu namésti vychazi z ndvaznosti na stavajici okolni zastavbu daného mista
umozni propojeni pésich cest a pfirozeného pohybu ob&anul pres centrum obce od oblasti pomérné husté
obydlené zastavby s bytovymi domy nachazejicich se od feSeného Uzemi jihovychodnim smérem s vnitinim
intravilanem historického jadra obce s plvodni zastavbou rodinnych dom( a usedlosti v severnim a
zapadnim sméru. Tuto linii propojeni podporuje i pomysina linka na ploSe namésti tvofena liniovym vodnim
prvkem namésti délky cca 30 m, ktery je v koncich vymezen akustickymi zrcadly z disk( z prefabrikovaného
betonu. Tato linka navadi smérové pohyb péSich osob zjizniho sméru pfistupu do namésti od planovaného
polyfunkéniho domu smérem Kk historickému jadru obce, a sakralni stavbé kostela v ulici v Ladech.
Primarnim cilem dispozi¢niho feSeni namésti je provedeni vnitfniho volného prostoru namésti lemovaného
odpoc¢ivnymi plochami doplnénymi zeleni a ve vnéjSim obrysu lemovaného objekty budov s vefejnou funkci,
socialni nebo obchodni funkci.

Technologie vyroby
Jedna se o zamér nevyrobniho charakteru, ktery neobsahuje zadna technologicka zafizeni

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Udaje o spinéni pozadavki na bezbariérové reseni stavby

Objekty umoznuji v souladu s vyhlaskou &. 398/2009 Sb. ve znéni pozdéjSich uprav, pfistup a uzivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Dle ustanoveni vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. jsou feSeny zejména:

- vstupy do aredlu a arealové komunikace jsou feSeny ve sklonech odpovidajicim poZadavkim
vyhlasky. VySkové rozdily budou splfiovat pozadavek na rozdil max 20 mm.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba je navrzena tak, aby respektovala platné predpisy a technické normy z hlediska bezpecnosti
pfi uzivani stavby.

Pozadavky specifikované vyhlaSkou o Obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, vyhlaskou o
uzivani objekti osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, jakozto dal§i pozadavky vyhlasek,
nafizeni vlady, technickych norem v platném znéni a pozadavky jednotlivych organl statni spravy jsou
projektem respektovany.
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B.2.6 Zakladni technicky popis staveb

Priprava Gizemi

Neobsazeno. Uzemi je pro realizaci stavby Zaméru jiz pfipraveno.

S0.01-01 — Namésti - Architektonicko-stavebni feSeni

Hlavnim vyrazovym prostfedkem realizace namésti je prace s prostorem a dopliikovym méstskym
mobilafem. Moznost tvorby namésti pomoci objekt je obvykle omezena nicméné v tomto Zaméru se tato
moznost v malé mife uplatni diky moznosti deponovani prostoru pro budouci polyfunkéni objekt namésti.
Tento objekt by mél byt realizovan v ¢asové rozsahu do cca 5-ti let. Jeho naplni by mély byt vefejné funkce
budovy a sluzby. Pfedpoklad jeho objemu je budova o dvou nadzemnich podlazich s vyuzitym podkrovim.

1. S0.01-01 Stavebné-konstrukcéni feSeni

Zpevnéné plochy namésti budou realizovany z betonové dlazby.

Hlavni rozsah pochozich ploch bude realizovana z rliznych typud maloformatovych rozméra dlazby.
Predpokladanym typem pro tuto plochu je napf. BEST ARCHIA — s barevnosti COLOR Mix podzim
s unosnosti nad 3,5 t — plocha namésti mize byt vramci obsluhy pojizdéna vozidly adrzby nebo
integrovaného zachranného systému.

O~
N
€.
S > B
\.E.."t II 1 l,
Best ARCHIA

Centralni ¢ast namésti tvofeny pravidelnym obdélnikovym tvarem, lemovanym arealovym
osvétlenim je navrzena z dlazby vétSich obdélnikovych rozmérd — napf. PRESBETON SETIMO MIX —
barevnost PIANO s povrchovou Upravou pro snadné ¢isténi a ochranu dlazby PCT.

Presbeton SETIMO MIX Piano
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Rozmér kamenu 800/600/400/600/500/400/300 x 260/260/260/130/130/130/130 x 80
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Padorysna stopa po byvalém Spycharu bude imitovana je historizujici pfipominka odlisnym typem
dlazby, obdélnikového tvaru s imitaci dfevnych pochozich prken. Piedpokladem je dlazba ze sortimentu
PRESBETON DAREA s upravou PCT - velikost 800/400 tl. 62 mm — barevnost hnéda. Sparofez bude
prostfidany ,na vazbu*

Dal$i plochou namésti je zrcadlové otocena plocha plidorysné stopy $pycharu v severni ¢asti lokality
oto¢ena okolo podélné osy nameésti. Zde pouzita dlazba stejna jako pro celkovou plochu pochozich €asti tzn
BEST ARCHIA — s barevnosti COLOR Mix Sahara.

Podkladni vrstvy dlazeb budou uzplsobené predpokladanému zatizeni — plochy na kterych muze
pojizdét vozidlo pro udrzbu namésti nebo vozidla integrované zachranné sluzby budou provedeny
s unosnosti vy8si nez 3,5 tuny. Plochy na kterych nebude uvazovano s pojezdem vozidel budou provedeny
s unosnosti do 3,5 tuny. Dlazba bud provedena v mirném spadu pfirozeném pro celé namésti a
s maximalnim dlirazem na rovinnou presnost.

Dlazba bude lemovana bud silniénimi obrubniky ABO 2-15 nebo parkovy ABO 15-10 osazenych do
betonového loZe. Pro zakrouzené €asti obrub budou pouzity systémové obruby s kifivkovym provedenim
v radiusu.

V ploSe namésti bude rovnéz realizovan technicky prvek venkovniho mobilafe — akustickych zrcadel
z prefabrikovaného betonu. Kruhova plocha okolo téchto zrcadel o priméru cca 1,86 m bude vyloZzena
mozaikovou dlazbou typu prazska kostka napf. SEMMELROCK - typ ARTE Prazsk& kostka, Sedocerné
barevnosti. Pro mozZnost provedeni véjifového kruhového polozeni okolo stfedu bude pouzito klinového
prvku této dlazby o rozmérech 7,85 x 10,75 cm. Propojeni mezi dvojici akustickych zrcadel je zvyraznéno
kamennym zlabem z &erné Zulové desky Sifky 400 mm, tloustky 50 mm a délky 1000 mm. Kamenna deska
bude v tryskaném provedeni a bude do ni profrézovan zlab tvaru ,V* hloubky 20 — 30 mm ( ke stfedu.)
Jednotlivé Zulové desky budou spojen na tupo na sraz a spoje budou zatmeleny trvale pruznym
exteriérovym mrazuvzdornym tmelem &erné barvy. Zlab bude obsahovat v koncové &asti prostup pro
osazeni nerezové mfizky pro odvod vody.

Doplfikovymi prvky Zlabu budou ukonénevaci prvky s Celem a prvek s vytokem a nerezovou mfizi a
filtraénim sitkem prozachyceni necistot.

Tento zlab bude tvofit pomysinou osu zrcadel v které bude probihat akusticka komunikace — hlavni zdroj
zabavy s akustickymi zrcadly. Zlab zarover po realizaci okruhu vodniho systému pro venkovni vodni prvek
bude slouzit jako trasa pro pfirozeny gravitaéni pohyb vody mezi hornim a spodnim zrcadlem. Vodni prvek —
uzavieny okruh je planovan jako doplnéni venkovniho mobilafe, bude funkéni v ,nezimnim*“ roénim obdobi a
bude slouzit jak pro hry, tak pro zpfijemnéni klimatu plochy namésti. Vytokovy prvek bude tvofen z nerezové
trubky s vytokem do betonového Zlabu. Pro zasobovani vodniho prvku vodou bude v zatravnéné cCasti
namésti osazena podzemni jimka AS REWA Kombi s ¢erpadly a filtraci vody
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S$0.01-02 — Parkovaci zaliv - Architektonicko-stavebni reseni

V jizni ¢asti pozemku Zaméru v misté stavajiciho dopravniho pfipojeni k ulici K Hrnéifim se nachazi
stavajici asfaltova plocha na pozemku 121/2. Vramci této samostatné c&asti, ktera bude feSena
samostatnym stavebnim Fizenim bude provedeno odfrézovani stavajiciho asfaltového povrchu a odstranéni
puvodniho ,kufru“ pod asfaltovym krytem do hloubky 0,5 . Nasledné bude proveden novy kryt a skladby pro
asflatovy povrch a realizovan parkovaci zaliv — v prvnim kroku pro 9 parkovacich mist. Stavajici sjezd /
pfipojeni do komunikace K Hrn&ifiim bude vyuzit, bude pouze zuzZen ze stavajicich Sifky cca 31 m na novou
$itku 11,5. Pozice sjezdu zlistava zachovana, neni tedy nutné nové povoleni. Sitka 11,5 je plné dostadujici
pro bezpec¢né zajeti / vyjeti vozidel z parkovaciho zalivu.

1. S0.01-02 Stavebné-konstrukcéni feSeni

Nové asfaltové plochy budou realizovany z asfaltem obalovaného kameniva ve skladbach dle TP —
viz dalSi ¢ast technické zpravy. V misté napojeni na stavajici komunikaci bude provedeno odstranéni
stavajiciho asfaltu v pruhu Sitky cca 0,8 m a zafiznutim stavajiciho asfaltového krytu a nové napojeni na
puvodni komunikaci. Spoje budou vyplnény asfaltovou zalivkou. Novy parkovaci zaliv bude vymenzen
silniénimi obrubniky napf BEST MONO | a Il a dopliikovymi prvky zakrouzenych tvar( stejného setu.
V navaznosti na Upravu sjezdu do parkovaciho zalivu bude proveden i 2/3 kruhovy prvek, ktery bude
v budoucnu slouzit pro moznost premisténi sjezdu v dUsledku realizace koordinované vystavby SENIOR
REZIDENCE Seberov.
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2. Zdravotné technické instalace
Zdravotné technické instalace objektové se v Zaméru nezfizuji
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3. Aredlovy vodovod

V zaméru je planovana realizace pfipojeni do vefejné vodovodniho fadu. Vycet predpokladaného
objemu bilance potfeby vody pro navrh vodovodni pfipojky vychazi z planovaného budouciho vyuziti pro
polyfunkéni objekt. Z ddvodu eliminace vynaloZeni zbyte€nych nakladu a poskozeni finalnich povrchid arealu
namésti, v pfipadé, ze by se inzenyrské sité provadély az pfi realizaci polyfunkéniho objektu v areélu
nameésti budou provedeny arealové inzenyrské sité potfebné jak pro vlastni vyuzivani arealu namésti tak pro
budouci pfipojeni polyfunkéniho objektu — tzv zasitovani pozemku pro pozdéjsi vystavbu jiz pfi realizaci
zpevnénych ploch namésti. Pro zamezeni vzniku slepého ramene vodovodni pfipojky bude vodovodni
pfipojka osazena vodomérnou sestavou v Sachté a na konci arealového vodovodniho Fadu bude osazeno
zahradni pitko, které zabezpeci pravidelny odbér vody z fadu a pohyb vody v arealovém potrubi. Pfed
zahradnim pitkem bude osazena na arealovy rozvod DN 50 redukce na zmen$eni priméru na DN 15.

Méreni spotfeby vody :
Hlavnim fakturaénim vodomérem na vodomérné sestavé umisténém ve vodomérné Sachté.

Priprava teplé uzitkové vody
Nepfedpoklada se v daném Zaméru

Pozarni vodovod

Nepfedpoklada se v daném Zaméru

Rozvod a zadsobovani vodniho prvku uzitkovou vodou

Vodni prvek je navrzen jako uzavieny okruh jako doplnéni venkovniho mobilafe, bude funkéni v
»-nezimnim*“ ronim obdobi a bude slouzit jak pro hry, tak pro zpfijemnéni klimatu plochy namésti. Vytokovy
prvek bude tvofen z nerezové trubky s vytokem do betonového Zlabu - zakon&ovaci prvek potrubi pfivodu
vody - DN 40 - nerezové ohybané vyusténi - ohybané nerezové potrubi délky 0,8 m s kotevni deskou 150 /
150 tl. 4 mm. Pro rozvod vody bude pouzito PPR potrubi DN 40 napojeni na podzemni jimku.

Pro zasobovani vodniho prvku vodou bude v zatravnéné ¢asti namésti osazena podzemni jimka AS
REWA Kombi 6EO/PB s ¢erpadly, filtraci vody a moznosti doplfiovani systému z externiho zdroje.

Jimka bude osazena 0,5 m pod terénem a bude pfistupna poklopem v drovni terénu pro moznost
udrzby. Jimka bude ulozena Stérkovy polstar z frakce 0/8 a obsypana Stérkopiskem frakce 0/8. Doplhovani
vody do uzavieného okruhu, ktera vznikne ztratou odparem bude FeSeno ze stavajici nevyuzité podzemi
kopané historicky umisténé studny, ktera se po realizaci namésti ocitne pod plochou namésti. Pfistup do
studny bude realizovan pres litinovy poklop v urovni dlazby nameésti, s prolisem pro viozeni dlazby. Pod
poklopem bude osazena jesté ocelova mriz se zamkem proti vniknuti nepovolenych osob. Provedeni z KARI
sité 100/100/8 do ocelového ramu z L profilu 50/50/4 — pulena pro moznost otevieni osazena zamkem
s FAB vlozkou. PFivod vody ze studny do jimky AS REWA bude feSen potrubim PPR DN 25 s viastnim
&erpadlem osazenym ve studni - Cerpadlo Wilo TWIS 5-305 EM-A.

Provozovani vodniho systému bude umoznéno az po pfislusném povoleni nakladani s podzemimi
vodami pro stavajici studnu — vodopravnim rozhodnutim.

4. Kanalizace
Splaskova kanalizace

Bilance splaskovych odpadnich vod vychazi z bilance potfeby vody pro budouci planovany
polyfunkéni objekt. Do doby jeho vystavby nebudou Zadné splaskové odpadni vody produkovany.

Mnozstvi splaskovych vod odvadénych do kanalizace pro polyfunkéni objekt cca 2392 m3 za rok.

Priimérné mnozstvi spl. vod denni 2,500 m3/den
Maximalni mnozstvi spl. vod denni 3,125 m3/den
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Maximalni mnozstvi spl. vod hodinové 0,273 m3/hod

Destova kanalizace

Destové vody ze zpevnénych ploch budou odvadény liniovymi zlaby nebo silniénimi vpustémi a dale
potrubim do dvou podzemnich zasakovacich téles, které budou umistény v zelené ploSe. Destové
vody budou zasakovany na pozemku stavebnika. DeStova voda ze zpevnéné plochy budouciho
parkovaciho zalivu bude odvadéna pomoci silnicnich vpusti a likvidovana rovnéz pomoci
vsakovacich téles. Duvodem realizace inZzenyrskych a arealovych siti v pfedstihu je eliminace
nutnosti provadéni téchto siti do hotovych finalnich povrchl nového namésti po jejich realizaci.
Provedeni arealovych rozvodu destové kanalizace PVC DN 150, 200.

Pro odvodnéni pochozich ploch namésti jsou navrzeny liniové Zlaby napf. BETONIKA - TZDQ -
220/250 v systémovém provedeni. Zlaby budou bezspadové (povrch namésti je v pfirozeném sklonu
umoziujicimu gravitaéni odvod vody. Linové Zlaby budou vybaveny systémovymi kalovymi ko$i,
koncovymi prvky s ¢ely a odtokovymi tvarovkami se spodnim odtokem.

Parkovaci zaliv bude odvodnén 4mi uliénimi vpustémi BETONIKA Plus — TBV-Q v kompletnim setu
s litinovou mfFizi 500/500 a kalovym ko$em a napojovacim setem DN 150.

Tyto vpusti budou realizovany zaroven s provadénim novych asfaltovych povrchii parkovaciho
zalivu, potrubi pro jejich pfipojeni — arealova deStova kanalizace bude pfipravena jiz ve fazi etapy
S001-01 realizace namésti.

Navrh velikosti zasakovacich téles

Vypocéet vsaku dle CSN 75 9010

Retencéni objem vsakovaciho zarizeni

/| 3 : |
Voo A om0 )
TR

h 4 je navrhovy thrn sraZky [mm] stanovené navrhove periodicity a doby trvani;

A wa - redukovany pidorysny primét odvodriované plochy [m?], podle vztahu (3);

A sax - VSakovaci plocha vsakovaciho zafizeni [m 2 ], podle vztahd (4), (5) a (6);

A, - plocha hiadiny vsakovaciho zafizeni [m 2 ] (uvaZuje se jen u povrchovych vsakovacich zarizeni);
f - soucinitel bezpeénosti vsaku (f2 2);

k, - koeficient vsaku [m/s] uvedeny ve vystupech geologického prizkumu;

t. - doba trvani srazky [min] stanovené navrhové periodicity.

Doba prazdnéni vsakovaciho zarizeni

T, = @

V., je retencni objem vsakovaciho zafizeni [m ¥ ] stanoveny podle vztahu (1);
f - soucinitel bezpecnosti vsaku (fz 2);

k, - koeficient vsaku [m/s] uvedeny ve vystupech geologického prizkumu;

A sax - VSakovaci plocha vsakovaciho zafizeni [m 2 ], podle vztaha (4), (5), (6).
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Vypocet vsaku dle CSN 75 9010
Vypocet redukované plochy
Nazev plochy A(m2) yr Ar(m2)
FPlocha nnanlt?stl (zamkova 33950| 0.6 2037.0
dlaZba)
Parkovisté (zamkova dlaZba) 5750 0.6 3450
Budouci stfecha (povrch folie) 521.00 1.0 5210
Zelene strechy -
extenzivni zelena strecha 0,00 0,5 0,0
(verejné, soukrome)
Nas;:p_yr I::olem objelftu 0,0 03 0.0
(vefejné, soukrome)
Eedukovana’ plocha Ar(m2) 2903,0
Dest Ils ha liIs m2
MNavrhovy dest (jednotna kanalizac 205(0,0205
MNavrhovy dést (oddilna kanalizace 160]0,0160
[Odtok Ils
Odtok celkem jednotna 59,5
Odtok celkem oddilna 46,4
Odvodriovana redukovana plocha 2903 m’
Koeficient bezpeénosti 2 -
Koeficient vsaku (m/s) 2,0,E-04 m/s
délka 5,00
Sirka 20,00
hloubka 1,50
Vsakovaciho plocha objektu 103,75 m°
Pldorysna plocha vsaku 100,00
Mezerovitost vsaku (Stérk 32-64) 50%
Retenéni objem vsaku 75,00 m-
Odtok vsakovanim ) 10,3750 I/s
doba - podminka v CSN 75 9010 1,68 hod <72 hod
objem-podminka v CSN 75 9010 75,00 = 62,90 m°

Riziko pfi preplnéni vsakovadho zafize ni

Havrhovd periodidta sraZek P (rok-")

PFi pretetent vsakovaciho zafizenl je moZny odtok sraZkové vody ze vsakovacho zafizeni po povrchu terénu mimo budovy nebo podzemnl

dopravnl zaflzenl.

Pli zp&tném vzduti™ v dedtové kanalizad, kierd je zadsténa do vsakovactho zafizenl, je modny odtok sriZkowé vody 2 dedfové kanalizace po

povrchu terénu mimo budovy nebo podzemni dopravni zafizeni.
Prostory odvodnané do deStové kanalizace nach m%lgse pod hladinou
kanalizace chranény technickym opatfenim podie EN 120564 a (5|

Etného vzdut!™ jsou proti wniknutl vaduts vody 7 def towe
75 6760.

02

Pokud nend spinéna nékterd 2 podminek uvedenych v pledchozich thech odstaveich.

Napf. u vsakovacich zafizen(, kterd slou?f pouze pro odvodnénl
chirdnény.

podzemnich dopravnich zalizeni a/nebo vstupd do budov nachazejicich o1
se pod drovnl okolniho terénu, a edvodhované prostory pad droval terénu nemohou byt phed vodou pletékajlcl 2e vsakovaciheo zafizen! '

V plipadech, kdy je zpracovdn generel odvodn®ni nebo generel kanalizace zdjmového dzeml.
V souladu s hydraulickou spolehlivostivybudované protipovodiiové achrany,

Individudiné stanovend hodnota

¥ Zpetné vzdutl v destove kanalizacl zadsténé do vsakovactho zalizend vznikne phi napinéni wsakovaciho zaflzen! na vétsf objem, neZ je vypocteny retendni objem. Hladinou zpétného vedutl
e droven terénu v misté, kde mi2e srafkova voda ze wsakovaciho zafizen| a/nebo plipojend dettove kanalizace pFetekat (droved poklopu s otvory, miiZe na Sachté apod.).
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Sklon porrcu
Dok o s ik iy g fo1% | Iats | nals%
Soutinitelé odtoku srakovich
posrchovjch ved ¥
Stiedhy s propusinou homl vrstvou o Houltie vEg net 100 mm (stiebnl zaheady] o om o
Stfechys yrstvou kadirkn aa nepropustné vrstvé neba stfechy § propustaau hormivstvou o touste do 100 m (stfefnl zahrady) | 09" 0w 09"
Stledhys neropustnou haml vistvou 10 10 10
Stfedhy s neropustnou homl wrstvou o phafe veiSi et 10000 09 09 09
Asfaltoné  betonove plochy, dlafby se Zélvkou spér 07 08 09
Dazhy s piskovymi parami 05 06 07
Upraven: Strkoné plachy 03 04 05
Heapravené a mezastavénd plochy 02 05 3
Komanikace 22 zatravfiovackh trdimic 02 03 04
Komanikace 22 vsakmadch tvamic 02 03 04
fady, hiifik 0 015 0!
Latravnéné plocky 008 01 015
"Tyto soufinitelé odtok sréZhoiich povechosjich vod platf pouze pro dimenzownl vsakivadich zalizenl

JE POZADOVAN RETENCNi OBJEM 75 m3 a vsakovaci plocha 100 m2.

Pro zasakovani destovych vod jsou geologické poméry vhodné, koeficient vsaku je velmi pfiznivy.
Pro zasakovani jsou navrzeny dvé vsakovaci télesa A a B, ktera jsou vzajemné propojeny potrubim.
Navrzené kapacity zasakovacich téles s rezervou splfiuji pozadavky vypoCtu pro zasak destovych vod
z planovaného zaméru. Vsakovaci téleso je tvofeno sypanym kamenivem frakce 32/64 s mezerovitosti az 50
%. Diky hloubce zalozZeni vsakovaciho télesa — ( min 2,0 m pod terénem ) je zajiS$téno zasazeni vhodné
geologické vrstvy navétralych hornin, které umozniuji dostateCny a rychly zasak destovych vod. Vsakovaci
télesa budou mezi sebou propojena potrubim DN200 v horni urovni pro pfipadné redistribuovani pfivalové
vody do obou téles.

Vlastni vsakovaci téleso bude vyloZzeno na sténach getoxtilii v gramazi 500g/m2, stejné bude pouzita
na horni ploSe zasakovaciho télesa a na horni vodorovné ploSe bude navic osazena PVC folie proti
prorastani kofenu.

Vsakovaci téleso A, které primarné zasakuje destové vody ze zpevnénych pochozich ploch namésti
je navrzeno v téchto parametrech

VSAKOVACI TELESO - A
e plocha 60,5 m2, hloubka 2,0 m , objem 90,8 m3
e plnéno kamenivem fr. 32/64 (mezerovitost 50%)
e vySka kameniva 1,5m, vySka substratu nad 0,5m

Vsakovaci téleso B které primarné zasakuje deStové vody ze zpevnénych pochozich ploch
parkovaciho zalivu je navrzeno v téchto parametrech

VSAKOVACI TELESO -B
e plocha 39,6 m2, hloubka 2,0 m , objem 59,4 m3
¢ plnéno kamenivem fr. 32/64 (mezerovitost 50%)
e vySka kameniva 1,5m, vySka substratu nad 0,5m

Vsakovaci téleso B obsahuje dostateCné kapacitni rezervu pro zasak destovych vod z plochy
deponované pro planovanou vystavbu polyfunkénim objektem. Tato plocha je reprezentovana n navrzeném
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zaméru zatravnénou plochou a labyrintariem. Po vystavbé polyfunkéniho objektu budou destové vody ze
stfech tohoto objektu zasakovany timto télesem. Pro tuto variantu bude zasakovaci téleso B rekolaudovano
v rezimu procesu povoleni vodniho dila.

Zemni prace, uloZeni potrubi

Zemni prace spojené s montazi kanalizace nutno provadét pfi dodrzeni CSN 73 3050 a ostatnich
souvisejicich predpisli a nafizeni tykajicich se bezpecnosti prace. Ryha pro montaz kanalizace a jimky
destovych vod bude jisténa pfiloznym pazenim.

Montaz kanalizace

Montaz kanalizace nutno provadét pii dodrzeni CSN 75 6760 a montaznich pravidel pro rozvody z
plastl. V misté pfechodu pozarnimi useky bude potrubi opatfeno pozarnimi ucpavkami.

5. Plynovod
Vhnitini plynovod
Nezfizuje se. Planovana je pouze provedeni plynovodni pfipojky jako zasitovani pozemku.

6. Vzduchotechnika, topeni, chlazeni
Nezfizuje se.

7. Silnoprouda elektroinstalace

Vnitini silnoprouda elektroinstalace se nezfizuje. Planovana je pouze provedeni elektro pfFipojky
budouciho polyfunkéniho objektu jako zasitovani pozemku. Dale se zfizuje arealovy rozvod elektrické
energie pro arealové osvétleni a arealovy pfivod elektrické energie pro moznost pfipojeni venkovni produkce
pfi akcich na prostoru namésti.

Elektro pfipojka NN pro areal namésti. Elektropfipojku provede projekéné a realiza¢né PRE a.s.,
na zakladé pozadavku odbératele (investora vystavby namésti). Pfedpoklada se, ze elektro pfipojka bude
provedena pielozkou stavajici pfipojky pro aredl z ulice V Ladech. PfeloZzena pfipojkova skfifi bude ze
stavajici pozice pfemisténa pobliz objektu opraveného Spycharu na pozemku 119. Zde bude osazena nova
rozpojovaci skiif (SR) PRE, osazena ve sténé nové realizovaného pristfesku kryjicim schody do sklepnich
prostor Spycharu. Pfipojka a rozpojovaci skfifh PRE, bude provedena s rezervou, pro napojeni dalsi pfipojky
pro planovany polyfunkéni objekt, pro ktery je na ploSe namésti deponovana plocha ( realizace tohoto
objektu bude pfedmétem samostatného projektu v Casovém predpokladu do cca 5ti let ). Pfipojka pro
planovany polyfunkéni objekt bude realizovana v predstihu, sou¢asné s vystavbou arealu namésti.

Elektro pripojka NN pro planovany polyfunkéni objekt. Elektropfipojku provede projekéné a
realizacné PRE a.s., na zakladé pozadavku odbératele (investora vystavby namésti). Pfedpoklada se, ze
elektro pfipojka bude provedena z nové rozpojovaci skfiné (SR) PRE pobliz objektu opraveného Spycharu
na pozemku 119. Pfipojka bude ukoncena v pfipojkové skFini (SP) v misté budouciho polyfunkéniho objektu.
Pfipojka pro planovany polyfunkéni objekt bude realizovana v predstihu, souc¢asné s vystavbou arealu
namésti. Dlvodem realizace inZzenyrskych a arealovych siti v pfedstihu je eliminace nutnosti provadéni
téchto siti do hotovych finalnich povrchd nového nameésti po jejich realizaci.
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Elektroinstalace arealu namésti.

Zakladni udaje:

Proudové soustavy
3NPE, 50Hz, 400V/TNC-S

Vlivy prostredi

Ve v8ech prostorach je prostiedi stanoveno dle CSN 332000-1 ed.2., CSN 33 2000-5-51- ed.3 , a
dalSich norem a predpisu, protokolem, zpracovanym v dal§im stupni projektu.

Ochrany

Proti zkratu a pfetizeni pojistkami a jistici.

Proti nebezpeénému dotykovému napéti u zafizeni NN - samocinnym odpojenim od zdroje, zvySena
proudovym chrani¢em a ochrannym pospojenim.

Proti prepéti u zafizeni NN - pfepétovymi ochranami ve stupnich B a C v hlavnich rozvadédich
objektu a v podruznych rozvadédcich.

Proti atmosférickym pfepétim je provedena ochrana bleskosvodem a zemnénim.

Stupen ddleZitosti doddvky el. energie
Napajeni je ve stupni €. 3, tj. bez zajisténi nahradniho napajeni.

Kompenzace uciniku
Charakter a velikost odbéru nevyzaduje dodate€nou kompenzaci uciniku.

Méreni spotreby el. energie

U nové rozpojovaci skfiné SR u $pycharu na pozemku 119 se osadi elektromérovy rozvadé¢ RE1 se
tfemi elektroméry:

1. Cerpadlo pro venkovni mobiliar 16A/3f.
2. Rozvadéc venkovni produkce 100A/3f.
3. Arealové osvétleni 16A/3f.

Elektromérovy rozvadé¢ bude volné pfistupny z vefejné komunikace. Sazbu si dohodne investor
dodavatelem elektrické energie. Méfeni bude provedeno dle poZadavk( stanoviska provozovatele DS
k pfipojeni odbérného mista.

Soupis pouZitych norem a predpist

Projektova dokumentace je zpracovana a elektroinstalace musi byt provedena dle nasledujicich a s
nimi souvisejicich norem a pfedpist : CSN 33 2000-3- , CSN 33 2000-4- , CSN 33 2000-5- , CSN 33 2000-6-
, CSN 33 2000-7-701 ed.2, CSN 33 21 30 ed.2,

CSNEN 62305-4-ed.2 Ochrana pred bleskem - Cast 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbach
CSNEN 62305-2-ed.2 Ochrana pred bleskem - Cast 2: Rizeni rizika
CSNEN 12464-1 Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostord — Cast 1: Vnitfni pracovni prostory
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CSNEN 12464-2 Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostord — Cast 2: Venkovni pracovni prostory
CSN 33 3320-ed.2 Elektrické predpisy — Elektrické pFipojky

CSN 73 6005 + Z1 az Z4 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 0802 + Z1 az Z2 Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty

Zakon 133/1985 Sb, provadéci vyhlaska 246/2001 Sb, CSN IEC 60849, CSN EN 62305, Smérnice PRE a.s.
pro pfipojovani odbérnych zafizeni.

Zakony a vyhlasky platné v CR, zejména:

Zakon 183/2006 Sb.  Stavebni zakon v aktualnim znéni

Zakon 458/2000 O podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o0 zméné nékterych zakonl (energeticky zakon)
Zakon 670/2004 Zakon, kterym se méni zakon €. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o

vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakona
(energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich predpist

Vyhl. 362/2005 Sb. O pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpec€im padu z vySky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb. O bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

Vyhl. 309/2006 Sb. Pozadavky na bezpeé&nost a ochranu zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich

Vyhl. CUBP &. 48/1982 Sb. kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni ve znéni vyhlasky CUBP a CBU ¢&. 324/1990 Sb., vyhlasky CUBP ¢&. 207/1991
Sb., naf. vlady €. 352/2000 Sb., vyhl. &. 192/2005 Sb. a vyhl. 192/05 Sb.

Dopravné technické reseni

Provadi se elektroinstalace pouze uvnitf uzavieného arealu investora. DIO je FfeSené v ramci celé
stavby a je popsano ve stavebni ¢asti projektu.

Odpad

Stavba je navrzena tak, aby byly dodrzeny obecné zasady ochrany zivotniho prostfedi. Zamyslené
druhy €innosti a jejich rozsah neznecistuji a neposkozuji prostfedi, jeho jednotlivé slozky, organizmy a mistni
eko systém.Provozem rozvodu silnoproudu dle tohoto projektu nebude vznikat domovni odpad. Nakladani s
odpady je feSené v ramci celé stavby a je popsano ve stavebni ¢asti projektu.

Technicky popis rozvodu elektroinstalace

Aredlové osvétleni.

U elektromérového rozvadéce RE1 u Spycharu se osadi rozvadé¢ arealového osvétleni RVO. RVO
se napoji z RE1 z vyvodu pro arealové osvétleni.

Pro osvétleni arealu nové budovaného namésti bude provedeno venkovni stozarové osvétleni
pomoci stozarovych lamp s LED zdroji.

Referenéni typ svitidel — svitidlo THORN AVENUE F2 LED - stozar v 4,0 m, antracit - THORN

Difuzni kryt svitidla 41W = horSi rovhomérnost osvétleni. V centralni ploSe namésti cca 15 Ix,
celkové vyssi osvétlenost.
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Avenue F2 LED THORN

96270659 AVN F2 LED FR 18L70 R/S BPSW C2 N4AM L730

LED sow avrrR_18L70_RS_3K||P 66 |IK 08 E Ce

Avenue F2 LED

Dekorativni svitidlo instalovang na vrchol sloupu s
vyzafovaci charakteristikou typu symetricky. , elektricka
Tfida ochrany Il, kryti IPE6, IK08. Zakladna a ramena:
tlakové odiévany hlinik (LM&), vrchni kryt: vwilafovany
hlinik, v8e pragkové nanadeny tmavé piskova Seda 900
(odstin bliZici se RALT043). Difuzor: matny polykarbonat.
Sroubové upeviiovaci prvky: nerezova ocel. Dodava se
kompletni v jedné krabici, pfedem zapojene s kabelem
HOS5 WWF o délce 4m. Dodavano s LED zdroji v barvé
3000K

MontaZ na vrchol sloupu pomoci nastavee o @60mm, délka
75mim.

Rozmény: @700/700 x 500 mm
Celkovy vykon: 41 W
Hmotnost: 9.7 kg

Scx: 0.17 m?

TLG_AVNE_F_FLEDLITjpg

Udrzovana osvétlenost Em : 6.5 Ix

Minimalni osvétlenost Emin : 0.5 Ix

Maximalni osvétlenost Emax : 16.4 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em : 1:13.72 (0.07)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax : 1 : 34.79 (0.03)

Vyska stozaru bude cca 4,5m. Svitidla budou o vykonu 50 az 70W, dle konkrétniho vybraného typu
svitidla. Spinani bude provedeno soumrakovym spinacem. Rozvod arealového osvétleni bude okruhovany
do smycky a bude proveden kabelem CYKY 5Cx10. Umisténi svitidel je zakreslené na vykresu situace.

Kabel se ulozi v prostém vykopu a pod vjezdy a pfi vstupu do budov v chranic¢kach.

Kabely se v soubé&hu s komunikaci kladou zdsadn& mimo hlavni dopravni prostor do pfidruzeného pasu, do
volné zelené&, chodniku, resp. jiné odstavné plochy mimo vozovku.

V mistech, kde bude trasa kfizovat mistni komunikaci nebo jinou pojezdnou plochu, budou kabely
uloZzeny do chraniéek. PFi kladeni je nutné dodrzet vzdalenosti podle CSN 73 60 05 pro prostorové
usporadani siti technického vybaveni. Pfi kfizeni kabelu s ostatnimi podzemnimi inzenyrskymi sitémi
nebudou naruseny nejmensi dovolené svislé vzdalenosti pfi kfizeni dle tabulky A.2 v CSN 73 60 05 a kabely
se ulozi do chrani¢ek. Trasa nového rozvodu osvétleni pfechazi v nékolika mistech pfes komunikaci nebo
jinou pojezdnou plochu. Zde budou kabely v chrani¢ce PVC @ 100 mm v betonovém lozi.

V délce vykopu na dné& ryhy bude ulozen zemnici drat FeZn pr.10mm, napojeny na zemnici
soustavu u rozpojovaci skfiné SR a jednotliva svitidla budou napojena pomoci dratu FeZn g 10 mm
pfipojenym pfes uzemnovaci svorku.

Provede se dlikladné zhutnéni zahozu kabelové ryhy. Definitivni Uprava povrchu bude provedena
v ramci stavebni &asti

Kabely budou v celé trase uloZen ve vykopu do loZe z jemnozrnného pisku.
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V celém prabéhu kabelovych tras se nad kabelem polozi ochranna félie PVC oranzové barvy.
Oranzova félie bude ulozena asi 0,20 m nad mechanickou ochranu kabel( tak, aby bylo zajisténo jeji zakryti.
Betonové desky budou polozeny pouze nad spojkami.

Arealovy rozvod elektro pro vodni ¢erpadla.

ZrozvadéCe RE1 se napoji vodni Cerpadla venkovniho mobiliafe. Rozvadéc¢ jisténi a ovladani
Cerpadel R1 bude umistén v prostoru umisténi Cerpadel v pfislusném kryti a zajisténi proti zneuziti.

Spinani a jisténi bude provedeno dle pozadavk(i dodavatele ¢erpadel. Pfivod z RE1 do R1 bude
proveden kabelem CYKY 5Cx10. Umisténi zafizeni je zakreslené na vykresu situace.

Kabel se ulozi v prostém vykopu a pod vjezdy a pfi vstupu do budov v chrani¢kach.

Kabely se v soubéhu s komunikaci kladou zasadné& mimo hlavni dopravni prostor do pfidruzeného pasu, do
volné zeleng, chodniku, resp. jiné odstavné plochy mimo vozovku.

V mistech, kde bude trasa kfizovat mistni komunikaci nebo jinou pojezdnou plochu, budou kabely
ulozeny do chraniéek. Pfi kladeni je nutné dodrzet vzdalenosti podle CSN 73 60 05 pro prostorové
usporadani siti technického vybaveni. Pfi kfiZzeni kabelu s ostatnimi podzemnimi inzenyrskymi sitémi
nebudou naru$eny nejmensi dovolené svislé vzdalenosti pii kiizeni dle tabulky A.2 v CSN 73 60 05 a kabely
se ulozi do chrani¢ek. Trasa nového rozvodu osvétleni pfechazi v nékolika mistech pfes komunikaci nebo
jinou pojezdnou plochu. Zde budou kabely v chrani¢ce PVC g 100 mm v betonovém lozi.

V délce vykopu na dné ryhy bude uloZen zemnici drat FeZn pr.10mm, napojeny na zemnici
soustavu u rozpojovaci skfiné SR a u nadrze ¢erpadel. V mistech uloZeni kabelu pro ¢erpadla a kabelu pro
arealové osvétleni v jednom vykopu bude ulozen jeden spole€ny zemnici drat.

Provede se dukladné zhutnéni zahozu kabelové ryhy. Definitivni Uprava povrchu bude provedena
v ramci stavebni Casti

Kabely budou v celé trase ulozen ve vykopu do loze z jemnozrnného pisku.

V celém prabéhu kabelovych tras se nad kabelem polozi ochranna félie PVC oranzové barvy.
Oranzova félie bude ulozena asi 0,20 m nad mechanickou ochranu kabell tak, aby bylo zajis§téno jeji zakryti.
Betonové desky budou polozeny pouze nad spojkami.

Napojeni venkovnich produkci na nameésti.

Pro napojeni venkovnich produkci na namésti, se osadi rozvadé¢ R2, v pfisluSném kryti, na sténé u
prostoru pédia Spycharu. R2 se napoji z RE1 z vyvodu pro venkovni produkce. V rozvadéci budou osazeny
zasuvky 400V a 230V v mnozstvi, dle poZadavk( investora. Zasuvky budou oSetfeny proti zneuziti a
svévolnému pouzivani bez souhlasu investora.

Pfivod z RE1 do R2 bude proveden kabelem CYKY 4Bx50. Umisténi zafizeni je zakreslené na
vykresu situace.

Kabel se ulozi v prostém vykopu a pod vjezdy a pfi vstupu do budov v chrani¢kach.

Kabely se v soubé&hu s komunikaci kladou zasadné mimo hlavni dopravni prostor do pfidruzeného pasu, do
volné zelené, chodniku, resp. jiné odstavné plochy mimo vozovku.

V mistech, kde bude trasa kfizovat mistni komunikaci nebo jinou pojezdnou plochu, budou kabely
ulozeny do chrani¢ek. PFi kladeni je nutné dodrzet vzdalenosti podle CSN 73 60 05 pro prostorové
uspofadani siti technického vybaveni. Pfi kfizeni kabelu s ostatnimi podzemnimi inzenyrskymi sitémi
nebudou naruseny nejmensi dovolené svislé vzdalenosti pfi kfizeni dle tabulky A.2 v CSN 73 60 05 a kabely
se ulozi do chrani¢ek. Trasa nového rozvodu osvétleni pfechazi v nékolika mistech pfes komunikaci nebo
jinou pojezdnou plochu. Zde budou kabely v chrani¢ce PVC @ 100 mm v betonovém lozi.

V délce vykopu na dné ryhy bude ulozen zemnici drat FeZn pr.10mm, napojeny na zemnici
soustavu u rozpojovaci skfiné SR. V mistech uloZeni kabelu pro venkovni produkci a kabelu pro arealové
osvétleni v jednom vykopu bude ulozen jeden spoleCny zemnici drat.

Provede se dukladné zhutnéni zahozu kabelové ryhy. Definitivni Uprava povrchu bude provedena
v ramci stavebni &asti
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Kabely budou v celé trase ulozen ve vykopu do loze z jemnozrnného pisku.

V celém prabéhu kabelovych tras se nad kabelem polozi ochranna félie PVC oranzové barvy.
Oranzova félie bude ulozena asi 0,20 m nad mechanickou ochranu kabell tak, aby bylo zajisténo jeji zakryti.
Betonové desky budou polozeny pouze nad spojkami.

Protipozarni opatieni :

Pfi prichodech mezi pozarnimi useky je preruSsen nosny material (Zlaby, listy, atd.). Sténou
prochazeji pouze kabely, které jsou utésnény protipozarni ucpavkou s odolnosti PBR. Rozdéleni pozarnich
Usekl je uvedeno v PBR.

Elektroinstalace je navrzena v souladu s &l. 12.9 CSN 73 0802 a § 21 odst. 7 vyhlasky &. 137/1998 o
obecnych pozadavcich na vystavbu a ZK.23/2008.

Utésnéni prostupl bude provadét osoba odborné zpusobila pro tuto ¢innost, ktera bude postupovat
podle normativnich poZadavku a privodni dokumentace vyrobce. Po ukonCeni praci vyda pisemné
potvrzeni dle §6 odst. 2 vyhl. C. 246/2001 Sb.

Elektroinstalace bude provedena odbornou osobou.
Elektroinstalace je navrzena v souladu s &l. 12.9 CSN 73 0802 a § 21 odst. 7 vyhlasky &. 23/2008 .

Upozornéni

Pfed zapocetim stavby a vpribéhu stavby je nutna koordinace mezi dodavatelem
elektromontaznich praci elektroinstalace a majiteli ostatnich podzemnich siti v misté stavby a s majiteli
dotéenych budov a pozemkd.

Upravy el. instalace, spojené s Gpravami nebo pracemi na elektromérovém rozvadédi a vefejném
vedeni budou oznameny do pfislusné obchodni kancelafe energetickych zavodud. Po skonéeni praci bude
pred zprovoznénim provedeno pfejimaci fizeni.

Pfed uvedenim nové vybudovaného zafizeni do provozu, musi byt provedena jeho vychozi revize
podle CSN 33 2000-6.

Bezpecnost a zdravi pfi praci

Veskeré elektromontazni prace musi byt provedeny podle platnych predpisd CSN a pfi dodrzeni
bezpec€nostnich predpist (pouzivani ochrannych a pracovnich pomlcek, prace na zafizeni pod napétim,
prace ve vySkach apod.).

Elektricka zafizeni musi byt pravidelné kontrolovana a udrZovana v takovém stavu, aby byla
zajisténa jejich spravna ¢&innost a byly dodrzeny pozZadavky elektrické a mechanické bezpecCnosti a
pozadavky ostatnich pfedpisi a norem. VSechny poruchy a zavady na elektrickém zafizeni musi byt
neprodlené odstranény.

El. zafizeni, umisténa na mistech vefejné pfistupnych, musi byt opatfena bud bezpelnostni
tabulkou podle ISO 3864 upozorfiujici na nebezpedi Urazu elektfinou nebo oznaéena bleskem ¢ervené barvy
na krytu podle IEC 417.

Oznaceni neni nutné v pfipadech, kdy se jedna o elektricka zafizeni umisténa tak, ze je k témto
zafizenim umoznén pfistup jen pracovnikims pfisluSnou elektrotechnickou kvalifikaci, ktefi jsou uréeny
k ¢innosti na téchto zafizeni.

VSechny ¢€asti zafizeni, slouzici k zajiSténi bezpecnosti osob v pfipadé nebezpeci (napfiklad hlavni
vypinace zafizeni) musi byt napadné oznaceny a v jejich blizkosti musi byt umisténa tabulka s pfisluSnym
pokynem.

Obsluhu elektrického zafizeni mohou vykonavat osoby s kvalifikaci nejméné pro osoby poucené ve
smyslu §4 vyhlasky CUBP a CBU ¢.50/1978Sb. a CSN EN 50 110-1 ed2. B&zna udrzba je predepsana
v privodni technické dokumentaci jednotlivych zafizeni. Udrzbu el. instalace, rozvadé&t a ostatnich el.
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zafizeni, pfi otevienych dvefich nebo sejmutych krytech, mohou vykonavat osoby s kvalifikaci nejméné pro
osoby znalé ve smyslu §5 vyhlasky ¢.50/1978Sb a CSN EN 50 110-1 ed2.

Pomlcky uréené k obsluze, provozu a zajisténi bezpecnosti, pfedev§im dle podnikovych norem
energrtiky PNE 35 9700 (3.vyd, 1.1.2010), PNE 38 1981 (3.vyd, 1.1.2010), PNE 35 9705 (2.vyd, 1.1.2012) a
dle CSN EN 61 230-ed.2, CSN EN 610243-1 musi byt zaji$tény pfed uvedenim zafizeni do zkuSebniho
provozu a uloZzeny na vyhrazenych mistech. Ochranné a pracovni pomlcky nejsou soucasti dodavky
elektrotechnického zafizeni. Pracovnici musi byt seznameni s pozarnimi smérnicemi a s provoznimi
pravidly. Manipulace s el. zafizenim pfi pozaru se fidi CSN 343085 a dle dal$ich souvisejicich predpistl.

Je tfeba zapracovat veskeré bezpeé&nostni opatfeni dle CSN.

Certifikace :

V8echny vyrobky, které podléhaji povinnému schvalovani a certifikaci ve smyslu pfislusnych zakonu
jsou vybavené pfislusnymi schvalovacimi a certifikaénimi protokoly zpracovanymi autorizovanou zkusebnou.

VSechny vyrobky, které budou v budoucnu osazovany, které podléhaji povinnému schvalovani a
certifikaci ve smyslu pfislusnych zakond musi byt vybavené prfisluSnymi schvalovacimi a certifikaénimi
protokoly zpracovanymi autorizovanou zkusebnou. Bez téchto dokumentl nelze provést instalaci téchto
vyrobku.

Pred zahajenim praci_ bude sinvestorem a s PRE a.s. projednano vypinani sité a pfipadné
odstavky.

Bude dukladné zkontrolovano kryti elektrickych pfistroji a zafizeni a jejich umisténi ve vztahu
k ur€éenym vnéjSim vlivim, zejména k zénam s nebezpecim vybuchu.

Projektant prohlaSuje, ze pfi projektovani této dokumentace byla veskera jim provadéna &innost v
souladu s podminkami stanovenymi sou¢asnymi pravnimi pfedpisy a odpovida plné za kvalitu provedené
¢innosti.

8. Slaboprouda elektroinstalace
Nezfizuje se v daném Zaméru.

9. Méreni a regulace
Nezfizuje se v daném Zaméru.

Hrubé terénni upravy

V ramci tohoto stavebniho objektu se jiz hruba pfiprava uzemi pro vystavbu nefeSi, provedeni
demolice zpevnénych ploch bylo jiz provedeno v ramci jiné stavebni etapy. Zakladem pro zahajeni realizace
projektu namésti je utazena zemina po provedeni demoli¢nich praci na pozemcich 116/6, 116/7 a 120.
Vétsina ploch dotéenych fesenymi HTU jsou zpevnéné plochy, nékteré plochy jsou zatravnéné. V ramci
pfipravy Uzemi byly provedeny i demolice zpevnénych ploch aredlu a skryvka ornice. S ornici se bude
manipulovat oddélené od ostatni zeminy, po dobu vystavby bude skladovana na pozemku a po dokonc&eni
stavby bude pouzita na CTU. Ostatni vytéZena zemina bude skladovana na pozemku a bude nasledné
vyuzita pro doplnéni skladby podlozi.

3 Dale bude zajisténa ochrana ponechavanych vzrostlych stroml a to v souladu s pfisluSnou normy
CSN DIN 18920 Sadovnictvi a krajinarstvi ochrana stromu, porostd a ploch pro vegetaci pfi stavebnich
¢innostech.

Na takto upraveném uzemi budou realizovany stavebni jamy, nasypy a pfislusné zpevnéné plochy a
inzenyrske sité.

Po jejich realizaci budou provedeny zpétné zasypy, které budou hutnény a dle potieby i stabilizovany
napf. strojné provadénou vapennou stabilizaci. Zasypy budou provadény opét na uroveri 200mm pod Uroven

CTU budoucich zelenych ploch a cca 300-600mm pod uroveri budoucich zpevné&nych ploch dle jejich
skladby.
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Kaceni

V Uzemi budou vykaceny vSechny stromy a dfeviny, které jsou v kolizi s vystavbou uvazovanych
objektl, komunikaci a zpevnénych ploch. Dale bude navrzeno vykaceni stromu a drfevin, které nebude
mozné zachovat z dlvodu vyskové Upravy terénu nebo u kterych biologicka kvalita nevyZzaduje zachovani.
PFi kaceni se bude vychazet ze zavéra dendrologického prizkumu a prizkumu kaceni zpracovaného pro
ucely této dokumentace. Kaceni bude provedeno az na zakladé rozhodnuti o povoleni kaceni dfevin
rostoucich mimo les. Podrobnosti o pfedpokladaném rozsahu kaceni jsou zfejmé z koordinacni situace PD.

Zajisténi stavebni jamy

Pro vykopové prace pro zasakovaci objekty bude vhodné zfidit rozpirané doc¢asné pazeni. Ostatni
Casti zameéru nevyzaduji trvalé zajisténi stavebni jamy, vykopy pro inzenyrské sité budou pazeny doCasnymi
rozpiranymi konstrukcemi pokud to jejich hloubka a geologicka skladba zemin bude vyzadovat.

Cisté terénni a sadové Gpravy
Viz. kapitola B5

Drobna architektura a vybaveni mobiliafrem v exteriéru

Prostor namésti bude doplnén drobnou architekturou, jako jsou lavicky, détské prvky — akusticka
zrcadla, skateprvky, apod.

Podél zapadni strany namésti v navaznosti na planovanou zahradu akce SENIOR REZIDENCE Seberov
budou osazeny lavicky s betonovymi bo€nicemi a dfevénymi sedaky s opéradly. Referencnim typem je

e Betonova lavicka - PRESBETON typ H-E-X 1 - 1600x736x808

Dal$i lavicky budou osazeny v misté puldorysné stopy odstranéného S$pycharu. V tomto misté bude
provedena nepravidelna struktury dle koordinaéni situace ze tfi typu lavicek referenéné tyto typy :

e Betonova lavicka s drevénym sedakem - PRESBETON typ LEDGE 6 - 2500x500X400
e Betonova lavicka - PRESBETON typ LEDGE 3 - 1400x500X400
e Betonova lavicka - PRESBETON typ LEDGE 2 - 2000x500X400

DalSi lavicky budou osazeny lokalit€¢ u pomniku obétem 2.svétové valky. V tomto misté budou
umistény lavicky zakfivenych tvard referenéniho typu :

e Betonova lavicka - PRESBETON typ BETONOVY SEDAK 1 - 2000x400x400

Lavi¢ky zde budou propojeny do tfech kompletd sloZenych vzdy ze 4 ks.

U plochy centralniho nameésti budou osazeny dva skate prvky — referenéné
e Betonovy skate prvek - PRESBETON typ WAVE - 3700x700x400

Stromy ve zpevnénych plochach ( 2 stavajici a 10 novych strom( ) bude v drovni dlazby vybaveno
litinovymi mfizemi pro ochranu zeminy v okoli stromu. Litinova mfiz osazena do ramu, ktery zaroven
tvofi distanéni linii pro pfifezy dlazby.
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Referencni vyrobce miVAL — mrize liniova paprskova prumér 150 cm ( pro stavajici stromy )

Referencni vyrobce miVAL — mrize liniova paprskovéa primér 130 cm poloplna ( pro nové stromy )

Soucdasti méstského mobilafe a vybaveni prostoru namésti jsou jesté odpadkové kosSe — referenéni
prvek MM - CITE DIAGONAL - DG 315 n, obsah 45 I.
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Soucasti zatravnéné plochy Labyrintaria bude zahradni pitko napojené na
arealovy rozvod pitné vody. Referen¢ni vyrobce MM CITE — typ HYDRO 410

Na terase u opraveného Spycharu ur€eného pro budouci vyuZiti pro venkovni terasu jako soucast gastro
zafizeni ( cukrarna, kavarna, bistro ) bude umistén détsky herni prvek — referenéné napf. domecek se
skluzavkou Monkey's Lucas C145
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Opérné stény a venkovni schodisté u terasy Spycharu ( parc.€. 119 ), terasa Spycharu

V ramci arealu v oblasti opraveného Spycharu parc.. 119 je uvazovano s venkovnimi op&rnymi
sténami z prefabrikat( tvaru ,L“. Opérné stény jsou navrzeny gravitacni pfitizené zeminou. Zahradni stény
jsou navrzeny pro vyrovnani vySkového rozdilu mezi Urovni vystupu z objektu Spycharu smérem na ndmésti
a sklonénou rovinou pfiléhajici dlazby centralniho prostoru. L prefabrikaty budou osazeny tak, ze vytvofri
Lruhlik“ ktery bude vyplnén zeminou. Truhlik bude nasledné osazen zeleni. Zemina bude v truhlicich
ulozena do geotextilie gramaze 500g/m2 a od ,L“ prefabrikatd bude dale oddélena nopovou folii — vyska
nopu 10mm. L prefabrikaty budou rliznych vySek dle nivelety namésti, budou zalozeny na Stérkovy polstar
tloustky 100 mm frakce 8/16. Horni linie prefabrikatd bude vodorovna v jedné urovni. V narozich budou

pouzity rohové prvky s ahlem 90°.
Referenéni typy prefabrikatt - PRESBETON - typy

opérné zahradni stény - L prefabrikaty - PRESBETON STANDARD 55, priibézny dil, zaloZeni na Stérkovém polstari
8/16 tl 100 mm

opérné zahradni stény - L prefabrikaty - PRESBETON STANDARD 80, priibézny dil, zaloZeni na Stérkovém polstari
8/16 tl 100 mm

opérné zahradni stény - L prefabrikaty - PRESBETON STANDARD 80 VR 90 rohovy dil, zalozeni na Stérkovém polstafi
8/16 tl 100 mm

opérné zahradni stény - L prefabrikaty - PRESBETON STANDARD 120/700 prubézny dil, zaloZeni na Stérkovém
polstari 8/16 tl 100 mm

opérné zahradni stény - L prefabrikaty - PRESBETON STANDARD 120 VR 90 rohovy dil, zaloZeni na Stérkovém
polstari 8/16 tl 100 mm

opérné zahradni stény - L prefabrikaty - PRESBETON STANDARD 150/900 prubézny dil, zaloZeni na Stérkovém
polstafri 8/16 t| 100 mm

opérné zahradni stény - L prefabrikaty - PRESBETON STANDARD 150 VR 90 rohovy dil, zaloZeni na Stérkovém
polstari 8/16 t| 100 mm

Prefabrikované schodistové stupné PRESBETON FURIE 2 - 1200x350x1800 zaloZeny na betonové podezdivce
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Vstup na terasu Spycharu mezi prefabrikaty bude vybaven novymi prefabrikovanymi stupni
PRESBETON SPV 120 o velikosti 1200x350x150 mm -pfirodni beton hladky zalozenymi na betonové
podezdivce z betonu C20-25.

Vlastni terasa Spycharu bude provedena z terasového systému TWINSON - Povrch této terasy bude
proveden ze systému dfevoplastovych prken — TWINSON — DEUCENICK.

Umisténi: Terasa Spycharu

Barva: Drnové hnéda
EDE

DANOVE HHEDA

Material : drevoplastovy konglomerat DEUCENICK.
Rozmeér : 140/ 28 délka

Typ: TWINSON TERRACE

Vyrobce: TWINSON / DEUCENICK
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Podklad pod terasy musi byt rovny a pevny, zhutnény §térk, tak aby se v pribéhu let nesesouval.
Dulezité je, aby byl zajistény odtok vody, ktera by mohla zpUsobit deformace dfeva, pokud by zUstavala stat
pod rostem terasy. Kompozitni prkna se instaluji na podkladové rosty, ze systémovych hranoli TWINSON .
Rozte¢i podkladnich hranolll je mozné definovat uzitna zatiZzeni. Systém podkladnich hranolll - je systém
P9520 — s rozte¢i 500 mm.

Idealni hloubka vykopu je cca 20 - 30 cm, na dno vykopu je dobré vlozit geotextilii nebo folii aby se
zabranilo prorlstani plevele. Idealni velikost §térku je frakce 16/32, poslednich 5-10 cm je dobré pouzit Stérk
s frakci 8/16. Cela plocha se musi dukladné udusat a vyrovnat, aby na ni nosné rosty lezely celou plochou.

Stérkovy podklad bude dosypan do vysky 4-5 cm od poZadované finalni vysky terasy (podkladni
hranol 45 mm, prkno 21 nebo 25 mm, to jest celkem 6,6 nebo 7 cm, 2-3 cm se pocitaji na zahrabnuti a
ukotveni hranold tak aby cela terasa byla stabilni). Vzdalenost podkladovych ros$td 50 cm od sebe.
Podkladni hranoly pod terasy — systém P9520 — po 500 mm.
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Stredy: Plo3né zatizeni Bodové zatizeni
P9555 —
500 mm 2
100 kg
P9520
500 mm
P9520
600 mm
1000 kg/m?

Vnitfini prostor mezi stavajicim Spycharem a L prefabrikaty zahradnich stén bude vysypana
betonovym recyklatem ( mozno pouzit recyklatu z bouranych konstrukci na namésti ) Na styku se sténou
Spycharu bude provedeno oddéleni zasypu recyklatu od stény Spycharu nopovou folii — vySka nopu 30 mm.

Akusticka zrcadla

Na namésti budou v linii vodniho prvku v jejich protilehlych pozicich instalovana dvojice akustickych

zrcadel.

Typ vyrobku : Prefabrikované akustické zrcadlo - RICHTER SPIELGERATE, primér 1400 mm,
vysSka 1800mm. Vaha 300kg. Beton C 30/37.

e

e el
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REICHTER SPIELGERATE GMEH http : //funitedplay . com
Materials
each reflector is cast as 1 part of vibra-
ted concrete C 30/37, steel-reinforced;
T feundation anchars galvanised;
2 e e
o Dimensions
= (small deviations possible)
height 1,80 m
diameter 1.40 m
weight
per reflector approx. 300 kg
‘3_ G - - ﬂ
451 l approx. 30to 40 m |
1 1
Oploceni
Oploceni okolo Zaméru namésti se nezfizuje. Stavajici oploceni draténym pletivem vramu
z kulatiny, které je osazeno okolo pomniku obétem 2.svétové valky na betonové podezdivce, bude

odstranéno bez nahrady. Ponechany budou pouze Zulové mezniky v rozich oploceni. V misté byvalé
betonové podezdivky budou osazeny nové parkové obruby.

Stavajici foto pomniku.

Komunikace, parkovisté — parkovaci zaliv SO 01 - 02

Hlavni dopravni pfipojeni pozemku je stavajici z ulice KHrnéifim. Jedna se o napojeni vjezdu
k stavajicimu arealu stavebniho dvora.
Obsluha a udrzba nameésti bude primarné probihat timto pfijezdem, v misté napojeni na pochozi

komunikace namésti bude provedena snizena obruba pro moznost najezdu na namésti.
tohoto stavajiciho sjezdu formou jeho zUzZeni a oddéleni pruhem zeleného pasu od komunikace K Hrnéifim

V ramci Upravy
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budou zbudovany nova parkovaci odstavna mista. V misté této parkovaci plochy budou nové budovany
inZenyrské sité pripojek kanalizace a pfipojky plynovodu. Cela stavajici asfaltova plocha bude v ramci
vystavby parkovaciho zalivu nové rekonstruovana.

Na pozemku je navrzena vozovka Sifky 6,0 m lemovana kolmymi parkovacimi misty. Vefejny chodnik
v misté dopravniho pfipojeni bude pfetrasovan tak, aby logicky navazoval na nové budované namésti kam
zausti i péSi pfipojeni.

Doprava v klidu

Vzhledem ke skutec¢nosti, Ze soucéasti Zameéru neni zadna stavba s konkrétnim definovanym vyuzitim
ploch je prostor parkovaciho zalivu navrzen jako rezerva pro odstavné parkovaci stani. V planovaném
provedeni nabidne parkovaci zaliv pfi sou¢asném sjezdu z ulice K Hrn¢iflim, ktery bude zUzen, kapacitu 9
parkovacich stani. Po provedeni koordinace s vystavbou SENIOR REZIDENCE Seberov, ktera soudasny
sjezd presune do jiné pozice podél komunikace K Hrn¢ifilm nabidne pak parkovaci zaliv celkovou kapacitu
14 parkovacich stani.

Pfipojeni stavby namésti na pozemni komunikace vyuZziva stavajicich pfipojeni, svymi parametry,
provedenim a zplsobem pfipojeni vyhovuje pozadavkim bezpeéného uzivani staveb a bezpecného a
plynulého provozu na pfilehlych pozemnich komunikacich a splfiuje téZ poZadavky na dopravni obsluznost,
parkovani a pristup pozarni techniky.

Zemni prace

Unosnost na plani Eder2 musi byt alespori 45 MPa (dle TP170). V pfipad&, Ze je komunikace na
nasypu, je tfeba v télese nasypu dosahnout D=95% PS (na plani D=102% PS). Provadéni zemniho télesa,
plané bude v souladu s platnou CSN 73 6133.

Pod vozovkami a chodniky jsou inzenyrské sité. ZvySenou pozornost je tfeba vénovat zhuthovani
predevSim v tésném sousedstvi reviznich Sachet a vpusti pro kanalizaci. Pro zhutnéni je nejvhodnéjsi uzit
motorovy péch (,zabu®).

V pfipadé nizké kvality zemin na plani je nutno poditat s opatfenimi k zajisténi unosnosti plané
komunikaci na navrhovou hodnotu min. Eder2= 45 MPa, resp. 15% CBR (mm). V pfipadé vyskytu vhodnych
zemin budou tyto zeminy v aktivni zéné ponechany. Terénni Upravy budou ohumusovany v tl.100 mm.

Aktivni zéna z pfipadnych nevhodnych zemin bude vyménéna, nebo vylepSena podle variant:
Varianta A - vyména neunosnych zemin akt. zény za recyklovany produkt

Navrhujeme vyuZiti recyklovaného sutového produktu stfedni frakce 8/32 ve vrstvé tl. 200-400 mm
podle vysledku zkousek. Sutovy recyklat musi odpovidat tfidé A podle CSN 72 1512.

Varianta B - zlepSeni neunosnych zemin akt. zony vapnem

Nejvyhodnéjsi uprava sprasovych hlin je jejich stabilizace nehasenym vapnem. Navrh zlepSeni zemin
spociva ve stanoveni slozeni smési a prokazani zkouskou, Ze navrzené zlepSeni dosahuje min. 10 % CBR
stanovené na vzorku po sedmi dnech ulozeni ve vlhku a po nasledné saturaci ponofenim do vody na dobu
Ctyf dni. Vysledna unosnost aktivni zony je pfedepsana 15% CBR (mm).

ZlepSeni zemin pfimési pojiva zahrnuje rozryti a srovnani zeminy mechanismy, nadavkovani pojiva,
miseni zeminy s pojivem, Uprava vlhkosti a domiseni vlhké smési s pojivem a zhutnéni smési a srovnani
povrchu Upravy.

Varianta C - vyména neunosnych zemin akt. zény za vhodnou zeminu

Bude provedeno odtéZeni nevhodnych zemin a nahrazeni zeminou vhodnou dle CSN 73 6133, tabulka

300 - 500 mm podle vysledku polnich zkousek.
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Konstrukce vozovek a zpevnénych ploch parkovaciho zalivu

Vozovka pfijezdové komunikace a parkovaci stani z asfaltového betonu dle TP 170 ve skladbé:

- asfaltovy beton ACO11 40 mm CSN 736121

- spojovaci postfik 0,3 kg/m2 CSN 736129

- asfaltovy beton ACP16+ 60 mm CSN 736121

- infiltraéni postfik 0,7 kg/m2 CSN 736129

- smés stmelena cementem SC C8/10 120 mm CSN736124 Edef2=60MPa

- Stérkodrt SD A 200 mm CSN736126 Edef2=45MPa
celkem 420 mm

Plochy pro péSi - pojizdéné jsou navrzeny dle TP 170, unosnost vySsi nez 3,5 t ve skladbé:

- betonova zamkova dlazba DL typ XX 80 mm CSN 736131

- loZe z drti 4/8 L 30 mm

- drcené kamenivo 8/16 L 50 mm

- drcené kamenivo 0/63 L 350 mm

- Stérkodrt’ 0/8 SDa 100 mm CSN 736126 Edef2=30MPa
celkem 610 mm

Plochy pro pési (nepojizdéné) jsou navrzeny dle TP 170, inosnost do 3,5 t ve skladbé ve skladbé:

- betonova zamkova dlazba DL typ XX 80 mm CSN 736131

- loZe z drti 4/8 L 30 mm

- drcené kamenivo 8/16 L 50 mm

- drcené kamenivo 0/63 L 250 mm

- Stérkodrt’ 0/8 SDa 100 mm CSN 736126 Edef2=30MPa
celkem 510 mm

Obruby

Jsou navrzeny betonové obruby 150/250/1000mm, 80/200/1000mm a doplikové zakrouzené, C&i se
snizenim obruby osazené do betonového loze s bocni opérou, naslap podle mista pouziti.

Ochrana podzemnich inZz. siti , chranicky

Stavajici podzemni sité budou pfed zahgjenim zemnich praci vytyCeny spravci a jejich poloha
ovéfena sondami. K pfimému dotyku se sitémi dojde u navrhovaného prejezdu z ulice V Ladech smérem
na namésti. Pod timto mistem budou provedeny chrani¢ky délené HDPE DN 100 (napf. Kopos 06110/2 BA
Kopohalf) na stavajici sité elektro. Provedena ochrana bude po odsouhlaseni spravcem zafizeni geodeticky
zaméfena a nasledné zakryta.

Péce o osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace

V arealu budou provedeny nasledujici upravy k zabezpeceni pohybu osob se snizenou schopnosti
pohybu a orientace , v souladu s vyhl. 398/2009 Sb:

1) Po dobu vystavby inz. siti musi mit pfekazky ve vySce 1,1 m pevnou opticky kontrastni a
hmatovou ochranu. Pro nevidomé musi mit nejméné v obrysu pfekazky nad terénem podstavec o vySce
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min. 0,1 m nebo zarazku pro slepeckou hul.
2) Chodniky a vozovky jsou navrzeny z material jejichz drsnost (soué.tfeni) &ini min.0,7.

3) Vodici linie pro nevidomé je feSena pfitomnosti budovy nebo prevySené obruby s naslapem
60mm.

Dopravné inzenyrska opatreni

Dopravné inzenyrska opatfeni budou obsahovat opatfeni pro vjezd a vyjezd na stavenisté. Zhotovitel
je povinen si zajistit DIR dle aktualnich pozadavkl v dobé realizace. Po dobu stavby bude do¢asné dopravni
znaceni udrzovano ve zpusobilém stavu.

S0.07 Reklamni a informacni tabule
Neobsazeno

B.2.7 Technicka a technologicka zafizeni

a) Zasady rfeSeni zarizeni, potieby a spotieby rozhodujicich médii
Viz. kapitola B.2.6

B.2.8 Pozarné bezpecnostni feseni

Zamérem nevznikaji stavby nebo objekty v kterych by vznikalo pozarni zatizeni s vlivem na okolni
zastavbu. Stavajici plochy arealu byvalého stavebniho dvora byly pozarné obslouzeny pfijezdem s ulice
K Hrn&ifdm s dostate¢nou Sifkou vjezdu ( min 3,5 m). Toto feSeni zUstava zachovano.

a) vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecnych prostort,
Zamérem nevznikaji nové stavby nebo objekty

b) zajiSténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva,
Zamérem nevznikaji nové stavby nebo objekty s potiebou zajisténi pozarni vody.
c) predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpec¢nostnimi zafizenimi véetné
stanoveni pozadavki pro provedeni stavby,
Zamérem nevznikaji nové stavby nebo objekty

d) zhodnoceni pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné moznosti
provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany.

Stavajici plochy arealu byvalého stavebniho dvora byly pozarné obslouzeny pfijezdem s ulice
K Hrn&ifdm s dostate¢nou Sifkou vjezdu ( min 3,5 m). Toto feSeni zUstava zachovano.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) Kritéria tepelné technického hodnoceni
Zamérem nevznikaji nové stavby nebo objekty

b) Zasady reSeni parametra stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadd apod.) a dale zasady reseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

1. Vétrani

Zameérem nevznikaji pozadavky na tuto ¢ast.
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2. Vytapéni a chlazeni
Zamérem nevznikaji pozadavky na tuto ¢ast.

3. Oslunéni a denni osvétleni (podrobnéji samostatna studie, ktera je prilohou STZ)
Zamérem nevznikaji pozadavky na tuto ¢ast.

4. Umélé osvétleni pracovist’
Zameérem nevznikaji pozadavky na tuto ¢ast.

5. Zasobovani vodou
Obdobi vystavby

Zasobovani vodou pfi vystavbé bude napojenim na vefejnou vodovodni sit. Voda bude
spotfebovavana na skrapéni pfedevsim jako uzitkova pro pfipravu technologickych materiald (malta, beton
atd.). Dale bude voda potfeba pro ocistu naradi, stroji a kol vozidel pfi vyjezdu ze stavby a ¢isténi pfipadné
skrapéni prijezdové komunikace i stavenisté.

Obdobi provozu
Ze stavajiciho fadu v ulicich V Ladech bude vyvedena nova pfipojka vodovodu.

6. Odpadové hospodarstvi
Obdobi vystavby
V prubéhu vystavby bude za odstrariovani odpadl odpovédny zhotovitel stavby (ktery bude uréen na
zakladé vybérového Fizeni).
Podle zplsobu ¢lenéni dle kategorii se déli odpady na O — ostatni a N — nebezpec¢né.
Podle plvodu se bude jednat o odpady Komunalni a Ostatni odpady.

Za odpad dle platné legislativy je povazovan odpad vznikajici pfi demolicich stavajicich stavebnich
objektd (komunikace, budovy, inZenyrské sité), zemnich pracich na Upravé terénu (pudni kryt, zemina,
kamenivo), myceni stavajicich kefl, stromU apod. a v zafizeni staveni§té kromé deponovani stavebnich
materiald a odtézenych zemin a hornin téZ odpady z udrzby strojnich zafizeni, odpady z material( pro
upravy doplfikovych zafizeni. V neposledni fadé se bude téz jednat i o tvorbu zbytkového komunalniho
odpadu.

V prFipadé vyskytu nebezpecénych odpadlu pozada dodavatel stavby o povoleni s nakladanim
nebezpecnych odpad(l, a odstrafiovani zajisti prostfednictvim opravnéné osoby nebo firmy, ktera ze zakona
ma opravnéni s nakladanim nebezpecénych odpadu.

V pribéhu stavby bude nakladano se vznikajicimi odpady v souladu s platnou legislativou tj. se
zakonem ¢. 185/2001Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich pfedpisti a
dale se souvisejicimi vyhlaskami €. 381/2001, 383/2001, a dal$imi, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Vystavbou zaméru — socialni zafizeni - budou z hlediska objemového mnozstvi vznikat odpady
zejména kategorie - O - ostatni odpad - které budou v maximalni mife recyklovany. Stavba se nevyhne ani
tvorbé odpadu N - nebezpecénych. Jejich mnozstvi Ize vSak pfedpokladat v podstatné mensich objemech.
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V nasledujici tabulce jsou uvedeny predpokladané druhy odpadu, které Ize ocekavat, Ze vzniknou v
pribéhu vystavby.

Kggp‘:f;l?“ Nizev druhu odpadu Iﬁ;ﬁ‘;ﬁe Vyskyt
17 05 04 zemina a kameni @) pfebytek zeminy, nevhodna zemina a hornina
z hlediska IG pomért do zpétnych zasyp,
neznedisténa
17 05 03 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné N zneCisténa zemina, potvrzend prizkumem
latky kontaminace a analyzou rizik
17 01 06 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, N demolice
tasek a keramickych vyrobkut obsahujici
nebezpecné latky
1701 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, @) demolice stavajicich objektti — neznedisténé
tasek a keramickych vyrobku
neuvedenych pod ¢. 17 01 06
1701 01 beton @) pii vystavbé, a beton pii demolicich neznedistény,
recyklace
1701 02 Cihly @) pii demolicich a vystavbé, recyklace
1701 03 tasky a keramické vyrobky @) pti demolicich, a pii vystavbé, recyklace
17 02 01 Dievo @) stavebni dfevo - pomocny material pii vystavbe,
dievo pii demolicich
17 02 02 Sklo @) demolice, vystavba
17 02 03 Plasty @) odpad ze svarovani izolaci, odpadni obal,
ochranna tkanina apod.
2002 01 biologicky rozlozitelny odpad @) kacena zelen
03 01 05 piliny, hobliny, odfezky, dfevo... @) dtto a uprava stavebniho dfeva pfi vystavé -
zafizeni stavenisté
17 04 05 zelezo a ocel @) zelezové konstrukce po demolicich, Zelezové
konstrukce souvisejici s vystavbou novych
objektt a jejich dopliyjicich zatizeni, trubni fady,
stozary apod.
1704 11 kabely @) kabelova sit’ - pfelozky, nova sit’, demolice
17 06 04 izola¢ni materialy @) geotextilie, zbytky izolaci pfi nové vystavbe,
demolice
1703 01 asfaltové smesi obsahujici dehet N demolice stavajicich zpevnénych ploch ev. stiesni
krytina
1703 02 asfaltové smési neuvedené pod @) dtto — event. zbytkové suroviny
¢. 170301
20 03 01 smésny komunalni odpad @) v mistech zafizeni staveniste,
20 03 04 kal ze septikd a zump, odpad @) zafizeni staveni$té- kratkodobé soustfed’ovani
z chemickych toalet odpadt do shromazd’ovacich prostiedkid v misté
jejich vzniku pred dal§im nakladanim s odpadem
1502 02 absorp¢ni ¢inidla, filtraéni materialy, N zafizeni staveni$té- kratkodobé soustfed’ovani
Cistici tkaniny a ochranné odévy odpadt do shromazd’ovacich prostiedkl v misté
zneCisténé nebezpecnymi latkami jejich vzniku pted dal$im nakladanim s odpadem
150101 papirové a lepenkové obaly @) zafizeni staveni$té — z technického vybaveni -
1501 02 plastové obaly vyskyt zafizeni staveni$té
1501 03 drevéné obaly
1501 04 kovové obaly
1501 06 smeésné obaly
150110 obaly obsahujici zbytky nebezpecnych N zafizeni staveni$té — z technického vybaveni -

latek nebo obaly témito latkami znecCisténé

vyskyt v zafizeni staveniste
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Koéd druhu . Kategorie .
Nazev druhu odpadu g Vyskyt
odpadu odpadu

08 01 99 odpad z distribuce a z pouzivani N nadoby ze zeleznych kovl se zbytkovym
08 02 99 natérovych hmot, lepidel, tésnicich obsahem skodlivin — zatizeni staveniste -
08 04 99 materiall - nadoby ze Zeleznych kovu se povrchova tprava zelezovych konstrukci

zbytkovym obsahem $kodlivin, odpad
z pouzivani natérovych barev

17 09 04 smésné stavebni a demoli¢ni odpady N, O |nevytiiditelny stavebni odpad - z demolic —
kratkodobé soustied’ovani odpadii do
shromazd’ovacich prostfedkl v misté jejich
vzniku pred dal$im nakladdnim s odpadem -
zafizeni staveni$te

K vySe uvedenému pfehledu druhl(l odpadl Ize podotknout, Ze nelze vylougit vyskyt dalSich i
absenci vyjmenovanych. Pfesnéj$i specifikace bude znama po vyjasnéni smluvnich vztah( mezi investorem
a zhotoviteli staveb a jejich skute&né potieby.

V pfipadé zafizeni stavenist se jedna o ¢asové omezené plochy, slouzici hlavné jako zazemi pro
pracovniky, resp. plochy pfistupu k jednotlivym oddilim stavby a k ¢asové omezenym deponiim at jiz
zemniho ¢&i stavebniho materialu a dale k umisténi stavebnich mechanizm(. Plochy po dokonéeni stavby
budou rekultivovany. Hospodafeni s odpady na plochach zafizeni stavenis§té musi byt v souladu s platnymi
pravnimi predpisy véetné manipulace s nebezpeénymi latkami. Pfi provozovani stavebnich stroju je nutné
dbat na jejich technicky stav a minimalizovat mnozstvi ukapu oleju, nafty a ostatnich technologickych
kapalin.

V souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist a s ohledem na
typ stavby - vystavba administrativniho a ubytovaciho komplexu — je mozné vytvofit podminky k oddélenému
shromazdovani jednotlivych druhl odpad a jejich naslednému vyuziti.

Navrhované zplsoby vyuziti a odstrafiovani odpadu

e vykopova zemina - vznik odpadld odtéZovanim zeminového a horninového materialu, pfipadné
nevyuzitelna zemina a hornina z hlediska geotechnickych parametrd pro jakékoliv terénni Gpravy v
lokalité. UloZeni v ramci potfeb pro prekryti skladek, terénni uUpravy bez pozadavku na normové
geotechnické parametry, skladkovani.

e Stérk a kamenivo - prfebytek zemniho kameniva pfi stavbé. Vyuzitelnost pro dalsi aktivity a pro
potifeby dalSich podnikatelskych subjektu.

e beton, cihly, ocel, difevo, plasty, izolacni material, papir apod. - separovatelny odpad vyuzitelny k
recyklaci. Vznik pfi vystavbé a demolicich. Beton, cihly - drceni - vyuziti pro stavebni aktivit,
material napf. pouzitelny do podlozi vozovek. Ocel, plasty, izolaéni materidl, papir - sbér. Dfevo -
opétovné pouziti, pfipadné jako energeticky zdroj - spalovani.

e biologicky rozlozitelny odpad - vyskyt na lokalit& vlivem kacené zelené. Stépkovani a zpétné vyuziti
pro upravu zelenych ploch, kompostovani, spalovani.
e smeésny komunalni odpad - tvorba v zafizeni stavenisté — odstranovani béznym zplsobem

e nadoby ze Zeleznych kovl se zbytky barev, znecisténé textilie, motorové a prevodové oleje a pod. -
odpad kategorie N - nebezpelny - tvorba zejména v zafizeni stavenisté (skladovani). Ukladani na
skladky pfislusné skupiny, pfipadné spalovani.

Minimalizace dopad( na prostfedi v dusledku tvorby odpadt

Vystavba si vyzada, tak jako kterakoliv stavba, vytvofeni zazemi - zafizeni stavenisté. Zde budou
deponovany stavebni materialy, vytéZzena zemina, skladovany mechanizmy apod. a bude téz zazemim pro
pracovniky stavby - tedy misto, kde se odpady hlavné koncentruiji.
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V obecnéjsi poloze Ize konstatovat, ze bude dodrzen princip minimalizace dopadu téchto zafizeni,
resp. vlivli odpadul v téchto zafizenich na okolni prostfedi. Budou voleny nasledujici postupy:

e zafizeni stavenisté bude vybaveno kontejnery dle kategorie odpadu

e dodrzovanim technologické kazné pfi vystavbé bude zajiSténo omezeni Ukapl oleju, pohonnych
hmot, technologickych kapalin apod.

e v pfipadé havarijni situace dojde k urychlenému ovéfeni rozsahu znedisténi a odstranéni $kody,
provedeny prislusné rozbory

e v pfipadé potfeb technologické vody budou vybudovany usazovaci jimky a ty hygienicky nezavadné
zneskodrnovany

e pro deponie at' jiz stavebniho materidlu i nezneciSténych zemin budou vymezeny volné plochy,
avSak prfedpokladem je, Ze veskery material bude pribézné odvazen, resp. dovazen pfimo do dila

e kontaminované zeminy budou prabézné odvazeny odbornymi firmami na misto odstranovani
nebezpecnych odpad

e pro deponie materialt z demolic vozovek budou po omezenou dobu vyclenény zpevnéné plochy

e nebezpeéné odpady jako jsou napf. plechovky od barev, zbytky barev, zbytky oleji a pod. budou
striktné separovany a ukladany do zabezpecéenych kontejner(i a nasledné odstranény

e skladovani pohonnych hmot, oleji apod. bude probihat v souladu s obecné platnymi pfedpisy tak,
aby nedo$lo k ohrozZeni zdravi a znec€isténi zivotniho prostiedi.

Odpady z provozu

Odpady v prabéhu provozu budou odpovidat odpad(im, které jsou charakteristické pro pfipravovany
Zamér - budou vznikat ty, které souvisi s béznym provozem a s celkovou udrzbou vnéjsiho prostfedi tzn
komunalni odpad a obaly od vyrobku.

V celkovém kontextu s nakladanim s odpady Ize konstatovat:

e odpady, které budou vznikat v Uzemi za provozu budou feSeny v souladu s legislativou platnou v
dobé provozu. K odvozu a odstranovani veskerych odpadud budou vyuzity sluzby komerénich firem,
které maji opravnéni s nakladanim odpadu. Sluzby pro odstrafiovani odpadd budou feSeny za
uplatu,

e mnozstvi vznikajicich odpadl je mozno specifikovat v této fazi pouze u komunainiho odpadu.
e nebezpecéné slozky odpadl, které za provozu nebudou vznikat.

Reseni v oblasti nakladéni s odpady:

V ramci arealu namésti je pocitano s umisténim venkovniho mobiliafe odpadkovych kosu - nadob na
smésny komunalni odpad. Vlastni odvoz odpadu na uréené misto (skladka, spalovna, recyklacni stfedisko,
atd.) musi provadét smluvné zajisténa opravnéna osoba (firma) k nakladani s odpady, ktera zajistuje svoz
odpadu i pro dalsi vefejné plochy méstské &asti Praha Seberov.

Z hlediska vypoctu produkce odpadu je situace slozita. Neexistuje metodicky podklad ani navod,
ktery by urcil specifickou produkci odpadt na vefejné ploSe s nepredikovatelnym stalym poctem osob
produkujicich smésné odpoady. Na zakladé zkuSenosti Ize vyjit z vychozich hodnot dostateéného objemu
sbérovych nadob pro danou plochu —5 ks a45 1.

Svoz smésného komunalniho odpadu provadi spole€nost Prazské sluzby, a.s. se kterou je nutno
uzavfit smlouvu o zajisténi svozu odpadu. Svoz je pravidelné provadén v tydennich intervalech, je mozno
nasmlouvat vyssi Cetnost.

Z hlediska nebezpeénych odpadu:

Nepredpoklada se produkce téchto odpadu.
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Biologicky rozlozitelné odpady:

Biologicky rozlozitelné odpady (pfedevSim z Upravy parkovych a travnikovych ploch, ale i zbytky ze
stravovani) je nutné ze Smésného komunalniho odpadu vyclenit a samostatné shromazdovat, nasledné
pfedat opravnénym firmam.

Ostatni
Ve vefejném prostoru (labyrintarium, parkovisté a prostor nameésti) budou osazeny odpadkové koSe.

Biologicky rozlozitelné odpady:

Biologicky rozlozitelné odpady (pfedevsSim z Upravy parkovych a travnikovych ploch) je nutné ze
Smésného komunalniho odpadu vyclenit a samostatné shromazdovat, nasledné pfedat opravnénym firmam.

Ostatni

Ve vefejném prostoru (park, parkovisté a prostor pfed hlavnim vchodem) budou osazeny odpadkové
koSe.

7. Ochrana proti hluku pfi vystavbé

Bouraci prace na pozemku jiz byly provedeny dle vydaného demoli¢niho vyméru. Z hlediska vlivu
hluk na okoli budou tedy v ramci posuzovanych stavebnich praci zemni prace spojené se zaloZenim
podkladnich vrstev zpevnénych ploch a pfipadné hloubeni ryh pro inzenyrské sité. Tato stavebni Cinnost
nebude mit vyznamného hlukového dopadu do okolnich prostor. Stejné tak navazujici stavebni ¢innost —
realizace zpevnénych ploch se fadi k méné hlukové vyznamnym &astem stavebnich praci.

Souvisejici doprava

PFi daném rozsahu praci Ize oCekavat pfijezd a odjezd nejvyse 5 nakladnich vozidel béhem hodiny.
Doprava této intenzity nezplsobi hluk pfekraéujici hygienicky limit ani nezvysi hluk v daném misté.

Zavér

Stavebni prace souvisejici s vystavbou Namésti Seberov nezplsobi pfi vy$e predpokladaném
rozsahu praci prekroceni hygienického limitu hluku platného po dobu vystavby v chranénych venkovnich a

vnitfnich prostorech okolnich domd. Uvedeny limit plati v dobé od 7 do 21 hodiny, v pfipadé venkovnich
prostorll bez omezeni na pracovni dny. Prace budou probihat vyhradné v tomto ¢ase.

8. Ochrana pred stacionarnimi zdroji hluku z provozu budovy (podrobnéji samostatna
studie, ktera je prilohou STZ)

Zameérem nevznikaji pozadavky na tuto ¢ast

9. Obecna opatieni proti hluku pro chranéné prostory uvnitf budovy
Zamérem nevznikaji pozadavky na tuto ¢ast

10. Vibrace

K lokalnimu vyskytu vibraci ve fazi vystavby zaméru mlze dojit viivem nasazeni stavebnich stroju
(kompresory, sbijeci kladiva apod.) nebo pfi prijezdu tézkych nakladnich automobild. Projevy vibraci z
téchto zdrojl Ize o¢ekavat do vzdalenosti nékolika metrd od zdroje. Vzhledem ke vzdalenosti zdroji od
nejblizSi zastavby se pfenos vibraci do této zastavby neprfedpoklada.

Vlastni provoz zaméru nebude zdrojem vibraci, které by mohly mit nepfiznivy vliv na okoli.
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Volba typu zafizeni a zpusob instalace bude proveden tak, aby vné ani uvnitf objektu nebyly
prekroceny hlukové limity dané Nafizenim viady ¢.148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci.

11. Prasnost

Z vystavby

Pro omezeni vlivli na kvalitu ovzdu$i pfi stavebni ¢innosti na obyvatele Zijici v okoli planované
stavby budou dodrzovana nasledujici opatfeni:

- V pfipadé dlouhotrvajiciho sucha a vy3$Sim vétru omezit stavebni prace, pfipadné zamezit Sifeni
prachovych ¢astic do okoli zaclonami po obvodu stavenisté

- V prabéhu celé vystavby provadét dlisledny oplach aut pfed vyjezdem na komunikace, pravidelné
Cistit povrch pfijezdovych a odjezdovych tras v blizkosti stavenisté

- Minimalizovat pojezd nakladnich vozidel po nezpevnéné plosSe stavenisté, pfipadné nejvice
pojizdéné useky na stavenisti zpevnit

- Vypinat motory, pokud nebudou v €innosti, za nepfiznivych rozptylovych podminek (mlha, inverze)
omezit soubéh &innosti téZké strojni mechanizace na polovinu pracovni doby

- Zaplachtovat automobily, které budou odvazet surovinu s frakci mensi nez 4 mm

- V dobé déletrvajiciho sucha zajistit pravidelné skrapéni stavenist, pfesypova mista na stavenisti
(nakladka materialu na vozidla) vybavit mobilnim skrapécim nebo mizicim zafizenim, které bude spousténo
v dobé déletrvajiciho sucha

B.2.10 Zasady ochrany stavby pred negativnimi icinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi
Zameérem nevznikaji pozadavky na tuto ¢ast

b) ochrana pired bludnymi proudy

Nejblize se k arealu nachazi metro linky C a to ve vzdalenosti cca 1,75 km (vzduSnou ¢arou).
Zasazeni arealu bludnymi proudy se nepiedpoklada. V pfipadé nutnosti bude ovéfeno v dalSim stupni
projektu.

c) ochrana pied technickou seizmicitou

Dle CSN 73 0036 Seizmicka zatizeni staveb je predpokladana intenzita zemétfeseni ve stupnici
M.C.S. (Mercalli-Cancani-Sieberg) nizsi nez 5°.

d) ochrana pired hlukem
Zamérem nevznikaji pozadavky na tuto ¢ast

e) protipovodnova opatreni

Poloha zaplavového pasma byla provéfena dle uzemniho planu, kde je toto pasmo vyznaceno. Na
zakladé dostupnych informaci se stavebni pozemky nenachazi v zaplavovém uzemi.
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B.3  Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Pro deponovany prostor pro polyfunkéni objekt a pro vlastni mobilar a venkovni prvky namésti budou
realizovany vramci samostatnych objektl inZenyrské sité pro obsluho tohoto Uzemi. Podrobny popis
inZzenyrskych objektl viz dalsi ¢asti Pravodni zpravy.

10.01 — Vodovodni pfipojka — pro planovany polyfunkéni objekt, pro ktery je na ploSe namésti
deponovana plocha ( realizace tohoto objektu bude pfedmétem samostatného projekiu v asovém
predpokladu do cca 5ti let ) bude realizovana v pfedstihu. Divodem realizace inZenyrskych a arealovych siti
v predstihu je eliminace nutnosti provadéni téchto siti do hotovych finalnich povrchl nového namésti po
jejich realizaci. Vodovodni pfipojka bude napojena navrtavkou do vefejného fadu v ulici V Ladech. V ulici
bude osazen zemni uzavér. Na pozemku stavebnika bude osazena vodomérna Sachta s vodomérnou
sestavou. Provedeni pfipojky PE DN 50. Z vodomérné Sachty bude nasledné proveden arealovy rozvod
vody zakonéeny zahradnim pitkem.

10.02 - Kanaliza¢ni pfipojka — pro planovany polyfunkéni objekt, pro ktery je na plose namésti
deponovana plocha ( realizace tohoto objektu bude pfedmétem samostatného projektu v Casovém
predpokladu do cca 5ti let ) bude realizovana v predstihu. Dlvodem realizace inZenyrskych a arealovych siti
v predstihu je eliminace nutnosti provadéni téchto siti do hotovych finalnich povrchli nového namésti po
jejich realizaci. Kanalizaéni pfipojka bude napojena na stavajici odboc¢ku v ulici K Hrnéiflm vysazenou na
pozemku stavebnika bude osazena revizni kanalizacni Sachta v které bude pfipojka zakonéena a doasné
zaslepen. Provedeni pfipojky PVC DN 200.

10.03 - Plynovodni pfipojka — pro planovany polyfunkéni objekt, pro ktery je na ploSe namésti
deponovana plocha ( realizace tohoto objektu bude pfedmétem samostatného projekiu v €asovém
predpokladu do cca 5ti let ) bude realizovana v pfedstihu. Divodem realizace inZenyrskych a arealovych siti
v pfedstihu je eliminace nutnosti provadéni téchto siti do hotovych finalnich povrchli nového namésti po
jejich realizaci. Plynovodni pfipojka bude napojena navrtavkou na vefejny fad plynovodu vedenou v zeleném
pasu podél ulice K Hrné¢ifim. Na pozemku stavebnika bude osazena plechova skfif pro budouci plynomeér.
V té bude plynovodni pfipojka zaslepena. V komunikaci u ulice K Hrné&ifllm bude v chodniku osazen zemni
uzavér. Provedeni pfipojky D 40x3,7 PE 100 SDR.

10.04 - Elektro pfipojka NN — pro planovany polyfunkéni objekt, pro ktery je na ploSe namésti
deponovana plocha ( realizace tohoto objektu bude pfedmétem samostatného projektu v Casovém
predpokladu do cca 5ti let ) bude realizovana v predstihu. Dlvodem realizace inZenyrskych a arealovych siti
v predstihu je eliminace nutnosti provadéni téchto siti do hotovych finalnich povrchi nového namésti po
jejich realizaci. Elektro pfipojka bude napojena na stavajici pfipojku pro areal z ulice V Ladech. Napojeni
bude provedeno naspojkovanim na stavajici pfipojku. Pfipojkova skfifi bude ze stavajici pozice pfemisténa
pobliz objektu opraveného Spycharu na pozemku 119. Zde bude nova pfipojkova skfih SP5 osazena ve
sténé nové realizovaného pfistfesku kryjicim schody do sklepnich prostor S§pycharu. Odtud bude proveden
arealovy rozvod elektro pro vodni Cerpadla, pro napojeni venkovnich produkci na namésti, do skiiné bude
napojeno rovnéz venkovni arealové osvétleni celého arealu namésti.

10.05 - Arealovy rozvod destové kanalizace - pro likvidaci destovych vod v aredlu je navrzena
arealova destova kanalizace. Odvod vody ze zpevnénych ploch bude na plose namésti proveden pomoci
liniovych betonovych s$térbinovych Zlabd, zausténych do vsakovacich téles plnénych kamenivem osazenych
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v arealu v zelené plose. DeStova voda ze zpevnéné plochy budouciho parkovaciho zalivu bude odvadéna
pomoci silniénich vpusti a likvidovana rovnéz pomoci vsakovacich téles. Divodem realizace inzenyrskych a
arealovych siti v pfedstihu je eliminace nutnosti provadéni téchto siti do hotovych finalnich povrcht nového
nameésti po jejich realizaci. Provedeni arealovych rozvodl destové kanalizace PVC DN 150, 200.

10.06 - Arealovy rozvod vody — pro planovany polyfunkéni objekt, pro ktery je na ploSe namésti
deponovana plocha ( realizace tohoto objektu bude pfedmétem samostatného projekiu v €asovém
predpokladu do cca 5ti let ) bude realizovana v predstihu. Dlvodem realizace inZenyrskych a arealovych siti
v predstihu je eliminace nutnosti provadéni téchto siti do hotovych finalnich povrchl nového namésti po
jejich realizaci. Arealovyc rozvod vody bude proveden z vodomérné Sachty a bude nasledné proveden
arealovy rozvod vody zakoneny zahradnim pitkem. Jiny odbér se nepfedpoklada.

10.07 - Aredlovy rozvod pro vefejné osvétleni — pro osvétleni arealu nové budovaného namésti
bude provedeno venkovni stozarové osvétleni pomoci stozarovych lamp s LED zdroji. Aredlové osvétleni
bude samostatné méfeno. Provozovano bude méstskou ¢asti na samostatny elektromér. Arealovy rozvod je
zokruhovan.

10.08 — Aredlovy rozvod vody pro vodni prvek — pro vodni prvek umistény na nameésti bude
vybudovan uzavfeny cirkula¢ni okruh, ktery bude do vodniho prvku — mirné svazité gravitacni vodotedi
privadét vodu. Pouzita voda bude Cistén piskovym filtrem a shromazdovana v jimce na pozemku stavebnika.
Doplfiovani odpafené vody bude zajisténo ze stavajici historické studny umisténé pod plochou namésti.
Pfepad z akumulaéni jimky bude proveden jako havarijni a bude zaustén do blizkého vsakovaciho télesa.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Popsano v pfedchozim bodé

B.4 Dopravni feSeni

a) Popis dopravniho reSeni

Hlavni dopravni pfipojeni zaméru je vyuzito stavajici — tzn existujicim sjezdem a pfipojenim na
komunikaci K Hrnéifim. Stavajici sjezd nema presné ohrani¢eni, pro planovanou realizaci stavebniho
objektu SO1 — 03 — Parkovaciho zalivu bude sjezd upraven a zuzen.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Zaroven je stavba parkovaciho zalivu SO1 — 03 koordinovana s planovanou vystavbou Domova pro
Seniory na pozemcich 116/1 kdy pfi realizaci parkovacich odstavnych ploch bude realizovano nové pfipojeni
na komunikaci K Hrné&ifam. Po realizaci tohoto pfipojeni a nové pozice sjezdu v ramci vystavby Domova pro
Seniory bude stavajici sjezd z arealu do komunikace K Hrnéifllm pfemistén do nové pozice a stavajici sjezd
bude timto nahrazen. V misté puvodniho sjezdu budou pak dobudovana parkovaci stani. Nové pozice
sjezdu je jiz projednana a odsouhlasena v ramci Gzemniho Fizeni pro akci SENIOR Rezidence Seberov,
ktera jiz obdrzela Uzemni rozhodnuti.

Projektant akce Senior rezidence Seberov provéfoval viezd a vyjezd z ulice K Hrn&ifam pro vozidlo
délky 10,0m (svoz odpadu, vozidla HZS). Vle¢né kfivky jsou dolozeny ve vykresové ¢asti dokumentace.

Na pozemku je navrzena vozovka Sifky 6,0 m lemovana kolmymi a ¢astec¢né podélnymi parkovacimi
misty. Je navrzen jednostranny pfistupovy chodnik k navrhovanému objektu Sifky 2,0m. Vefejny chodnik v
misté dopravniho pfipojeni bude pretrasovan tak, aby logicky navazoval na nové dopravni pfipojeni.

Rozhledové poméry
Soucasti stavby je feSeni dopravniho napojeni na ulici K Hrn&ifm.
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Rozhled je fe$en podle CSN 736110 Z1 a CSN 736102. Rozhledovymi trojuhelniky byl provéfen
rozhled fidi¢e na vyjezdu z parkovis§té na ulici K Hrnéirdm. Pfi Vn=50 km/h na hlavni pozemni komunikaci
¢ini délky rozhledd Xb=70m a Xc=65m.

c) Doprava v klidu

Vzhledem ke skutec¢nosti, Ze soucasti Zaméru neni zadna stavba s konkrétnim definovanym vyuzitim
ploch je prostor parkovaciho zalivu navrzen jako rezerva pro odstavné parkovaci stani. V planovaném
provedeni nabidne parkovaci zaliv pfi sou¢asném sjezdu z ulice K Hrnéifdm, ktery bude zGzZen, kapacitu 9
parkovacich stani. Po provedeni koordinace s vystavbou SENIOR REZIDENCE Seberov, ktera soudasny
sjezd pfesune do jiné pozice podél komunikace K Hrn¢ifilm nabidne pak parkovaci zaliv celkovou kapacitu
14 parkovacich stani.

Pfipojeni stavby namésti na pozemni komunikace vyuZziva stavajicich pfipojeni, svymi parametry,
provedenim a zplsobem pfipojeni vyhovuje pozadavkim bezpeéného uzivani staveb a bezpecného a
plynulého provozu na pfilehlych pozemnich komunikacich a splfiuje téZ poZadavky na dopravni obsluznost,
parkovani a pfistup pozarni techniky.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Stavaijici zelen
Viz ¢ast kaceni

Dfeviny za hranici stavby nebudou pfimo dotéeny, nicméné v blizkosti pfedpokladané stavebni
ginnosti bude provedena ochrana dfevin po dobu stavby dle CSN 83 9061 Technologie vegetaénich Uprav
v krajiné - Ochrana stromu, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich, zejména bednénim kmenu a
ochranou kofenového prostoru.

Navrh

V prostoru ndmésti jsou navrzeny 6 hlavnich lokality sadovych uprav. Prvni lokalita vznika
pfirozenym sledovanim hranice se zahradou planované vystavby SENIOR REZIDENCE. Podél této hranice,
kterda se nachazi na zapadni hranici feSeného namésti bude vysazeno stromorfadi kulovitych tvar(,
doplnénych méstskym mobiliafem — lavickami. V této ¢asti bude vysazeno 9 ks kulovitych javord. Plocha
bude dale zatravnéna. Tato lokalita bude doplnéna jeSté kefovymi porosty tvofenymi z Tavolniku
japonského.

Druha lokalita se nachazi v misté pudorysné stopy po odstranéném Spycharu v jizni lokalité Zaméru.
Tato plocha bude vybavena 5 ks Jasanu &tihlého osazeného do zpevnénych ploch které budou po obvodu
kmenl doplnény litinovou mfizi priméru 120 cm. Stromy v této lokalité budou rozmistény do stfidavych
pozic mezi méstsky mobiliar.

Treti lokalita se nachazi v misté zrcadlové otocené pudorysné stopy po odstranéném Spycharu
v severni lokalité Zamére. Tato plocha bude vybavena 5 ks Jasanu Stihlého osazeného do zpevnénych
ploch které budou po obvodu kmenl doplnény litinovou mfizi priiméru 120 cm. Stromy v této lokalité budou
rozmistény do liniové pozice mezi méstsky mobiliar vinitych tvarl. Na tuto lokalitu pfirozené navazuje zelen
kefova nizka vysazena v prabézném kvétniku podél terasy opraveného Spycharu. Kvétniky jsou tvofeny L
prefabrikaty, budou vyloZzeny nopovou folii ( vySka nopu 10 mm ) s geotextilii ( 300g/m2) a osazeny
Zimolezem kloboukatym a Jasminem nahokvétym.

Ctvrta lokalita se nachazi v misté budouci planované vystavby Polyfunk&niho objektu ve vychodni
lokalité pozemku. Tato plocha bude vybavena v mens$i &asti zatravnénim a v navazujici ploSe pak
Labyritariem tvofenym z udrZzovanych vysadeb kefovych porostd Meruzalky alpinské. Pochozi plochy
Labyrintaria budou tvofeny mlatovym chodni¢kem ze Stérkové drté. Kefové porosty budou vysazeny v husté
liniové pozici a tvary budou €asto upravovany do potfebnych hmot.
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Pata lokalita se nachazi v misté budouci planované vystavby parkovaciho zalivu. U vjezdu do lakity
vznikne kruhovy prvek ( ve tvaru kruhového objezdu ) jehoz stfed bude vysazen Tavolnikem japonskym a
travinami ve slozeni 4 druhd.

Sesta lokalita se nachazi v misté budouci planované vystavby parkovaciho zélivu podél jeho jizni
¢asti kde bude podél komunikace K Hrnéifiim vysazen Tavolnik japonsky.

Podrobna specifikace zelené :

ST1 Strom - JASAN STIHLY - FRAXINUS EXCELSIOR GLOBOSUM - obvod kminku 18-20 cm,
kmen délky min 2,0 m. Dodavka v¢etné ochranného balu a osazeni.

ST2 Strom - ACER PLATANOIDES GLOBOSUM - obvod kminku 18-20 cm, kmen délky min.
2,0m. Dodavka véetné ochranného balu a osazeni

KRO01 kefe dekorativni do pribéznych kvétniki podél terasy Spycharu - ZIMOLEZ KLOBOUKATY
-LONICERA PILEATA 3ks/m + JASMIN NAHOKVETY - JASMINUM NUDIFLORUM - 2ks/m

KR02 kefe Labyrintaria - MERUZALKA ALPSKA - RIBES ALPINUM, 5ks/m

KR03 kefe lemovani pé&sich komunikaci - TAVOLNIK JAPONSKY - SPIRAEA JAPONICA
ANTHONY WATERER 3ks/m

KR04 kefe lemovani parkovaciho zalivu a kruhového objezdu - TAVOLNIK JAPONSKY - SPIRAEA

JAPONICA ANTHONY WATERER 3ks/m

KRO05 3 x lokalni vysevy travin a kefl okolo stfedu kruhového objezdu - sloZeni jednoho lokalniho
vysevu - 4ks MISCANTHUS SINENSIS GRACILLIMUS + 4ks MOCHNA KROVITA -
POTENTILLA FRUTICOSA - TYBAULT CREAM + 4ks PEROVSKIA BLUE SPIRE + 4ks
FORSYTHIA MALUCH

Technologie zakladani zelené

Priprava pudy:

Po hrubych terénnich upravach -20 cm bude rozprostfena ornice ve vrstvé 20 cm. Provede se
ploSna Uprava terénu, obdélani pady do drobtovité struktury, oSetfeni herbicidem pfed zaloZzenim a zasobni
hnojeni.

Travnik

bude zalozen vysevem v kvalité parkového travniku.

Stromy

budou vysazeny do jamek 0,4 m3 s 50% vyménou pudy. Kotveni 2-mi klly. Po vysadbé se provede
srovnhavaci fez korun. Pouzity budou vypéstky velikostni kategorie 18 - 20 cm obvodu kmene ve 100 cm
vysky, kulovité tvary, vySska kmene min 200 cm. U stromu v travniku budou zfizeny péstebni misy s
vyvyS§enym okrajem praméru 150 cm. Stromy osazené ve zpevnénych plochach budou vybaveny
zavlazovacimi chraniCkami a osazeny litinovou mfizi

Normy:

PFi realizaci budou dodrzovany normy CSN 83 9011 Prace s padou, 83 9031 Zakladani travnik(, 83
9021 Vysadby rostlin, 83 9041 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Rozvojova a udrzovaci péce o

B — Souhrnna technicka zprava
54/68
23.6.2017



R T Projekt: NAMESTI SEBEROV Stupe#: ProUR a SP
® G © Investor: Urad Méstské ¢asti Seberov Praha 4, K Hrngifim 160, Praha 4, Seberov 149 00 | Datum 1.vydani: 26.06.2017

A L Autor navrhu: ORTOGONAL,s.r.0. Za Kovarskym rybnikem 265, Praha 4 Index: /Aktudini datum: | A/ 26.06.2017
architektonicky atelier Projektant ¢asti: | ORTOGONAL,s.r.o. . Za Kovaiskym rybnikem 265, Praha 4 Priloha ¢.: CS2_A_T02_STZ_A

vegetacni plochy, 83 9051 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Rozvojova a udrzovaci péce o rostliny
rostliny, 83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Ochrana stromu, porostl a vegetacnich ploch
pfi stavebnich pracich, dale CSN 46 4902 - 1 Vypéstky okrasnych dfevin, véeobecna ustanoveni a ukazatele
jakosti a CSN 83 9001 Sadovnictvi a krajinafstvi - Terminologie - Zakladni odborné terminy a definice.

B.6 Popis vlivl stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) Vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida
1. Vliv na ovzdusi

Dle map klouzavych pétiletych priimérd imisnich koncentraci znecistujicich latek za obdobi 2010-
2014, publikovanych CHMU nedochazi v izemi dotéeném zamérem k prekraovani primérnych roénich
koncentraci NO2, PM1o, PM25 ani benzenu, nedochazi ani k pfekraCovani maximalnich dennich koncentraci
PM1o. K mirnému ptekracovani imisniho limitu dochazi u pramérnych ro¢nich koncentraci BaP (limit 1 ng/m3,
hodnota v Uzemi — 1,12 ng/m3).

V prabéhu vystavby Ize ocekavat liniové a plo$né zdroje znecistovani ovzdusi — obsluzna stavenistni
doprava a stavebni stroje.
Vliv na znecisténi ovzdusi bude kratkodoby, po ¢asové omezenou dobu vystavby. Na stavenisti budou
respektovana nasledujici opatfeni na ochranu ovzdusi:
e  Na stavbé budou pouZzivany prostfedky zajistujici minimalni moznou produkci prachu. Budou pouZivana
vozidla a stavebni mechanismy, které spliiuji prislusné emisni limity podle platné legislativy pro mobilni
zdroje.

e  Pokud nebudou motory v Cinnosti, budou vypnuty. Za nepriznivych rozptylovych podminek (miha,
inverze) bude omezen soubéh ¢innosti tézké strojni mechanizace na polovinu pracovni doby.

e V dobé déletrvajiciho sucha bude zajisténo pravidelné skrapéni staveniSt, presypova mista na
stavenisti (nakladka materidlu na vozidla) budou vybavena mobilnim skréapécim nebo mizicim
zafizenim, které bude spousténo v dobé déletrvajiciho sucha.

o V pfipadé dlouhotrvajiciho sucha a vy$§im vétru budou omezeny stavebni prace, pripadné zamezeno
Sifeni prachovych ¢astic do okoli zaclonami po obvodu stavenisté.

o Vykopové prace s pouZitim stroji s vysokou produkci emisi (rypadla a nakladace) nebudou provadény
za zhorSenych rozptylovych podminek a zvySenych koncentraci znecistujicich latek v ovzdusi v
blizkosti obytné zastavby.

e  Pokud se bude stavenistni technika pohybovat v blizkosti zastavby, budou v suchych dnech stavenisté
a pojizdéné komunikace skrapény, aby byla emise prachu dale redukovana.

e Bude minimalizovan pojezd nakladnich vozidel po nezpevnéné ploSe stavenisté, pripadné nejvice
pojizdéné useky na stavenisti budou zpevnény.

o V prubéhu celé vystavby bude provadén disledny oplach aut pred vyjezdem na komunikace, pravidelné
bude ¢&istén povrch pfijezdovych a odjezdovych tras v blizkosti stavenisté.

e Automobily, které budou odvaZet surovinu s frakci mensi nez 4 mm, budou zaplachtovany.
e  Mezideponie prasného materiélu budou plachtovany, nebo kropeny tak, aby jejich povrch nevysychal.

Po zprovoznéni zaméru bude zdrojem zneciStovani ovzduSi vyvolana automobilova doprava na
okolnich komunikacich, parkovani aut na povrchovém parkovisti.

Zamér bude disponovat ve finalnim provedeni 14 parkovacimi stanimi. Provozem zaméru nemuze dojit
k vyznamnému zhorSeni stavajiciho znecisténi ovzdusi v izemi. Pfekroceni imisnich limitd neni oéekavano.
V pfipadé BaP lIze vlivem provozu zaméru oCekavat velmi malé prispévky, které budou vyrazné nizsi nez je
mez detekce méficich pFistroju pro zjiStovani imisnich pfispévk( ke kratkodobym koncentracim BaP
v ovzdusi, a proto Ize vliv na kvalitu ovzdu$i v zdjmové oblasti povazovat za zanedbatelny.
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Pro snizeni pFispévkl BaP v Uzemi bude v souvislosti s vystavbou zaméru vysazeno dostateéné mnozstvi
zelené (viz kap. B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav), kterda bude efektivné kompenzovat
narlst emisi vyvolanych provozem zaméru.

PFi respektovani opatfeni v pribéhu vystavby i provozu zaméru nebude mit posuzovany zamér vliv na
znecisténi ovzdusi.

2. Vliv na hluk a vibrace
Zdroji hluku budou jednotlivé stavebni mechanismy a obsluzna doprava stavby.

Dle NV ¢&. 272/2011 Sb., v platném znéni je hygienicky limit pro hluk ze stavebni ¢innosti v dobé mezi 7:00 a
21:00 Laeqg,14n = 65 dB.

PFi stavebnich pracich Ize o¢ekavat pfijezd a odjezd nejvySe 5 NA/hod. Doprava této intenzity nezplsobi
hluk pfekracujici hygienicky limit ani nezvysi hluk v daném misté.

Stavebni prace souvisejici s vystavbou zaméru nezplsobi pfi vySe predpokladaném rozsahu praci
prekroCeni hygienického limitu hluku platného po dobu vystavby v chranénych venkovnich a vnitfnich
prostorech okolnich domUl. Uvedeny limit plati v dobé& od 7:00 do 21:00, v pfipadé venkovnich prostort bez
omezeni na pracovni dny. Prace budou probihat vyhradné v tomto Case.

Ve fazi provozu bude zdrojem hluku obsluzna automobilova doprava na okolni komunikacéni siti.

K lokalnimu vyskytu vibraci ve fazi vystavby zaméru mize dojit vlivem nasazeni stavebnich stroju
(kompresory, sbijeci kladiva apod.) nebo pfi prijezdu tézkych nakladnich automobild. Projevy vibraci z
téchto zdroju lze ocekavat do vzdalenosti nékolika metri od zdroje. Vzhledem ke vzdalenosti zdrojii od
nejblizsi zastavby se prenos vibraci do této zastavby nepfedpoklada. Vlastni provoz zaméru nebude zdrojem
vibraci, které by mohly mit nepfiznivy vliv na okoli.

3. Vliv na obyvatelstvo

Zamér nebude predstavovat vyznamné riziko pro lidské zdravi. Kratkodoby negativni ucinek pfinese
vystavba zaméru, ktera bude spojena s hlukem a znecisténim ovzdusi. Ohrozeni zdravi obyvatel vystavbou
ani provozem zaméru se nepiedpoklada.

4. Vliv navody
K negativnimu ovlivnéni vod nebude ve fazi vystavby ani provozu zameéru dochazet.

Pro posuzovany zamér byl zpracovan pfedbézny inZenyrsko-geologicky a geotechnicky prizkum véetné
posouzeni moznosti vsakovani (GEO LuCA, duben 2016).

Uzemim zaméru neprochazi vodni tok ani se zde nenachazi 2adna vodni plocha.

Zamér se nenachazi v zaplavovém uUzemi ani ochranném pasmu vodniho zdroje a chranéné oblasti
pfirozené akumulace vod.

Faze vystavby
Pfi stavebnich pracich nedojde k zasazeni hladiny podzemni vody.

Ve fazi vystavby budou vznikat technologické vody. Pfed vyjezdem ze stavenisté budou vozidla Cisténa
ostfikem tlakovou vodou. Myci plocha bude vybavena sedimenta¢ni jimkou pro zachyceni kalld a
odlu¢ovacem ropnych latek. Bude provadén odbér kontrolnich vzork(, na kterych bude kontrolovana kvalita
odchazejicich vod.

Destové vody na stavenisti budou zasakovany do okolniho terénu.
Splaskové vody budou béhem vystavby feSeny mobilnim chemickym WC.

Faze provozu

Na zakladé vsakovacich zkouSek bylo zjisténo, Ze je lokalita pro vsakovani deStovych vod relativné vhodna
z hlediska propustnosti rozvolnéné vrstvy skalniho podkladu. Jako problematické se jevi pfesné stanoveni a
pribéhu a rozsahu téchto relativné propustnych vrstev, a tim i pfipadného negativniho vlivu na vlastni
projektovanou stavbu a blizkou okolni zastavbu.
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Pro tento pfipad je v danych geologickych podminkach mozné pouze vsakovani do vrstev rozvolnéného
skalniho podkladu a do vrstvy hlinito-kamenitych bfidli€nych suti, tedy do hloubek min. 1,2 — 1,5 m pod
povrchem terénu. V tomto pfipadé je vhodné pouziti ploSného vsakovaciho objektu — Zebra zasahujiciho do
zvétralého povrchu skalniho podlozi — tedy do hloubky min. cca 1,5 m, nebo mélké vsakovaci studny v
okrajové ¢asti pozemku.

Pfi zasakovani deStové vody je nutné respektovat doporuceni uvedena v kap. B.1b. Vybudovani a
provozovani vsakovaciho systému na lokalité dle téchto opatfeni a zasad nijak negativné neovlivni
hydrogeologické poméry na lokalité ani v jejim blizkém okoli.

Destové vody ze zpevnénych ploch objektll budou odvedeny aredlovou de$tovou kanalizaci do dvou
vsakovacich téles.

Hladina podzemni vody se v Uzemi vyskytuje nepravideln&, misty i relativné mélko pod povrchem terénu a
jeji urovent mlize vyznamné kolisat v zavislosti na celkovém dlouhodobém Uhrnu srazek.

5. Vliv na padu
Zamérem dojde k dotéeni pozemku nalezicich do zemédélského pudniho fondu (ZPF).

Na pozemku 120 vedeném jako zahrada se aktualné nachazeji zpevnéné pojizdéné asfaltové plochy
a panelové zpevnéné plochy. Tento pozemek je neni aktualné vyuzit jako zahrada, Planovany zamér zpUsob
vyuziti neméni — i nadéle se budou na ploSe pozemku 120 nachazet zpevnéné plochy.

Dle pravniho vykladu rovnéz odnéti ze ZPF neni tfeba pfi stavbé:

e v zahradkovych osadach zajmovych organizaci, popf. jinych pravnickych osob,

e ucelovych ploch u objektl a zarizeni obéanské vybavenosti nebo u objektu a zarizeni
zdravotnickych, kulturnich a osvétovych a cirkevnich,

e garaze, zahradkarské chaty, rekreacni chaty, drobné stavby (do 16 m2), stavby pro drobné
péstitelstvi nebo chovatelstvi a vinného sklepa pokud se nachazi v zastavéném Gzemi
(zastavéné Uzemi je vétSinou stanovené tzemnim planem (UP), pokud neni stanovené v UP
je zastavénym uzemim hranice stanovena k 1.9.1996, ktera je zakreslena v katastralnich
mapach), na pozemku, ktery musi byt ve vlastnictvi fyzické osoby v jehoz zajmu bude
odnimano,

e stavby pro bydleni v zastavéném Uzemi (zastavéné Uzemi je vétSinou stanovené tzemnim
planem (UP), pokud neni stanovené v UP je zastavénym Gzemim hranice stanovena k
1.9.1996, ktera je zakreslena v katastralnich mapach),

e signalu, stabilizaénich kamenu a jinych znacek pro geodetické ucely, stozarli nadzemnich
vedeni, vstupnich Sachet podzemniho vedeni, pokud v jednotlivych pfipadech nejde o
plochu vétsi nez 30 m2,

e precerpavacich stanic, vrtd a studni a stanic nadzemniho nebo podzemniho vedeni, pokud
v jednotlivych pfipadech nejde o plochu vétSi nez 55 m2, a vétrnych jam,

¢ k nezemédélskym ucelim po dobu krat$i nez jeden rok véetné doby potfebné k uvedeni
pudy do puvodniho stavu

Pfipadné vynéti ze ZPF bude realizovdno az pro ptipad realizace stavby — resp vystavby
polyfunkéniho objektu pro méstskou c¢ast. Pro soucasny zamér neni vynéti ze ZPF potieba

V ramci pfipravy Uuzemi nedojde k vyznamnému rozsahu skryvky ornice, nebot uzemi bude po
provedeni demoliénich praci ve stavu odstranéni plvodnich zpevnénych ploch. S pfipadnou zlstatkovou
ornici se bude manipulovat oddélené od ostatni zeminy, po dobu vystavby bude skladovana na pozemku a
po dokoncéeni stavby bude pouzita na Cisté terénni Upravy. Ostatni vytéZena zemina bude skladovana na
pozemku a bude nasledné vyuZzita pro zasypy.

K vyznamnym terénnim Upravam v uzemi dochazet nebude. K vyznamné zméné& morfologie terénu
ani zasahu do krajinného razu dochazet nebude. Po demolici zpevnénych ploch je proveden vykop na
vySkovou uroven cca 0,5 m pod uroven Cistych terénnich Uprav budoucich zelenych ploch a budoucich
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zpevnénych ploch dle jejich skladby. Vyska vychazi z IGP, ktery v mocnosti cca 1 m pfedpoklada provedeni
navazek ze stavebni suti. Na takto upraveném Uzemi budou realizovany stavebni jamy, nasypy a pfislusné
stavebni objekty a inZenyrskeé sité.

Po jejich realizaci budou provedeny zpétné zasypy, které budou hutnény a dle potfeby i stabilizovany
napf. strojné provadénou vapennou stabilizaci. Zasypy budou provadény opét na urovenn 200 mm pod
uroven Cistych terénnich uprav budoucich zelenych ploch a cca 300-600 mm pod urovefi budoucich
zpevnénych ploch dle jejich skladby.

V Uzemi budouciho zaméru byly odebrany vzorky pldy (analyticka laboratof Monitoring s.r.o., duben 2016).

Ve vzorku zeminy odebrané v prostorech stavby byly sledovany tézké kovy, t€kavé organické latky,
polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU), polychlorované bifenyly (PCB), organochlorové pesticidy (OCP) a
ropné uhlovodiky (NEL, C10-40) s cilem posoudit mozné znecisténi zajmového uzemi. Vysledky analyz byly
porovnany s limity uvedenymi v metodickém pokynu MZP kriteria znegist&ni pro b&zné pozadové hodnoty na
nasem Uzemi. Veskeré sledované ukazatele vyhovély témto limitdm a jsou bud pod mezi stanovitelnosti,
nebo svymi hodnotami odpovidaji béZnému pFirodnimu obsahu téchto latek v plidach. Sledovana zemina je
zcela bez kontaminace.

V pfipadé znecisténi vykopku nebezpeénymi latkami bude postupovano v souladu s platnou
legislativou.

V zajmovém uzemi nejsou v Geofondu CR (Ceskéa geologicka sluzba) registrovany zadna chranéna
loZiskova Uzemi, poddolované Uzemi ani sesuvné Uzemi. Rovnéz pfi terénni pochlizce nebyla Zadna takova
uzemi zjisténa.

V pfipadé uniku ropnych latek ve fazi vystavby bude znecisténi likvidovano vhodnym sorbentem, zemina
bude odtéZzena a dale s ni bude nakladano v souladu s platnou legislativou. Znecisténi pad ve fazi provozu
se neoCekava.

6. Odpady
V souvislosti s posuzovanou stavbou budou vznikat odpady ve fazi vystavby i provozu.
Ocekavat Ize odpady kategorie O — ostatni a kategorie N — nebezpecné.

Pavodcem odpadu ve fazi vystavby bude dodavatel stavby. Nakladani s odpadem se bude Fidit zakonem
¢. 185/2001 Sb., v platném znéni a souvisejicimi vyhlaskami.

Po uvedeni objektu do provozu se pfedpoklada vyskyt bézného komunalniho odpadu a odpad biologického
puvodu odpovidajici vyuziti zaméru. Pfi vystavbé ani provozu zaméru nebude vznikat nadstandardni
mnozstvi odpad, které by nadmeérné ohrozovalo Zivotni prostredi.

Konec¢na mista, kam bude odpad odvazen za ucelem jeho dal§iho vyuziti nebo kde bude odstranén, budou
rovnéz uréena az dodavatelem stavby.

Zakladni pfehled odpadl produkovanych ve fazi vystavby i provozu zaméru a zplsob s jejich nakladanim je
podrobné popsan v kap. B.2.10a).

7. Vliv na oslunéni a denni osvétleni
Zamérem tento vliv nevznika, nejsou realizovany objekty nebo budovy.

b) Vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
zivocichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

1. Vliv na faunu, fléru, ekosystémy

Uzemi planovaného zaméru je v soudasném stavu silné antropogenné ovlivnéno. Pfevazna &ast je
tvofena zpevnénymi plochami. Po okrajich pozemku se nachazi chuda ruderalni travino-bylinna vegetace
s ob&asnymi kefovymi porosty nebo stromy (viz kap. Ochrana dfevin).

Vyskyt zvlasté chranénych druhd rostlin a Zzivocichl dle Vyhl. &. 395/1992 Sb., v platném znéni se
neoCekava.
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K dotéeni puvodnich pfirodnich nebo pfirodé blizkych ekosystém stavebnim zamérem nedojde.

Soucdasti zaméru budou sadové Upravy. U prostoru navrzeného labyrintaria, podél hranice se zahradou
SENIOR REZIDENCE SEBEROV a u objektu opravného $pycharu jsou zahradni Gpravy s jednoduchou
cestni siti, odpocivadlem a mobiliafem. Plocha labyrintaria bude zatravnénd, vysazeno bude 19 ks strom0 s
vétSimi, stfednimi a malymi korunami.

2. Vliv na ochranu dievin a pamatnych stromu

Pro pfedkladany stavebni zamér a pozemky dot¢ené stavbou byl zpracovan Dendrologicky prazkum
spolu s navrhem kaceni (Ing. Jan Svejkovska — JENA, duben 2016). Priizkum byl zpracovan pro $ir§i rozsah
uzemi, nejen pro hodnocenou stavbu.

Terénni prazkum byl proveden v dubnu 2016. Cast dfevin byla geodeticky zaméFena, poloha
ostatnich dfevin byla zaznamenana na misté krokovanim. Dfeviny byly vizualné hodnoceny.

Hodnoceny byly solitérni stromy, kefe, skupiny kefl a skupiny stromu. Pro posouzeni stavu
dfevinnych vegetaénich prvk( a hodnoceni dendrologického potencialu byla pouzita standardni metodika
uzivana v ZaKA (Machovec, Sadovnicka dendrologie, 1982). Inventariza¢ni tabulky a situace navrhu dfevin
ke kaceni je uvedena v Dendrologickém prizkumu.

Predkladanym zamérem dojde k dot&eni:

Dreviny nachazejici se na poz. parc. ¢. 116/6, 116/7 a 120 (byvaly areal) maji potencial ve vétsiné pfipadu
nizky. Na feSené ploSe se nachazeji jedinci pfedevsim z naletl, které jsou téméF bezcenné. Rostou vétsinou
ve $patnych podminkach bez jakékoliv udrzby a podpory. Sadovnicka hodnota je Ill nebo IV (primérmé a
podprimérné dfeviny).

Re$ena plocha na poz. parc.8. 116/6, 116/7 a 120 je z velké &asti zpevnéna, pouze misty se nachazi
soliterni dfeviny s podrostem travino - bylinného spole€enstva. Ve velké mife se zde nachazeji naletové
soliterni bezinky (Sambucus nigra) a vrby (Salix caprea) kefovitého €i stromového charakteru. Ojedinéle se
zde objevuji skupiny strom0 (bfizy, jasany) mladého vékového stadia, rostouci ¢aste¢né ve zpevnéné plose
betonu. Kmeny téchto dfevin jsou deformované, koruny nestabilni.

Ke kaceni jsou navrzeny dreviny, které jsou v kolizi s planovanymi stavebnimi Upravami, tj. na pozemku
parc. €. 117.
Kaceni nadlimitnich dfevin: inv. &. 61 Lipa velkolista

Dreviny za hranici stavby nebudou pfimo dotéeny, nicméné v blizkosti pfedpokladané stavebni Cinnosti bude
provedena ochrana dfevin po dobu stavby dle CSN 83 9061 Technologie vegetaénich uprav v krajiné -
Ochrana stromu, porost( a vegeta¢nich ploch pfi stavebnich pracich, zejména bednénim kmen( a ochranou
kofenového prostoru.

K dotéeni pamatného stromu nedojde.
3. Vliv na uzemni systém ekologické stability a celoméstsky systém zelené

Stavba ani dotéené pozemky se nedotykaji vymezené Uzemniho systému ekologické stability na
lokalni, regionalni a nadregionalni urovni ani celoméstského systému zelené.

4. Vliv na krajinu a vyznamné krajinné prvky

Stavebni zamér se nachazi v centru méstské &asti Praha Seberov. Blizké okoli je zastavéné, jedna
se o0 zastavénou krajinu méstského charakteru, ClovEkem vyznamné proménénou. Krajinny raz je dan
umisténim stavby v intravilanu mésta a nebude stavbou zménén.

Namésti Seberov vychazi ze stavajici okolni zastavby daného mista. Za&mér je navrZzen na pozemku
byvalého statku a svym vzhledem navazuji na tvar i stopu puvodniho objektu.

Stavebni zamér nezasahuje do zvlasté chranénych Uzemi ani do kulturnich dominant krajiny. K ovlivnéni
prirodné-estetickych jevl rovnéz nedojde.

Vyznamny krajinny prvek dle § 3 pism. b) a dle § 6 zakona &. 114/1992 Sb., v platném znéni nebude.
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5. VIliv na zvlasté chranéna uzemi

K dotceni zvlasté chranéného uzemi dle § 14 zékona &. 114/1992 Sb., v platném znéni (narodni park,
chranéna krajinna oblast, narodni pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatka, pfirodni pamatka) nedojde.

c) Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Pfedkladany zamér ani dotené pozemky nezasahuji do soustavy chranénych Uzemi Natura 2000 dle
zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni.

Stavba nemuize mit vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavért zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Predkladany zamér je podlimitni k bodu 10.6, kategorie Il pFilohy &. 1 k zakonu &. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivh na zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(, v platném znéni (Nové
primyslové zény a zaméry rozvoje primyslovych oblasti s rozlohou nad 20 ha. Zaméry rozvoje mést
s rozlohou nad 5 ha. Vystavba skladovych komplext s celkovou vymeérou nad 10 000 m2 zastavéné plochy.
Vystavba obchodnich komplext a nakupnich stfedisek s celkovou vymérou nad 6 000 m?2 zastavéné plochy.
Parkovisté nebo garaze s kapacitou nad 500 parkovacich stani v souctu pro celou stavbu).

Z tohoto divodu neni Zamérem posuzovani EIA potfebné.

e) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist

Nova ochranna a bezpecnostni pasma nejsou v ramci predkladaného zaméru s ohledem na jeho
rozsah a charakter navrhovana.

B.7 Ochrana obyvatelstva

SplInéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni Ukolli ochrany obyvatelstva

V souvislosti se zamérem nevznika potfeba feSeni ochrany obyvatelstva. Zamérem nevznikaji objekty a
stavby.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Predpoklad pfi provadéni stavby je umisténi zafizeni stavenisté na vlastnim pozemku investora,
stavba se bude provadét jako celek. Na tento predpoklad jsou navrzeny spotieby energii.

Napojeni stavenisté na energie:

El.energie:
Mnozstvi odebrané energie (hlavni stroje):

Vypocet potieby elektrické energie pro vystavbu

druh odbéru Pi (kW) soudobost Ps (kW)
Stavebni stroje, 20,0 0,7 14,0
Osvétleni stavenisté 10,0 0,7 7,0
Zarizeni stavenisté 20,0 0,8 16,0
Drobné mechanizmy 50,0 0,7 35,0
Celkem 100,0 72,0

Odhadovany soudoby pfikon stavby a zafizeni stavenisté je cca 75 kW.
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Voda napojeni
Spotfeba vody pfi vystavbé:

Predpokladany pocet pracovnikl pfi dodrzeni obéanskym zakonikem stanovené 42,5 hod. tydenni pracovni
dobé pracujicich na stavenisti se bude pohybovat v pribéhu vystavby kolem 25 pracovnikd.

Mnozstvi odebirané vody po dobu vystavby:

voda technologicka 1.250 |
koeficient nerovhomeérnosti

1.250x 1,5 1.9251
pocet pracovnik

25x100 25001
Celkem 5.6751
Maximalni potfeba vody &ini

5.675 /30600 = 0,185 I/sec

Kanaliza¢ni napojeni

V predstihu se vybuduje nové arealové pfipojeni staveniStnich bunék na nové kanaliza¢ni pfipojeni
realizované v predstihu. Na vyjezdu ze staveni$té bude instalovana oklepova rampa. Znecisténa voda od
organickych €asti bude zasakovana na pozemku Investora.

Odvodnéni stavenisté

Destova voda bude feSena vsakem do okolniho nezpevnéného terénu. Na hlavnim stavenisti budou pouzity
2 ks chemické WC.

Ostatni média
Telefon a telekomunikace bude zajisténa prostfednictvim mobilnich operator(.
O moznost pfipojeni na IS si zazada zhotovitel stavby.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavenis$té bude napojeno na vefejnou dopravni infrastrukturu viz. Situace S$irSi vztahy, dopravni
trasy.

Odpady budou odvazeny automobilovou dopravou na misto skladky - pfesné misto skladek zajisti
dodavatel stavby. Vozidla budou vyjizdét ze stavenisté Cistd a nebudou pfeplfiovana, dodavatel bude
pravidelné distit vyjezdové komunikace. Pouzivané vefejné komunikace je povinen dodavatel po dokoncéeni
demolice uvést do pavodniho stavu.

Napojeni stavenisté na dopravni infrastrukturu a trasy stavenistni dopravy:

Trasa €. Prijezd ke stavenisti Odjezd ze stavenisté
1 Smér od Prahy Brnénskd, Na Jelenach, K Hrnéifim dtto
2 Smeér od Brna Brnénskd, Na Jelenach, K Hrnéifum dtto
3 Roztylska, nebo U Kunratického lesa, Na Jelenach, K Hrnéifdm | dtto

Pfijezd a vyjezd se stavenisté bude realizovan stavajicim napojenim arealu na vefejnou komunikaci ul. K
Hrn&ifam, viz Situace $irsi vztahy — dopravni trasy.

Mimostaveni$tni dopravni obsluha stavby bude zajiStovana nakladni automobilovou dopravou.

V ramci pfipravy stavby bude realizovana pfi vyjezdech ze staveni$té provizorni panelova vozovka.
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SITUACE SIRSI VZTAHY - DOPRAVNI TRASY
Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavebni prace budou soustfedény pouze na pozemky stavebnika.
b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Stavba vyZaduje pouze demolice zbytk(i zpevnénych ploch, dale budou kaceny dfeviny. Ponechané
stromy, které jsou v sousedstvi stavebni ¢innosti budou ochranény.

V priibéhu provadeéni praci bude dodrzen zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném
znéni - dil 6 §30-36 a nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a
vibraci.

Pfi provadéni stavby bude kladen diraz na eliminaci znecisténi Zivotniho prostfedi, zejména na
zvy8enou prasnost, které jsou vyvolany jak vlastnimi demoli€nimi a stavebnimi pracemi, tak provozem
vozidel odvazejicich odpad.

PFi provadéni pfipravnych praci budou respektovany vSechny hygienické predpisy (zejména hluénost a
prasnost). PFi realizaci bouracich a stavebnich praci bude provadéno kropeni, bourané prvky nebudou
shazovany z vySky na zem, odklizeni suté bude provadéno pfimo na pfistaveny kontejner nebo na nakladni
auto. Pfi odvozu nalozeného kontejneru a nakladniho auta bude naklad zakryt pomoci kryci plachty a odpad
bude kropen.

Pfi odjezdu techniky ze stavby musi dodavatel dbat na jeji ocisténi prfed vjezdem na vefejné
komunikace.

Doprava na staveni§té bude vedena po stavajicich komunikacich a bude podfizena stavajicimu
dopravnimu systému pfilehlych komunikaci.

Na vnéjSim ohrazeni staveb bude uveden kontakt na zastupce stavitele, kterému budou moci ob¢ané
sdélit své opravnéné pfipominky na postupy provadéni stavby (pfipadné stiznosti na hluénost, prasnost
apod.).
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c) maximalni zabory pro stavenisté (doc¢asné / trvalé),

Pro potfeby stavby bude vyuzit pozemek ve vlastnictvi stavebnika v rozsahu potfeb dodavatele
stavby.

Trvaly zabor stavenisté — Seberov pozemek &.k. 116/6, 116/7, 8ast 117,118 a 120

Burikovisté — velikost 37 m2, umisténo na ploSe investora v prostoru budouciho parkovaciho zalivu,
také budou na ploSe investora umistény sklady a skladky materialy, vzdy na volné ploSe, tak aby nedoslo
k poskozeni zelené.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

Znecisténi ovzdusi zplsobuje stavebni ¢innost. Jedna se zejména o zemni prace, vyrobu betonu,
vyrobu Zivic, apod.

Zhotovitel musi dodrzovat zejména:

Nafizeni vlady 351/2002, kterym se stanovi zavazné emisni stropy pro nékteré latky znedistujici
ovzdusi a zplsob pfipravy a provadéni emisnich inventur a emisnich projekci ve znéni pozdéjsich predpisu;

Nafizeni vlady 352/2002, kterym se stanovi emisni limity a dal$i podminky provozovani spalovacich
stacionarnich zdroju znecistovani ovzdusi ve znéni pozdéjsich predpis(;

Nafizeni vlady 353/2002, kterym se stanovi emisni limity a dal$i podminky provozovani ostatnich
stacionarnich zdroju znecistovani ovzdusi ve znéni pozdéjSich predpis;

Nafizeni vlady 354/2002, kterym se stanovi emisni limity a dal$i podminky pro spalovani odpadu ve
znéni pozdéjSich predpisu;

Vyhlagku MZP 355/2002, kterou se stanovi emisni limity a dal$i podminky provozovani ostatnich
stacionarnich zdroja znedistovani ovzdusi emitujicich tékavé organické latky z procesl aplikujicich
organicka rozpoustédla a ze skladovani a distribuce benzinu ve znéni pozdéjSich predpisu;

Vyhlasku MZP 356/2002, kterou se stanovi seznam zne&istujicich latek, obecné emisni limity,
zplsob pfedavani zprav a informaci, zjiStovani mnozstvi vypousténych znecistujicich latek, tmavosti koure,
pfipustné miry obtéZovani zapachem a intenzity pachud, podminky autorizace osob, pozadavky na vedeni
provozni evidence zdroja znecistovani ovzdusi a podminky jejich uplatiiovani ve znéni pozdéjSich predpisu;

Vyhlasku MZP 358/2002, kterou se stanovi podminky ochrany ozénové vrstvy Zemé& ve znéni
pozdéjSich predpisu;
Zakon 86/2002 o ochrané ovzdusi ve znéni pozdéjSich predpisu;

Nafizeni vlady 372/2007 o Narodnim programu snizovani emisi tuhych znecistujicich latek, oxidu
sificitého a oxidu dusiku ze stavajicich velkych spalovacich stacionarnich zdroji znecistovani ovzdusi;

Jednotlivé druhy tfidéného stavebniho odpadu budou nabidnuty k vyuZziti provozovatellm zafizeni
na recyklaci stavebniho odpadu, kovovy odpad opravnénym firmam pro sbér a vykup kovového odpadu,
spalitelny odpad napf. provozovatellm spaloven, biologicky rozlozitelny odpad provozovatelim
kompostaren, vyuzitelny odpad provozovatelim zafizeni k vyuzivani odpadu. Pfi pfedavani odpad(, nebo pfi
prvnim pfedani odpad( v fadé je vzdy nutné vypracovat ,Zakladni popis odpadu“ a poskytnout jej
provozovateli zafizeni, do néjz je odpad pfedavan. Musi byt také respektovan provozni fad prislusného
zarizeni, zejména to, zda pfislusné zafizeni pozaduje provést pred pfijmem odpadu jeho rozbor. Osoba,
které bude odpad pfedavan a prokaze se opravnénim k prebirani pfedavanych odpadl. O pfedanych
odpadech bude vedena pribézna evidence o odpadech.

Materialové a energeticky nevyuzitelné druhy odpadl budou odstrariovany na pfislusnych skladkach
odpad(l, nebezpecné nevyuzitelné druhy odpadd budou pfedany opravnénym osobam — specializovanym
firmam k odstranéni na skladkach nebezpecnych odpadu, ¢i do spaloven nebezpeénych odpadu.

Shromazdovaci prostfedky (nadoby) na nebezpeény odpad budou zabezpeceny tak, aby nemohlo
dojit k neopravnéné manipulaci, uniku do Zivotniho prostredi, ¢i odcizeni téchto odpadl a budou oznacéeny
druhem nebezpecného odpadu a katalogovym Ccislem. V blizkosti bude vyvésSen identifikacni list
nebezpecného odpadu.
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Shromazdovaci prostfedky a nadoby na odpad budou ihned, &i v co nejkrat$i dobé po jejich naplnéni
vyvazeny tak, aby nedochazelo k estetickému ¢i hygienickému dopadu (pfipadny zapach) na okolni
prostiedi.

Povinnosti plvodce odpad(l je kromé spravného nakladani s odpady dle pozadavk(l zakona o
odpadech pfedevsim jejich minimalizace.

Pokud by doslo v prlbéhu prepravy k Uniku stavebniho odpadu, bude odpad neprodlené odstranén
a znecisténé misto bude vycisténo.

d) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Objemy zemin na Seberov: jednotka | vyméra
zpevnéné plochy (asfalt nebo beton panely + navazka = celkova mocnost 0,5 m3

m) 230
vykopy m3 490
zpétny zasyp m3 240
Vykopek celkem 480
Nasypy:

nasyp pod novou zelefi m? 1791
ornice na novou zeler (mocnost 200 mm) m?3 448
nasyp pod komunikace m?3 765,7
Nasyp celkem m? 3004,7

Prebytek materialu bude nutno odvézt.

Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Z hlediska ochrany ovzdus$i budou eliminovany dopady na Zivotni prostfedi z hlediska prasnosti a to
zejména postupnym kropenim demolovanych konstrukci.

V prabéhu provadéni praci bude zhotovitel dodrzovat zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného
zdravi, v platném znéni — dil 6 § 88/2004 Sb., kterym se méni nafizeni vlady €. 502/2000 Sb, o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci. Zhotovitel dohlédne na to, aby nebyly prekroeny zadné
limity a prace budou probihat pouze mezi 7-21 hod.

Reseny zamér neni situovan v chranéné oblasti akumulace vod.
V prostoru aredlu se nenachazeji zadné pfirodni vodni zdroje ani zdroje Ié€ebnych pramen(.

PFi vybéru zhotovitele se musi zohlednit teoretické a praktické zkuSenosti firem s politikou ochrany
zivotniho prostfedi a bezpecnosti; systém Fizeni kvality (certifikace 1ISO 9001) systém environmentalniho
managementu (certifikace ISO 14001).

Zasady bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni_potreby koordinatora
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

V prabéhu provadéni praci bude zhotovitel dodrzovat zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného
zdravi, v platném znéni — dil 6 § 88/2004 Sb., kterym se méni nafizeni vlady ¢. 502/2000 Sb., o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci.
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Rezim vstupu na stavenisté, délku pracovni doby a opravnénost osob bude stanovena v kontaktu s
provadéci firmou. Stavba zajisti viditelnou ceduli na hrané oploceni stavby, kde bude stanoven kontakt na
zodpovédné pracovniky stavby, véetné telefonického spojeni. Vstup na stavenisté bude zajistén, v noénich
hodinach nebo ve dnech pracovniho klidu a volna bude stavba pod uzamcéenim. Na stavbé bude nepretrzité
kontaktni osoba pro pfipad havarie nebo naruSeni vyhrazeného prostoru. Realizaci bude provadét odborna
firma s pfislusnym opravnénim, s odpovidajicim pfedmétem podnikani za stalého dozoru jejiho
odpovédného pracovnika. Stavebni firma bude fadné pojisténa na Skody zplsobené jejim vlastnim
zavinénim a souc¢asné bude v priibéhu stavby tato stavba pojiSténa (Zivelné pohromy, kradez, atd.).

Pracovnici na stavbé budou pouceni o BOZ, zahraniéni pracovnici budou mit platné pracovni
povoleni. Kvalifikované prace budou provadét pracovnici s patficnou atestaci nebo proskolenim. Na stavbé
budou dodrzovana vSechna nafizeni a normy IBP a CSN souvisejici s bezpec€nosti prace.

Pro zajisténi bezpeCnosti prace je tfeba dodrzovat vySe uvedené zasady, pfislusna technologicka
pravidla a postupy, platné normy CSN pro jednotlivé druhy praci, stejné jako ustanoveni IBP, zejména pak:
e Narfizeni vlady ¢.591/2006Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich — ucinnost od 1.1.2007

e Narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky — ze dne 15.8.2005

e Vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského ufadu bariského &. 324/90Sb. o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich doplnéna NV 362/05.

e Vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace &. 48/1982 Sb. o zakladnich pozadavcich k zajiténi
bezpec€nosti prace a technickych zafizeni.

e Nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci.

e Smeérnice ¢ 20/2001 Sb. — Hygienické pfedpisy o zasadnich pozadavcich, o nejvyssich
pfipustnych koncentracich nejzavaznéjSich Skodlivin v ovzduSi a o hodnoceni stupné jeho
znecisténi.

V pfipadé nejasnosti, nepfedpokladanych zmén nebo zjisténi neznamych skute¢nosti je nutno prace
okamzité prerusSit a povolat projektanta. Navrzeny postup praci i nékteré Upravy je mozno po konzultaci
pfizplUsobit pozadavkim dodavatele, pokud navrhne vyhodnéjsi, rychlej$i, Uspornéjsi a samoziejmé stejné
bezpelny alternativni postup.

PF¥i bouracich pracich bude postupovano dle vyhlasky CUBP &. 324/1990 Sb. a &. 207/1991 Sb.

PFi praci na leSenich se bude postupovat dle § 52 Zajisténi pod mistem prace a jeho okoli. Ohrozeny
prostor v zastavéném Uzemi se musi vymezit plnym oplocenim, pokud tomu technologie bourani nebrani.
Neni-li mozno prostor oplotit, musi se zajistit jinym vhodnym zplUsobem napf. stfezenim, vyloucenim
provozu.

Stavba bude feSena dodavatelskym systémem.

Dle § 15, odst. 2, zakona €. 309/2006 Sb. budou-li na stavenisti vykonavany prace a Cinnosti
vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poSkozeni zdravi, které stanovuje pfiloha &. 5
NV 591/2006 Sb (viz nize), stejné jako v pfipadech podle odstavce 1 (viz bod 2.3. ,Oznameni o zahajeni
praci), zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpec¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan BOZP") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpetné a zdravi neohrozujici prace. Plan feSi prfedevSim koordinaci
bezpecnosti a ochrany zdravi pracovnikll zhotovitele i vSech ostatnich pracovniku, ktefi spolupracuji na
stavenisti. Plan BOZP je zpracovan na zakladé informaci znamych v dobé jeho zpracovani a pfed zahajenim
stavebnich praci musi byt aktualizovan na zakladé dalSich vstupnich informaci a pfipadné pFizpGsoben
skuteénému stavu a podstatnym zménam béhem provadéni stavby. Plan BOZP se vztahuje na vSechny
pravnické a fyzické osoby, které se osobné podili na zhotoveni stavby, ale nezbavuje tyto osoby povinnosti
znat a dodrzovat vSechny platné zakony, pfedpisy, normy a nafizeni potfebné k jejich €innosti, ani pokud
nejsou obsazeny v planu BOZP.

Prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, pfi
jejichz provadéni vznika povinnost zpracovat plan BOZP.
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Prace vystavujici zaméstnance riziku posSkozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy ve
vykopu o hloubce vétsi nez 5 m.

Prace souvisejici s pouzivanim nebezpeénych vysoce toxickych chemickych latek a pfipravki
nebo pfi vyskytu biologickych ¢initel(l podle zvlastnich pravnich predpisu.

Prace se zdroji ionizujiciho zafeni pokud se na né nevztahuji zvlastni pravni pfedpisy.
Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostiednim nebezpedim utonuti.
Prace, pfi kterych hrozi pad z vySky nebo do volné hloubky vice nez 10 m.

Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé zafizeni technického
vybaveni.

Studnarské prace, zemni prace provadéné protlacovanim nebo mikrotunelovanim z podzemniho
dila, prace pfi stavbé tunell, pokud nepodléhaji dozoru organli SBS

Potapécské prace.
Prace provadéné ve zvySeném tlaku vzduchu (v kesonu).
Prace s pouzitim vybusnin podle zvlastnich pravnich pfedpis.

Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dild kovovych,
betonovych, a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

Koordinator BOZP

Podle § 14 zakona ¢&. 309/2006 Sb budou-li na stavenisti pusobit zaméstnanci vice nez jednoho
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby (stavebnik) povinen ur€it (jmenovat, smluvné zajistit) potfebny pocet
koordinatori bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila,
jeho narocnosti na koordinaci ve fazi pfipravy dila a ve fazi jeho realizace. Koordinator je fyzicka (popf.
pravnicka) osoba, ktera splfiuje predpoklady odborné zpusobilosti podle § 10 zakona. Koordinator vSak
nemUze byt totoZzny s osobou odpovidajici za vedeni provadéni stavby, ktera je z obecné platnych predpis(
povinna zabezpecit BOZP na svém pracovisti. Na stavbé muaze byt uréeno i vice koordinatord, potom je
nutno vymezit jejich vzajemné kompetence. Koordinator nemusi byt uréen v pfipadég, Ze stavbu provadi jen
jeden zhotovitel a dale v pfipadé stavby:

u niz nevznika povinnost doru¢eni oznameni o zahajeni praci dle § 15 odst.1 zak. 309/2006 Sb;
kterou provadi stavebnik sam pro sebe svépomoci za podminky § 160 odst. 3 Stavebniho zak.;
nevyzadujici stavebni povoleni ani ohlaseni podle Stavebniho zakona.

Zhotovitel stavby je povinen nejpozdéji 8 dnli pfed zahajenim praci na stavenisti dolozit, ze
informoval koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech,
které zvolil.

Oznameni o zahajeni praci

Dle § 15, odst. 1, zakona ¢. 309/2006 Sb u staveb, pfi jejiz realizaci se pfedpoklada, ze

celkova doba trvani praci a ¢innosti bude del$i nez 30 pracovnich dnu, ve kterych budou
vykonavany prace a ¢innosti, na nichz bude sou¢asné pracovat vice nez 20 fyzickych osob po
dobu delSi nez 1 pracovni den, nebo

celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnu v
prepoctu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o zahajeni praci
oblastnimu inspektoratu prace, nejpozdéji 8 dnu pred prfedanim stavenisté zhotoviteli;

oznameni mlze byt doruéeno v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-li k podstatnym
zménam Udajl obsazenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen provést bez zbyte¢ného
odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznameni musi byt vyvésSen na viditelném misté u vstupu na
staveni$té po celou dobu provadéni stavby az do predani stavby stavebnikovi k uZzivani.
Rozsahlé stavby mohou byt oznaceny jinym vhodnym zpusobem, napfiklad tabuli s uvedenim
potfebnych udaju.
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Oblastni inspektorat prace pro hl. m. Prahu se sidlem v Praze:
Adresa: Kladenska 103/105, 160 00 Praha 6

Telefon: 950 179 310

E-mail: praha@oip.cz

Www: http://www.suip.cz/oip03

Upravy pro bezbariérové uzivéni vystavbou dotéenych staveb
Stavba neovlivni bezbariérové uzivani svého okoli.

Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Doprava na stavenisté bude vedena po stavajicich komunikacich a bude podfizena stavajicimu
dopravnimu systému pfilehlych komunikaci. Pfijezd a vyjezd se staveni$té bude realizovan napojenim
stavby stavajicim vjezdem. PFfimo na stavenisti navrhujeme realizovat provizorni panelovou vozovku v
rozsahu viz.

Dopravné inzenyrské opatfeni bude spocivat v osazeni DZ — upozorfujici na vjezd a vyjezd na
stavbu v obou smérech.

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatreni proti
ucinklim vnéjsiho prostiedi pri vystavbé apod.)

Specialni podminky nejsou stanoveny.

Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Predpokladany termin zahajeni stavby: 09/2017
Predpokladany termin skoéeni stavby: 04/2018

Lhata vystavby je odhadovana na 7 mésicu.
Stavba bude provedena v etapach ( SO01-01 + SO01-03 a etapa SO01-02).

Postup vystavby:
1.a 2.etapa —
e pfiprava uzemi, drobné dokopavky zafizeni stavenisté osazeni bunék, oploceni stavenisté
e realizace arealovych inzenyrskych siti a zasakovacich téles
e realizace pfipojek
¢ realizace zpevnénych plochy
e 0sazeni mobilafe a sadovych Uprav
2. etapa - realizace parkovaciho zalivu — etapa pro rok 2018.

Navrhovana pracovni doba ve vSedni dny 07:00 — 21:00 hod. V sobotu a nedéli je pfedpokladano
provadéni méné hluénych stavebnich praci.

Zartizeni stavenisté
Plocha ZS - burikovisté na stavenisti, s objektem pro zafizeni stavenisté 3 ks mobilnich bunék.

S pfihlédnutim na rozsah stavebnich praci, navrzenou |lhatu vystavby a rozsah vlastniho staveniste,
predpokladame, Ze na stavbé bude v priiméru pracovat cca 25 pracovnik(l, pfechodné v prvni etapé - zemni
prace a pfiprava stavby to bude 5 pracovniku.
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Dale budou na stavenisti umistény sklady pro matrial, nafadi, dilny, dle potfeby zhotovitele.

Ubytovani a stravovani se na stavenisti nepfedpoklada.

Kolem stavenisté bude zfizeno oploceni, vyska 2m, smérem k obytnym objektim bude provedeno jako
protihlukova sténa.

Seznam stroju a frekvence stavenistni nakladni a osobni dopravy béhem jednotlivych etap (podklad
pro posouzeni hlukové a emisni zatéze stavby na dotcené uzemi)

Seznam stroju a jejich vyuziti

Ozn. |Nazev stroje, typ Pocet Umisténi | Skute€né vyuziti
prijezd/ stroje -
odjezd/den Po?et HoSI/d?n )

dnut (primérné)
1 Nakladni automobily - (nosnost 10/10 vne 30 -
12t ) pfipadné s pfivésem + 12t

2 Pneumaticka sbijecka 2 Vné 20 4

3 Autojefab 1 vné 30 6

4 Ostatni mald mechanizace - vné 30 6

5 Minirypadlo 1 vné 3 8

6 Rypadlo-nakladaé 1 vné 30 6

7 Retézova pila 1 vné 10 4

8 Okruzni pila 1 vne 10 4

9 Nakladni vozidla s nosnosti do 7 t 8/8 vné 30 -

10 Osobni automobily 6 vné 30 -

V Praze, dne 3.7.2017

Zpracoval: Ing. Martin Ballak

a kolektiv spolupracovnikll za jednotlivé profese
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