
Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot.

   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

11 0,00 0,00 0,00 0,00

1 112100001RA0 Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 111200001RA0 Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení m2 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 112111111R00 Spálení větví všech druhů stromů kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 0,00 0,00 0,00 0,08

4 184807111R00 Ochrana stromu bedněním - zřízení m2 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,08

5 184807112R00 Ochrana stromu bedněním - odstranění m2 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 182001131R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 460300002R00 Záhrn rýh strojem ve volném terénu m3 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

712 0,00 0,00 0,00 1,43

8 712300832R00 Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé m2 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,70

9 715101811R00 Odstranění izolace asfalt.pásů za horka - zákl.deska m2 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73

713 0,00 0,00 0,00 0,66

10 713100832R00 Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 50 mm podlaha m2 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,38

11 713100812R00 Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm plochá střecha m2 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08

12 713300821R00 Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných - střecha m2 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21

722 0,00 0,00 0,00 3,36

13 722170801R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

14 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 831230110RA0 Dmnt vodovodní přípojky z trub D 40-63 m 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 3,35

723 0,00 0,00 0,00 0,29

16 723200001RA0 Demontáž plynových spotřebičů kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 725514802R00 Demontáž ohřívače plynového 16 litrů soubor 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02

18 969011121R00 Vybourání plynového vedení DN do 52 mm m 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,27

725 0,00 0,00 0,00 2,36

19 725310828R00 Demontáž dřezů 1dílných velkokuchyňských soubor 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,16

20 725320828R00 Demontáž dřezů dvojitých velkokuchyňských soubor 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07

21 725706811R00 Demontáž výlevek jednoduchých nerez soubor 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,09

22 725290020RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol kus 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,32

23 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,15

24 725240811R00 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur soubor 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,18

25 725840860R00 Demontáž ramene sprchy kus 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 725840850R00 Demontáž baterie sprch.kabiny kus 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 725860422R00 Demontáž myčky v kuch.sestavě kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 969021111R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,75

29 969021121R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm m 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,64

728 0,00 0,00 0,00 0,00

Stavební rozpočet
Název stavby: Odstranění budovy č.p. 655 ul. U školky, Šeberov Doba výstavby: Objednatel: Městská část Praha - Šeberov

Druh stavby: Mateřská školka Začátek výstavby:  Projektant: HartStav

Lokalita: k.ú. Šeberov p.č. 1284, obec Praha Konec výstavby: Zhotovitel: Není znám

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 30.11.2017 Zpracoval: Jiří Zavadil

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Přípravné a přidružené práce

Povrchové úpravy terénu

Izolace střech (živičné krytiny)

Izolace tepelné

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika



30 728611212R00 Dmtž ventilátoru VZT potrub.do d 200mm kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 728415113R00 Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2 kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 728414612R00 Demontáž digestoře komínové kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 728115112R00 Demontáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm m 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

731 0,00 0,00 0,00 0,45

34 731200823R00 Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 25 kW kus 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,45

732 0,00 0,00 0,00 0,00

35 732320812R00 Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 732320813R00 Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 200 l kus 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

735 0,00 0,00 0,00 0,33

37 735291800R00 Demontáž konzol otopných těles do odpadu kus 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03

38 735131810R00 Demontáž otopných těles hliníkových článkových m2 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06

39 735121810R00 Demontáž otopných těles ocelových článkových m2 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,08

40 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15

762 0,00 0,00 0,00 15,59

42 762354804R00 Demontáž střeš.vikýřů, sklon střechy nad 15° kus 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,40

43 762811811R00 Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm m2 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 2,02

44 762900080RA0 Demontáž záklopu stropů m2 101,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 1,42

45 762900030RA0 Demontáž dřevěného krovu m2 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 5,65

46 767900030RA0 Demontáž krytiny střech z plechů m2 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 1,46

47 762841811R00 Demontáž podbíjení obkladů stropů z prken m2 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 1,26

48 762900020RA0 Demontáž dřevěného schodiště m 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 1,89

49 762900060RA0 Demontáž dřevěných podlah z prken m2 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 1,50

766 0,00 0,00 0,00 0,01

50 766662811R00 Demontáž prahů dveří 1křídlových kus 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 766662812R00 Demontáž prahů dveří 2křídlových kus 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96 0,00 0,00 0,00 558,87

52 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,95 253,50

53 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 43,85

54 965200013RA0 Bourání mazanin betonových s potěrem m3 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 52,80

55 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56 968061113R00 Vyvěšení PVC okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57 961065311R00 Bourání nosné konstrukce trámové ze dřeva měkkého m3 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 13,11

58 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 2,01

59 781900010RA0 Odsekání obkladů vnitřních m2 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 12,24

60 776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12

61 771990010RA0 Vybourání keramické nebo teracové dlažby m2 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 9,10

62 764352811R00 Demontáž žlabů a svodů rovných, rš 330 mm m 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18

63 764430850R00 Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm m 38,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13

64 764900050RA0 Demontáž oplechování parapetů m 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05

65 963100011RA0 Bourání stropů Hurdis, I č. 12 délky do 4,0 m m2 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 24,24

66 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06

67 968083001R00 Vybourání plastových oken do 1 m2 m2 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,16

68 968083002R00 Vybourání plastových oken do 2 m2 m2 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,25

69 968083003R00 Vybourání plastových oken do 4 m2 m2 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,37

70 962300011RA0 Bourání komínů z cihel s jedním průduchem m 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 4,81

71 962300012RA0 Bourání komínů z cihel se dvěma průduchy m 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 16,84

72 968083011R00 Vybourání plastových dveří prosklených pl. do 2 m2 m2 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,14

73 968083012R00 Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 m2 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,15

74 963016111R00 DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm m2 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 1,16

75 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 57,60

76 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 66,00

Kotelny

Strojovny

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Konstrukce truhlářské

Bourání konstrukcí



97 0,00 0,00 0,00 2,39

77 978041112R00 Odstranění KZS EPS F tl. 120 mm s omítkou m2 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 2,39

M21 0,00 0,00 0,00 0,03

78 210290801R00 Odpojení el. spotřebičů do 5 kW sporák kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79 210290801R00 Odpojení el. spotřebičů do 5 kW osvětlení kus 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80 210290801R00 Odpojení el. spotřebičů do 5 kW bojler kus 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81 220271509R00 Odpojení vodiče v krabici kus 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82 220110927R00 Demontáž rozvodné skříně NN kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03

83 330510152R00 Demontáž rozvaděče případně stykačové skříně kus 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84 331560098R00 Dmt elektroinstalace vyska do 15 m kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M22 0,00 0,00 0,00 0,00

85 220060470R00 Provizorní zaslepení konce HDPE - ČETIN a.s. kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86 222300661R00 Odpojení 10 drátů s označením ČETIN a.s. kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87 222020006R00 Zajištění závěsného kabelu ČETIN a.s. kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S 0,00 0,00 0,00 0,00

88 979087311R00 Vodorovné přemístění nábytku nošením do 10 m t 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

89 979017111R00 Svislé přemístění nábytku nošením na H do 3,5 m t 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 12,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 28,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94 979990108R00 Poplatek za skládku suti - železobeton t 57,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

95 979990104R00 Poplatek za skládku suti - beton t 118,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96 979990105R00 Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky t 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98 979990163R00 Poplatek za skládku suti - plast+sklo t 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 979990141R00 Poplatek za skládku suti - polystyren+omítka t 3,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 979990110R00 Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky t 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika t 21,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102 979990182R00 Poplatek za skládku suti - koberce t 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 585,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104 979100011RA0 Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m t 585,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
Poznámka:

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

Přesuny sutí

Celkem:

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Elektromontáže



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)

11 Přípravné a přidružené práce 0,00 0,00

18 Povrchové úpravy terénu 0,00 0,08

712 Izolace střech (živičné krytiny) 0,00 1,43

713 Izolace tepelné 0,00 0,66

722 Vnitřní vodovod 0,00 3,36

723 Vnitřní plynovod 0,00 0,29

725 Zařizovací předměty 0,00 2,36

728 Vzduchotechnika 0,00 0,00

731 Kotelny 0,00 0,45

732 Strojovny 0,00 0,00

735 Otopná tělesa 0,00 0,33

762 Konstrukce tesařské 0,00 15,59

766 Konstrukce truhlářské 0,00 0,01

96 Bourání konstrukcí 0,00 558,87

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 2,39

M21 Elektromontáže 0,00 0,03

M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky 0,00 0,00

S Přesuny sutí 0,00 0,00

Celkem: 0,00

Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Odstranění budovy č.p. 655 ul. U školky, Šeberov Objednatel: Městská část Praha - Šeberov

Druh stavby: Mateřská školka Projektant: HartStav

Lokalita: k.ú. Šeberov p.č. 1284, obec Praha Zhotovitel: Není znám

Zpracoval: Jiří Zavadil Zpracováno dne: 30.11.2017



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:
Odstranění budovy č.p. 655 ul. U 

školky, Šeberov
Objednatel: Městská část Praha - Šeberov IČ/DIČ:

Druh stavby: Mateřská školka Projektant: HartStav IČ/DIČ:

Lokalita: k.ú. Šeberov p.č. 1284, obec Praha Zhotovitel: Není znám IČ/DIČ:

Začátek výstavby:  Konec výstavby: Položek: 104

JKSO: 8013119 Zpracoval: Jiří Zavadil Datum: 30.11.2017

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
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