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Stavba:

JKSO: CC-CZ:
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Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00
0,00

0,00

CZK 0,00

15,00% 0,00 0,00

21,00% 0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
01

Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

Strana 1 z 36



Kód: 01

Stavba:

Místo:  Datum: ##

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

 

0,00 0,00

0,000,0006 SO 06 Přeložka veřejného osvětlení

0,000,00901 VON

04 SO 04 Přeložka kabelu TV

0,000,0005 SO 05 Přeložka kabelu O2

02.1 SO 02.1 Dešťové vpusti

0,000,0003 SO 03 Přeložka kabelu NN

01 SO 01 Komunikace

0,000,0002 SO 02 Dešťová kanalizace

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

01 - SO 01 Komunikace

12.03.2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

01 - SO 01 Komunikace

12.03.2018

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113107223 m2 4 338,000

4 338,000

4 338,000

2 K 113107230 m2 4 338,000

4 338,000

4 338,000

3 K 113107242 m2 4 338,000

4 338,000

4 338,000

4 K 113202111 m 1 000,000

1 000,000

1 000,000

5 K 121101101 m3 541,860

212,980

190,650

64,730

30,600

42,900

541,860

6 K 122201102 m3 276,995

344,081

1 843,710

15,704

50,600

-1 952,100

-25,000

276,995

7 K 122201109 m3 83,099

"vchody  beton. dlažba" 58,163*0,27

"obrubníky" 2024*0,025

"odpočet asfalt. komunikace" -(4338*0,45)

"odpočet obrubníky" -(1000*0,025)

Součet

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 

1 až 3
0,00

"Rojická - větev D" 

((2,0*36,5)+(2,5*5)+(2,5*27))*0,2

"U Školky - větev E" ((2,25*42)+(3,0*40))*0,2

Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 3 objem do 1000 m3
0,00

"viz PD a TZ"

"vjezdy, parkovací stání  beton. dlažba" 

882,26*0,39

"vozovka beton. dlažba" 4190,25*0,44

"odhad" 1000

Součet

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 

50 m
0,00

"viz PD a TZ"

"Lipenská - větev A" 

((3,0*90)+(1,75*70)+(2,25*45)+(2,5*70)+(2,1*44)

+(2,25*135))*0,2
"Osvětová - větev B" 

((2,0*75)+(1,75*74)+(2,0*55)+(1,75*35)+(3,0*40)

+(6,5*26)+(3,5*11)+(1,0*175))*0,2

"V Záhybu - větev C" ((2,25*105)+(2,3*38))*0,2

Odstranění podkladu živičného tl 100 mm 

strojně pl přes 200 m2
0,00

"komunikace asfalt"

4,5*(350+310+160+99+45)

Součet

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 0,00

"komunikace asfalt"

4,5*(350+310+160+99+45)

Součet

Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 

mm strojně pl přes 200 m2
0,00

"komunikace asfalt"

4,5*(350+310+160+99+45)

Součet

Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

01 - SO 01 Komunikace

12.03.2018

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 

300 mm strojně pl přes 200 m2
0,00

0,00

0,00

0,00

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

83,099

83,099

8 K 162301101 m3 1 083,720

1 083,720

1 083,720

9 K 162701105 m3 276,995

276,995

276,995

10 K 167101102 m3 541,860

541,860

541,860

11 K 171201211 t 443,192

443,192

443,192

12 K 181301113 m2 2 709,300

1 064,900

953,250

323,650

153,000

214,500

2 709,300

13 K 181451121 m2 2 709,300

1 064,900

953,250

323,650

153,000

214,500

2 709,300

14 M 00572470 kg 40,640

15 K 181951101 m2 2 709,300

1 064,900

953,250

323,650

153,000

214,500

2 709,300

16 K 181951102 m2 5 130,673

882,260

0,00

"viz PD a TZ"

"vjezdy, parkovací stání  beton. dlažba" 882,26

"viz PD a TZ"

"Lipenská - větev A" 

((3,0*90)+(1,75*70)+(2,25*45)+(2,5*70)+(2,1*44)

+(2,25*135))
"Osvětová - větev B" 

((2,0*75)+(1,75*74)+(2,0*55)+(1,75*35)+(3,0*40)

+(6,5*26)+(3,5*11)+(1,0*175))

"V Záhybu - větev C" ((2,25*105)+(2,3*38))

"Rojická - větev D" ((2,0*36,5)+(2,5*5)+(2,5*27))

"U Školky - větev E" ((2,25*42)+(3,0*40))

Součet

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

"V Záhybu - větev C" ((2,25*105)+(2,3*38))

"Rojická - větev D" ((2,0*36,5)+(2,5*5)+(2,5*27))

"U Školky - větev E" ((2,25*42)+(3,0*40))

Součet

osivo směs travní univerzál 0,00

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění 0,00

"Rojická - větev D" ((2,0*36,5)+(2,5*5)+(2,5*27))

"U Školky - větev E" ((2,25*42)+(3,0*40))

Součet

Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
0,00

"viz PD a TZ"

"Lipenská - větev A" 

((3,0*90)+(1,75*70)+(2,25*45)+(2,5*70)+(2,1*44)

+(2,25*135))
"Osvětová - větev B" 

((2,0*75)+(1,75*74)+(2,0*55)+(1,75*35)+(3,0*40)

+(6,5*26)+(3,5*11)+(1,0*175))

276,995*1,6

Součet

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
0,00

"viz PD a TZ"

"Lipenská - větev A" 

((3,0*90)+(1,75*70)+(2,25*45)+(2,5*70)+(2,1*44)

+(2,25*135))
"Osvětová - větev B" 

((2,0*75)+(1,75*74)+(2,0*55)+(1,75*35)+(3,0*40)

+(6,5*26)+(3,5*11)+(1,0*175))

"V Záhybu - větev C" ((2,25*105)+(2,3*38))

"přebytečný výkopek na skládku" 276,995

Součet

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00

"ornice na mezideponii " 541,86

Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy 

a kameniva na skládce
0,00

Součet

Vodorovné přemístění do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00

"ornice na mezideponii a zpět" (541,86*2)

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00

276,995*0,3
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4 190,250

58,163

5 130,673

    5 - Komunikace pozemní

17 K 564851111 m2 882,260

549,550

70,100

175,060

87,550

882,260

18 K 564851113 m2 4 190,250

1 371,250

1 568,500

647,500

409,500

193,500

4 190,250

19 K 564851114 m2 58,163

38,225

6,338

11,500

2,100

58,163

20 K 565145111 m2 51,000

51,000

51,000

21 K 567122111 m2 882,260

549,550

70,100

175,060

87,550

882,260

22 K 567122114 m2 4 190,250 0,00

"viz PD a TZ"

"vozovka beton. dlažba"

"viz PD a TZ"

"vjezdy, parkovací stání  beton. dlažba"

"Lipenská - větev A" 

(3,0*26,95)+(2,5*27,5)+(2,25*52,2)+(2,0*7)+(2,0*

37)+(2,0*97,25)

"Osvětová - větev B" 

(2,0*21)+(2,0*3,75)+(2,0*2,9)+(2,0*7,4)

"V Záhybu - větev C" 

(2,25*42,7)+(4,2*3,5)+(2,3*27,95)

"Rojická - větev D" 

(2,0*3,5)+(2,5*10,9)+(2,0*9,15)+(2,5*14)

Součet

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 

8/10 (KSC I) tl 150 mm

Součet

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 

(obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m
0,00

"viz PD a TZ"

"oprava asfaltové vozovky"

(5,0*6,2)+(5,0*2,5)+(5,0*3,0*0,5)

Součet

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 

8/10 (KSC I) tl 120 mm
0,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm 0,00

"viz PD a TZ"

"vchody  beton. dlažba"

"Lipenská - větev A" 

(3,0*1,75)+(2,25*5,5)+(2,0*2,9)+(2,0*7,4)

"Osvětová - větev B" (2,0*2,25)+(1,75*1,05)

"V Záhybu - větev C" (2,3*5)

"Rojická - větev D" (2,0*1,05)

0,00

"viz PD a TZ"

"vozovka beton. dlažba"

"Lipenská - větev A" 

(308*3,5)+(43,0*3,75)+(29*4,0)+(4,0*4,0*0,5*2)

"Osvětová - větev B" 

(165*4,0)+(10*4,75)+(152*5,5)+(4,0*1,5*0,5*2)+(

3,0*1,5*0,5*4)+(2,5*2,5*0,5*2)+(2,5*1,5*0,5*2)

"V Záhybu - větev C" (160*4,0)+(5,0*3,0*0,5)

"Rojická - větev D" 

(62*4,0)+(37*4,0)+(6,0*1,5)+(1,5*3,0*0,5*2)

"U Školky - větev E" 

(45*4,0)+(6,0*1,5)+(1,5*3,0*0,5*2)

Součet

"viz PD a TZ"

"vjezdy, parkovací stání  beton. dlažba"

"Lipenská - větev A" 

(3,0*26,95)+(2,5*27,5)+(2,25*52,2)+(2,0*7)+(2,0*

37)+(2,0*97,25)

"Osvětová - větev B" 

(2,0*21)+(2,0*3,75)+(2,0*2,9)+(2,0*7,4)

"V Záhybu - větev C" 

(2,25*42,7)+(4,2*3,5)+(2,3*27,95)

"Rojická - větev D" 

(2,0*3,5)+(2,5*10,9)+(2,0*9,15)+(2,5*14)

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm

"vozovka beton. dlažba" 4190,25

"vchody  beton. dlažba" 58,163

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 371,250

1 568,500

647,500

409,500

193,500

4 190,250

23 K 573111112 m2 51,000

51,000

51,000

24 K 573231106 m2 51,000

51,000

51,000

25 K 577134111 m2 51,000

51,000

51,000

26 K 596211111 m2 58,163

38,225

6,338

11,500

2,100

58,163

27 M 5924504R m2 58,163

28 K 596212213 m2 5 072,510

1 371,250

1 568,500

647,500

409,500

193,500

549,550

70,100

175,060

87,550

"Osvětová - větev B" 

(2,0*21)+(2,0*3,75)+(2,0*2,9)+(2,0*7,4)

"V Záhybu - větev C" 

(2,25*42,7)+(4,2*3,5)+(2,3*27,95)

"Rojická - větev D" 

(2,0*3,5)+(2,5*10,9)+(2,0*9,15)+(2,5*14)

"viz PD a TZ"

"vozovka beton. dlažba"

"Lipenská - větev A" 

(308*3,5)+(43,0*3,75)+(29*4,0)+(4,0*4,0*0,5*2)

"Osvětová - větev B" 

(165*4,0)+(10*4,75)+(152*5,5)+(4,0*1,5*0,5*2)+(

3,0*1,5*0,5*4)+(2,5*2,5*0,5*2)+(2,5*1,5*0,5*2)

"V Záhybu - větev C" (160*4,0)+(5,0*3,0*0,5)

"Rojická - větev D" 

(62*4,0)+(37*4,0)+(6,0*1,5)+(1,5*3,0*0,5*2)

"U Školky - větev E" 

(45*4,0)+(6,0*1,5)+(1,5*3,0*0,5*2)

"vjezdy, parkovací stání  beton. dlažba"

"Lipenská - větev A" 

(3,0*26,95)+(2,5*27,5)+(2,25*52,2)+(2,0*7)+(2,0*

37)+(2,0*97,25)

"V Záhybu - větev C" (2,3*5)

"Rojická - větev D" (2,0*1,05)

Součet

dlažba betonová 6 cm barevná 0,00

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 

tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2
0,00

(5,0*6,2)+(5,0*2,5)+(5,0*3,0*0,5)

Součet

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skupiny A pl do 100 m2
0,00

"viz PD a TZ"

"vchody  beton. dlažba"

"Lipenská - větev A" 

(3,0*1,75)+(2,25*5,5)+(2,0*2,9)+(2,0*7,4)

"Osvětová - větev B" (2,0*2,25)+(1,75*1,05)

"viz PD a TZ"

"oprava asfaltové vozovky"

(5,0*6,2)+(5,0*2,5)+(5,0*3,0*0,5)

Součet

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 

I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
0,00

"viz PD a TZ"

"oprava asfaltové vozovky"

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 

množství 1 kg/m2
0,00

"viz PD a TZ"

"oprava asfaltové vozovky"

(5,0*6,2)+(5,0*2,5)+(5,0*3,0*0,5)

Součet

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 

množství 0,30 kg/m2
0,00

"Lipenská - větev A" 

(308*3,5)+(43,0*3,75)+(29*4,0)+(4,0*4,0*0,5*2)

"Osvětová - větev B" 

(165*4,0)+(10*4,75)+(152*5,5)+(4,0*1,5*0,5*2)+(

3,0*1,5*0,5*4)+(2,5*2,5*0,5*2)+(2,5*1,5*0,5*2)

"V Záhybu - větev C" (160*4,0)+(5,0*3,0*0,5)

"Rojická - větev D" 

(62*4,0)+(37*4,0)+(6,0*1,5)+(1,5*3,0*0,5*2)

"U Školky - větev E" 

(45*4,0)+(6,0*1,5)+(1,5*3,0*0,5*2)

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 072,510

29 M 5924503R m2 4 183,050

4 183,050

4 183,050

30 M 5924501R m2 882,260

549,550

70,100

175,060

87,550

882,260

31 M 5924500R m2 7,200

7,200

7,200

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 K 916131213 m 2 024,000

740,000

640,000

320,000

198,000

90,000

36,000

2 024,000

33 M 59217023R m 2 024,000

    997 - Přesun sutě

34 K 997221551 t 1 908,720

1 908,720

1 908,720

35 K 997221559 t 17 178,480

36 K 997221561 t 2 200,480

1 041,120

954,360

205,000

2 200,480

37 K 997221569 t 19 804,320

38 K 997221815 t 1 246,120

1 041,120

205,000

1 246,120

39 K 997221845 t 954,360

954,360

954,360

40 K 997221855 t 1 908,720

1 908,720

1 908,720

"asfalt" 954,36

Součet

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva kód odpadu 170 504
0,00

"kamenivo" 1908,72

Součet

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 

1 km
0,00

"beton" 1041,12

"asfalt" 954,36

"obrubníky" 205

Součet

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
0,00

0,00

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 

1 km
0,00

"kamenivo" 1908,72

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 

101

0,00

"beton" 1041,12

"obrubníky" 205

Součet

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 

302

0,00

Součet

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
0,00

0,00

"Lipenská - větev A" 370*2

"Osvětová - větev B" 320*2

"V Záhybu - větev C" 160*2

"Rojická - větev D" 99*2

"U Školky - větev E" 45*2

"zpomalovací prahy" 2*(10+8)

Součet

obrubník betonový 100x15x25cm

dlažba betonová pro nevidomé 8 cm barevná 0,00

(0,8*5,0)+(0,8*4,0)

Součet

Osazení silničního obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

0,00

"viz PD a TZ"

0,00

dlažba betonová 8 cm barevná 0,00

"vjezdy, parkovací stání  beton. dlažba"

"Lipenská - větev A" 

(3,0*26,95)+(2,5*27,5)+(2,25*52,2)+(2,0*7)+(2,0*

37)+(2,0*97,25)

"Osvětová - větev B" 

(2,0*21)+(2,0*3,75)+(2,0*2,9)+(2,0*7,4)

"V Záhybu - větev C" 

(2,25*42,7)+(4,2*3,5)+(2,3*27,95)

"Rojická - větev D" 

(2,0*3,5)+(2,5*10,9)+(2,0*9,15)+(2,5*14)

Součet

Součet

dlažba betonová 8 cm přírodní 0,00

(4190,25-7,2)

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    998 - Přesun hmot

41 K 998223011 t 1 917,705
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

02 - SO 02 Dešťová kanalizace

12.03.2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

02 - SO 02 Dešťová kanalizace

12.03.2018

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 115101201 hod 720,000

720,000

720,000

2 K 115101321 den 30,000

3 K 119001401 m 62,200

62,200

62,200

4 K 119001412 m 16,800

16,800

16,800

5 K 119001421 m 46,600

46,600

46,600

6 K 121101101 m3 11,200

11,200

11,200

7 K 130001101 m3 263,408

263,408

263,408

8 K 132201203 m3 1 107,757

1 253,032

119,436

436,790

342,842

332,774

138,955

-408,316

2 215,513

1 107,757

9 K 132201209 m3 332,327

332,3271107,757*0,3

"C1 D" (1,2*3,09*92,46)

"C1 E" (1,2*2,94*40)+(1,2*2,3*69,44)

"rozšíření pro šachty" 

(0,9*2,5*4,26)+(1,1*2,5*16,73)+(1,3*2,5*25,65)

"odpočet povrchů" -

((1,6*21,5*0,45)+(1,4*261,2*0,45)+(1,2*400,4*0,

45)+(1,6*35*0,2)+(1,6*2,0*0,27))

Součet

"hor 3 50%" 2215,513*0,5

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 3
0,00

(1,1*1,6*46,6)+(1,2*1,8*62,2)+(1,4*2,0*16,8)

Součet

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 5000 m3
0,00

"viz PD a TZ"

"C1 A" 

(1,6*1,5*58,49)+(1,4*2,48*38,01)+(1,4*3,09*65,6

2)+(1,4*3,75*55,22)+(1,4*3,13*51)+(1,4*2,55*51,

38)

"C1 B" (1,2*2,26*44,04)

"C1 C" (1,2*2,35*154,89)

(1,6*6)+(1,4*17)+(1,2*11)

Součet

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 

50 m
0,00

"viz PD a TZ" 

1,6*35*0,2

Součet

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení
0,00

Součet

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 500
0,00

(1,6*1)+(1,4*4)+(1,2*8)

Součet

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 

volně ložených kabelů
0,00

24*30

Součet

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 

do 25 m do 500 l/min
0,00

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 

litinového DN do 200
0,00

(1,6*2)+(1,4*13)+(1,2*34)

Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

02 - SO 02 Dešťová kanalizace

12.03.2018

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 500 l/min
0,00

0,00

0,00

0,00

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

332,327

10 K 132301203 m3 1 107,757

1 107,757

1 107,757

11 K 132301209 m3 332,327

332,327

332,327

12 K 151101101 m2 183,138

175,470

7,668

183,138

13 K 151101102 m2 3 746,076

1 589,509

199,061

727,983

571,403

554,624

103,496

3 746,076

14 K 151101111 m2 183,138

15 K 151101112 m2 3 746,076

16 K 161101101 m3 387,715

387,715

387,715

17 K 161101102 m3 792,046

792,046

792,046

18 K 162301101 m3 3 277,880

3 277,880

3 277,880

19 K 162701105 m3 587,773

587,773

587,773

20 K 167101102 m3 1 638,940

1 638,940

1 638,940

21 K 171201211 t 940,437

940,437

940,437

22 K 174101101 m3 1 627,740

2 115,513

-55,891

-183,050

-192,398

-56,434

1 627,740

"výkopy" 2115,513

"vytl. kubatura"

"DN 500" -((1,6*0,6)*58,22)

"DN 400"- ((1,4*0,5)*261,5)

"DN 300" -((1,2*0,4)*400,83)

"šachty" -(1,21*46,64)

Součet

"zásyp, ornice" 1627,74+11,2

Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy 

a kameniva na skládce
0,00

587,773*1,6

Součet

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
0,00

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00

"přebytečný výkopek na skládku" 2215,513-

1627,74

Součet

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 4 m
0,00

2215,513*0,65*0,55

Součet

Vodorovné přemístění do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00

"zásyp a ornice na mezideponii a zpět" 

(1627,74+11,2)*2

0,00

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 4 m
0,00

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
0,00

2215,513*0,35*0,5

Součet

"C1 A" 

(2*2,48*38,01)+(2*3,09*65,62)+(2*3,75*55,22)+(2

*3,13*51)+(2*2,55*51,38)

"C1 B" (2*2,26*44,04)

"C1 C" (2*2,35*154,89)

"C1 D" (2*3,09*92,46)

"C1 E" (2*2,94*40)+(2*2,3*69,44)

"rozšíření pro šachty" 

(1,1*2*16,73)+(1,3*2*25,65)

Součet

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 2 m

1107,757*0,3

Součet

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
0,00

"C1 A" (2*1,5*58,49)

"rozšíření pro šachty" (0,9*2*4,26)

Součet

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m
0,00

Součet

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 

objemu do 5000 m3
0,00

"hor 4 50%" 2215,513*0,5

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 4
0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 181301103 m2 56,000

56,000

56,000

24 K 181411131 m2 56,000

56,000

56,000

25 M 00572470 kg 0,840

26 K 181951101 m2 56,000

56,000

56,000

    2 - Zakládání

27 K 212752212 m 720,550

720,550

720,550

    4 - Vodorovné konstrukce

28 K 452311131 m3 112,830

11,178

43,932

57,720

112,830

    8 - Trubní vedení

29 K 831372121 m 400,830

44,040

154,890

92,460

109,440

400,830

30 M 59710707 m 406,842

31 K 831392121 m 261,500

261,500

261,500

32 M 59710706 m 265,423

33 K 831422121 m 58,220

58,220

58,220

34 M 59710709 m 59,093

35 K 837371221 kus 22,000

22,000

22,000

Součet

trouba kameninová glazovaná DN 500mm 

L2,50m spojovací systém C Třída 160
0,00

Montáž kameninových tvarovek odbočných s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300
0,00

"viz TZ a PD" 22

Součet

Součet

trouba kameninová glazovaná DN 400mm 

L2,50m spojovací systém C Třída 200
0,00

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 

500

0,00

"viz PD a TZ"

"stoka C1 - A" 58,22

Součet

trouba kameninová glazovaná DN 300mm 

L2,50m spojovací systém C Třída 240
0,00

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 

400

0,00

"viz PD a TZ"

"stoka C1 - A" 261,5

Součet

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 

300

0,00

"viz PD a TZ"

"stoka C1 - B" 44,04

"stoka C1 - C" 154,89

"stoka C1 - D" 92,46

"stoka C1 - E" 109,44

0,00

58,22+261,5+400,83

Součet

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 

otevřený výkop
0,00

"viz PD a TZ"

"DN 500" 1,6*0,12*58,22

"DN 400" 1,4*0,12*261,5

"DN 300" 1,2*0,12*400,83

0,00

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění 0,00

"zatravnění" 1,6*35

Součet

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 

výkop

0,00

"viz PD a TZ"

0,00

0,00

"zatravnění" 1,6*35

Součet

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
0,00

"zatravnění" 1,6*35

Součet

osivo směs travní univerzál 0,00

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 M 59711774 kus 22,330

37 K 837391221 kus 13,000

13,000

13,000

38 M 59711791 kus 13,195

39 K 837421221 kus 2,000

2,000

2,000

40 M 59711811 kus 2,030

41 K 892372121 úsek 10,000

42 K 892392121 úsek 6,000

43 K 892422121 úsek 2,000

44 K 89441R01 kus 18,000

18,000

18,000

45 K 899104112 kus 18,000

18,000

18,000

46 M 28661935 kus 18,000

47 K 899623141 m3 219,734

29,343

91,787

98,604

219,734

    998 - Přesun hmot

48 K 998275101 t 321,055

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem 

prostým tř. C 12/15 otevřený výkop
0,00

"viz PD a TZ"

"DN 500" ((1,6*0,48)-0,264)*58,22

"DN 400" ((1,4*0,38)-0,181)*261,5

"DN 300" ((1,2*0,28)-0,09)*400,83

Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 

těsnícím vakem ucpávkovým
0,00

Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 500 

těsnícím vakem ucpávkovým
0,00

kanalizační šachty z prefa dílců 0,00

Montáž kameninových tvarovek odbočných s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 500
0,00

"viz TZ a PD" 2

Součet

odbočka kameninová glazovaná jednoduchá 

kolmá DN 500/200 L100cm spojovací systém 

C/F tř.160/-

Součet

Přesun hmot pro trubní vedení z trub 

kameninových otevřený výkop
0,00

0,00

8+1+4+2+3

Součet

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
0,00

8+1+4+2+3

Součet

poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu 

zatížení D400
0,00

0,00

Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 

těsnícím vakem ucpávkovým
0,00

odbočka kameninová glazovaná jednoduchá 

kolmá DN 300/200 L60cm spojovací systém C/F 

tř.240/160

0,00

Montáž kameninových tvarovek odbočných s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400
0,00

"viz TZ a PD" 13

Součet

odbočka kameninová glazovaná jednoduchá 

kolmá DN 400/200 L100cm spojovací systém 

C/F tř.160/-

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

02.1 - SO 02.1 Dešťové vpusti

12.03.2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

02.1 - SO 02.1 Dešťové vpusti

12.03.2018

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 115101201 hod 480,000

480,000

480,000

2 K 115101321 den 20,000

3 K 119001401 m 30,000

30,000

30,000

4 K 119001421 m 50,000

50,000

50,000

5 K 121101101 m3 25,000

25,000

25,000

6 K 130001101 m3 152,800

152,800

152,800

7 K 132201203 m3 168,723

220,300

162,000

-44,854

337,446

168,723

8 K 132201209 m3 50,617

50,617

50,617

9 K 132301203 m3 168,723

168,723

168,723

10 K 132301209 m3 50,617

50,617

50,617

11 K 151101102 m2 982,750

550,750

168,723*0,3

Součet

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m
0,00

"přípojky" 2,5*2,5*88,12

168,723*0,3

Součet

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 

objemu do 5000 m3
0,00

"hor 4 50%" 337,446*0,5

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 4
0,00

"viz PD a TZ"

"přípojky" 1,0*2,5*88,12

"UV" (1,5*1,5*2,0*36)

"odpočet povrchů" -

((1,0*44,12*0,45)+(1,0*44*0,2)+(1,5*1,5*0,2*36))

Součet

"hor 3 50%" 337,446*0,5

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 3
0,00

"viz PD a TZ" 

(1,0*44*0,2)+(1,5*1,5*0,2*36)

Součet

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení
0,00

(1,1*1,6*50)+(1,2*1,8*30)

Součet

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 5000 m3
0,00

Součet

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 

volně ložených kabelů
0,00

1,0*50

Součet

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 

50 m
0,00

24*20

Součet

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 

do 25 m do 500 l/min
0,00

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 

litinového DN do 200
0,00

1,0*30

02.1 - SO 02.1 Dešťové vpusti

12.03.2018

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 500 l/min
0,00

0,00

0,00

0,00

ROZPOČET

Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

432,000

982,750

12 K 151101112 m2 982,750

13 K 161101101 m3 168,723

168,723

168,723

14 K 162301101 m3 626,886

626,886

626,886

15 K 162701105 m3 49,003

49,003

49,003

16 K 167101102 m3 362,446

362,446

362,446

17 K 171201211 t 78,405

78,405

78,405

18 K 174101101 m3 288,443

337,446

-31,723

-17,280

288,443

19 K 181301103 m2 125,000

125,000

125,000

20 K 181411131 m2 125,000

125,000

125,000

21 M 00572470 kg 1,875

22 K 181951101 m2 125,000

125,000

125,000

    4 - Vodorovné konstrukce

23 K 452311131 m3 10,584

10,584

10,584

    8 - Trubní vedení

24 K 831352121 m 88,120

88,120

88,120

25 M 59710633 m 89,442

"DN 200" 1,0*0,12*88,2

Součet

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 

200

0,00

"viz PD a TZ"

88,12

Součet

trouba kameninová glazovaná DN 200mm 

L1,00m spojovací systém F
0,00

0,00

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění 0,00

"zatravnění" (1,0*44)+(1,5*1,5*36)

Součet

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 

otevřený výkop
0,00

"viz PD a TZ"

0,00

Součet

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
0,00

"zatravnění" (1,0*44)+(1,5*1,5*36)

Součet

osivo směs travní univerzál 0,00

"výkopy" 337,446

"vytl. kubatura"

"DN 200" -((1,2*0,3)*88,12)

"UV" -(0,24*2,0*36)

Součet

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
0,00

"zatravnění" (1,0*44)+(1,5*1,5*36)

"zásyp, ornice" 337,446+25

Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy 

a kameniva na skládce
0,00

49,003*1,6

Součet

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
0,00

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00

"přebytečný výkopek na skládku" 337,446-

288,443

Součet

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
0,00

337,446*0,5

Součet

Vodorovné přemístění do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00

"zásyp a ornice na mezideponii a zpět" 

(288,443+25)*2

"UV" (1,5*4*2,0*36)

Součet

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 4 m
0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 837352221 kus 72,000

72,000

72,000

27 M 59710947 kus 36,540

28 M 59710008 m 36,540

29 K 895941111 kus 36,000

36,000

36,000

30 M 59223850 kus 36,360

31 M 59223860 kus 36,360

32 M 59223866 kus 36,360

33 M 59223864 kus 36,360

34 M 59223856 kus 36,360

35 M 59223874 kus 36,360

36 M 59223873 kus 36,360

37 M 592238736 kus 36,360

38 K 899623141 m3 15,862

15,862

15,862

    998 - Přesun hmot

39 K 998275101 t 34,376

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem 

prostým tř. C 12/15 otevřený výkop
0,00

"viz PD a TZ"

"DN 200" (1,0*0,18*88,12)

Součet

Přesun hmot pro trubní vedení z trub 

kameninových otevřený výkop
0,00

0,00

koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný 

plech,pro rám 500/300
0,00

mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm 0,00

rám zabetonovaný 500x500 mm 0,00

skruž betonová pro uliční vpusť přechodová 45-

27/29,5/5 cm
0,00

prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 

39 x 6 x 13 cm
0,00

skruž betonová pro uliční vpusť horní 

45x19,5x5 cm
0,00

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 

dílců typ UV-50 normální
0,00

"viz PD a TZ" 36

Součet

dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým 

otvorem 45x33x5 cm
0,00

skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 

19,5 x 5 cm
0,00

Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200
0,00

"viz PD a TZ" 36*2

Součet

koleno kameninové glazované DN 200 15° 

spojovací systém F tř. 240
0,00

trouba kameninová glazovaná zkrácená bez 

hrdla DN 200mm L 60(75)cm třída 160 

spojovací systém F,C

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

03 - SO 03 Přeložka kabelu NN

12.03.2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - PSV

    742a - Přeložka kabelu NN

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

03 - SO 03 Přeložka kabelu NN

12.03.2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - PSV

    742a - Přeložka kabelu NN

1 K 74100R01 m 15,000

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

03 - SO 03 Přeložka kabelu NN

12.03.2018

 

 

ROZPOČET

Přeložka kabelu NN - kompletní konstrukce 0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

04 - SO 04 Přeložka kabelu TV

12.03.2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - PSV

    742b - Přeložka kabelu TV

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

04 - SO 04 Přeložka kabelu TV

12.03.2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - PSV

    742b - Přeložka kabelu TV

1 K 74200R2 m 62,000

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

04 - SO 04 Přeložka kabelu TV

12.03.2018

 

 

ROZPOČET

Přeložka kabelu TV - kompletní konstrukce 0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

05 - SO 05 Přeložka kabelu O2

12.03.2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - PSV

    742c - Přeložka kabelu O2

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

05 - SO 05 Přeložka kabelu O2

12.03.2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - PSV

    742c - Přeložka kabelu O2

1 K 74200R3 m 296,000

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

05 - SO 05 Přeložka kabelu O2

12.03.2018

 

 

ROZPOČET

Přeložka kabelu O2 - kompletní konstrukce 0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

06 - SO 06 Přeložka veřejného osvětlení

12.03.2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - PSV

    742d - Přeložka VO

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

06 - SO 06 Přeložka veřejného osvětlení

12.03.2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - PSV

    742d - Přeložka VO

1 K 74200R04 m 48,000

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

06 - SO 06 Přeložka veřejného osvětlení

12.03.2018

 

 

ROZPOČET

Přeložka VO - kompletní konstrukce 0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

901 - VON

12.03.2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

901 - VON

12.03.2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
1 K 10001 kpl 1,000

2 K 10002 kpl 1,000

3 K 10003 kpl 1,000

4 K 10004 kpl 1,000

5 K 10005 kpl 1,000

6 K 10007 kpl 1,000

7 K 10015 kpl 1,000geodetické práce 0,00

0,00

0,00

DIO (dopravní opatření, uzavírky, dopravní 

značení aj.
0,00

Vytýčení sítí 0,00

Provozní vlivy 0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Územní vlivy 0,00

901 - VON

12.03.2018

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa
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