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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 

Jedná se o rovinatý pozemek, sloužící jako zeleň u parkoviště. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Vzhledem k povaze stavebních prací není nutné provádět žádný průzkum ani rozbor. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Na pozemcích dotčených stavbou se nacházejí následující ochranná a bezpečnostní pásma: 

Civilní ochrana a bezpečnost 
Nedotčeno 

Památky 
Nedotčeno 

Zemědělský půdní fond a lesy 
Nedotčeno 

Ochrana přírody a krajiny 
Nedotčeno 
Kvalita životního prostředí 
Nedotčeno 

Urbanismus a nástroje územního plánování 
Současné zastavené území dle ÚPn SÚ HMP 1999 

Doprava 
Nedotčeno 

Technická infrastruktura 
Vedení technické infrastruktury včetně bezpečnostních pásem: 

• podzemního vedení NN 
• ochranná pásma podzemních vedení VN 

Záplavová území a protipovodňová ochrana 
Nedotčeno 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území 
Stavba se nenachází v záplavovém území.  

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
- Negativní vlivy během realizace stavby 

Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě 
stavby a s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby. Negativní vlivy stavby budou 
eliminovány dodržováním nočního klidu, kropením apod. Zvýšená intenzita dopravy bude 
koordinována tak, aby negativní dopad na okolí byl maximálně omezen.  
Na stavbě nebudou použity materiály negativně ovlivňující životní prostředí.  

- Vlivy způsobené užíváním a provozem zařízení 
Stavba nebude negativně ovlivňovat životní prostředí. 
Stavbou nebudou dotčeny odtokové poměry celé lokality. 
Stavbou dojde k rozšíření stávajících ochranných pásem podzemního vedení NN. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Nejsou žádné požadavky na asanace či demolice. 
Nedojde ke kácení dřevin 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených  
k plnění funkce lesa  

Nedojde k záboru zemědělského půdního fondu. 
Nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa. 
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h) Územně technické podmínky /zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu/ 

Jedná se o stavbu technické infrastruktury pro vybudování nabíjecí stanice pro elektromobily, 
která se napojí na již existující síť podzemního elektroenergetického technického vybavení.  
Nedojde k požadavkům na změny v dopravní infrastruktuře. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Pro výše uvedenou stavbu není nutné řešit další nebo podmiňující investice. 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívaní stavby 

a) Funkční náplň stavby 
Stavba bude zajišťovat distribuci elektřiny pro nabíjení elektromobilů. 

b) Základní kapacity funkčních jednotek 
Kabely 1-CYKY-J 4x25 mm2 - přenosová schopnost 110A 

c) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů i emisí, a způsob nakládání s nimi 
Během životnosti stavby se vznik odpadů a emisí nepředpokládá. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) Urbanismus- územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Jedná se o podzemní liniovou stavbu se zděným pilířkem pro osazení rozvodné skříně 
s elektroměrem. Dále bude provedeno umístění nabíjecí stanice v zeleni u parkoviště, 
které nemá vliv na celkové urbanistické řešení 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Jedná se o podzemní liniovou stavbu se zděným pilířkem pro osazení rozvodné skříně 
s elektroměrem. Dále bude provedeno umístění nabíjecí stanice v zeleni u parkoviště, 
které nemá vliv na celkové architektonické řešení 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
 Předmětem dokumentace bude nabíjecí stanice pro elektromobily. 
Provozně je objekt rozdělen na dvě části: 

1)  dobíjecí stanice 
2)  Nástavba pilířku pro elektroměrovou skříň 

Všechny výrobky budou dodány jako funkční celky od dodavatele s příslušnými atesty. 
Před realizací stavby budou vytyčeny všechny poduliční zařízení a inženýrské sítě. 
Nabíjecí stanice bude obslužná z vnějšího prostoru. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Jedná se o stavbu pro nabíjení elektromobilů a proto není nutno uvažovat bezbariérové 
řešení užívání stavby. 

B.2.5 Bezpečnost při užívaní stavby 
Jedná se o stavbu pro nabíjení elektromobilů, a proto není nutno uvažovat bezpečnost 
řešení užívání stavby. 
Stavba je veřejně přístupná pro nabíjení elektromobilů. 
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B.2.6 Základní technický popis stavby 

SO 01 - Kabelová část NN 

Kabelová vedení budou uložena do ručně hloubených rýh a napojena na stávající 
soustavu NN. Kabely budou uloženy do pískového lože. Kabely NN budou uloženy ve 
výkopu o hloubce 0,65 m v chodníku, minimální krytí kabelů NN je v chodníku 0,5 m. 
U parkoviště v ulici K Šeberovu bude v zeleni postavena nabíjecí stanice pro dva 
elektromobily a nástavba na stávající přípojkovou skříň pro elektroměrovou skříň.  
Z přípojkové skříně bude vytažen instalační kabel, který povede do nabíjecí stanice. 
Kabel bude uložen v zeleném pasu. 

Rozměry skříní: 
a) Nabíjecí stanice pro dva elektromobily, např. EVF200 o rozměrech 
579x1375x180 mm. 

b) Zděný pilířek s elektroměrem má rozměry 2000x720x390 mm. 

B.2.7 Technická a technologická zařízení: 
Stavba neobsahuje žádná technologická zařízení. 
Nabíjecí stanice bude sloužit pro nabíjení dvou vozidel, která obsahuje dvě zásuvky s 
otvíráním z přední strany. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
V souladu s ustanovením § 31 odst.1 písm.b) zákona Č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 
320/2002 Sb. je nutno dodržet zejména tyto podmínky:  
• v průběhu výkopových a stavebních prací pro uložení kabelů musí být zachován 

přístup do okolních objektů, zajištěn přístup ke stávajícím uličním požárním 
hydrantům a ovládacím armaturám stávajících inženýrských sítí. 

• okolní komunikace musí být udržovány trvale ve sjízdném a průjezdném stavu pro 
požární techniku. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Stavba nevyžaduje řešení zásad hospodaření s energiemi. 

B.2.10 Hygienická opatření na ochranu veřejného zdraví 

a) Hluk ze stavební činnosti 
Stavební práce budou prováděny v denní době od 7 do 21 hod. Ve venkovním 
chráněném prostoru staveb nebudou překročeny hygienické limity hluku ze stavební 
činnosti stanovené § 11 odst. 7 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. tj. 65 dB v LAeq,T. 
Vlastní výkopová činnost se provádí ručně i s ruční nakládkou přebytečného 
výkopku. 

V případě nutnosti budou k dodržení limitů hluku zajištěny mobilní zástěny, které budou 
přemísťovány dle potřeby po celé délce stavby a tím bude splněn požadavek § 30, odst. 1,  
zákona č. 258/2000 Sb v platném znění o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů. Na základě výše uvedených ekvivalentních hladin hluku lze považovat 
hlukové poměry v okolí budoucího staveniště v dané lokalitě v době kritických fází výstavby za 
vyhovující. 

V provozu stavba nevyžaduje žádná hygienická opatření na ochranu veřejného zdraví. 

b) Hluk z provozu nabíjecí stanice 
Hluk z provozu nabíjecí stanice nepřekročí platné limity tj. 50 dB ve dne a 40 dB v noci v 
LAeq,T ve venkovním chráněném prostoru staveb a ve venkovním chráněném prostoru. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Elektrická zařízení pro distribuci elektřiny jsou volena a zřizována v souladu s opatřeními 
k ochraně z hlediska bezpečnosti, s požadavky na řádnou funkci pro určené užití a s požadavky 
na přiměřenou odolnost proti předpokládaným vnějším vlivům dle PNE 33 0000-2. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Stavba je součástí technické infrastruktury, kterou rozšiřuje.  
Bude napojena na stávající kabelovou síť NN. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Připojovací armatury budou voleny z katalogu prvků provozovatele distribuční soustavy na 
základě ověření skutečného stavu stávající distribuční sítě. Celková délka připojovacích vedení 
NN bude cca 2m. 

B.4. Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 
Pro dopravní řešení během výstavby bude zpracován před realizací návrh dopravně 
inženýrských opatření a bude odsouhlasen příslušnými orgány. 
Budou vyhrazeny dvě parkovací místa pro elektromobily a odsouhlaseny příslušnými orgány. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Umístěním stavby se dopravní poměry v dotčené oblasti nemění a pro stavbu samotnou není 
třeba budovat napojení na stávající dopravní infrastrukturu. 

c) Doprava v klidu 
Umístěním stavby se dopravní poměry v dotčené oblasti nemění.  

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 Na dotčených zelených plochách a bosých površích budou provedeny čisté terénní úpravy a 
dosetí travní směsí v souladu s ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce 
s půdou a ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání. 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
S ohledem na skutečnost, že se jedná o stavbu v obydleném i jinak využívaném území, je 

důležité dodržování opatření proti šíření hluku, prachu a větru, dodržování denního a týdenního 
režimu prací, apod. 

          Časový harmonogram rozvržení stavebních prací: 
Výkopové a zemní práce: kompresor a sbíjecí kladivo: doba použití 4 hod/den, max. 1 den 
 nákladní auto: doba použití 4 hod/den, max.1 den 
Usazení skříní: nákladní auto: doba použití 4 hod/den, max. 2 dny 
Poklád. a zapojení kabelů: nákladní auto:  doba použití 4 hod/den, max. 2 dny 
Zához kabelové trasy: pěch na hutnění výkopku:  doba použití 3 hod/den, max. 1 den 
 nákladní auto: doba použití 4 hod/den, max. 1 den 

Uvedené doby použití mechanizace jsou celkovou dobou použití po dobu realizace stavby. 
Doba realizace výkopových prací bude cca 1 týden. 

Při realizaci stavby budou splněny povinnosti plynoucí ze zákona č. 185/2001 Sb. v platném 
znění a zákona č. 131/2000 Sb. v platném znění o hlavním městě Praze. 

Konečná úprava dotčených povrchů stavby bude provedena s maximálním využitím 
stávajícího materiálu. Stavební odpady budou tříděny, soustřeďovány do přepravních 
prostředků a přednostně nabízeny k dalšímu využití. Odpady budou předány pouze osobě 
oprávněné dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

Dokončená stavba nebude mít negativní vliv. 
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b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. 

Výkopové práce v kořenové zóně stromu budou prováděny ručně. Kořeny budou chráněny 
před vysycháním a před účinky mrazu. 

Ochrana dřevin a vegetačních ploch, které by mohly být stavbou dotčeny, bude zajištěna 
v souladu se sadovnickou normou ČSN 83 9061 Technologie stavebních úprav v krajině -
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

Dokončená stavba nebude mít negativní vliv. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nezasahuje do soustavy chráněných území Natura 2000. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Stavba nevyžaduje posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 
prostředí.  

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

Požadavek na ochranné pásmo kabelů je dán zákonem č. 458/2000 Sb. Ochranná pásma jsou 
vymezená svislými rovinami vedenými u: 

kabel. vedení do 110kV - 1 m na každou stranu od kraj. kabelu 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
Vzhledem k charakteru stavby není ochrana obyvatelstva dotčena. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Pro napojení staveniště na dopravní infrastrukturu budou použity stávající komunikace a 

žádné zvláštní opatření nebude budováno. 
Napojení na technickou infrastrukturu není zapotřebí.  

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Nejsou žádné požadavky na asanace a demolice.  
Nedojde ke kácení dřevin. 
Dodavatel je povinen při stavbě dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, dále nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a to zejména: 
• pracovníci musí být před nástupem na staveniště řádně proškoleni s místními podmínkami 

pracoviště, souvisejícími technologickými postupy a souvisejícími riziky, které vyplývají 
z jejich prováděných prací 

• vybavení pracovníků osobními ochrannými pracovními prostředky 
• zajistit bezpečnost v ochranných pásmech na základě dohody se správci sítí 
• při pracích v blízkosti zařízení pod napětím zajistit bezpečnost proti dotyku či přiblížení 
• staveniště musí být zabezpečeno proti vstupu veřejnosti a označeno pomocí bezpečnostních 

tabulek 
• všechny otvory a jámy, kde hrozí nebezpečí pádu, musí ohradit nebo zajistit 
• před započetím prací musí být vyznačeny podzemní vedení a jiné překážky 
• pracovní prostor, který hrozí rizikem pádu z výšky, musí být zabezpečen pomocí kolektivního 

zajištění s odpovídající pevností a nebo osobního zajištění (postroj osobního zajištění, 
s odpovídající pevností) 

• při práci ve výškách musí pracovníci používat odpovídající technické konstrukce 
s bezpečnostními prvky - lešení, mobilní lešení, zvýšená pracovní místa apod. 
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• výkopy musí být zajištěny proti sesunutí dle příslušné hydrogeologické zprávy, ohrazeny a 
zřízeny přechody 

• při práci se stroji a strojním zařízením musí dodržovat jednotlivé provozní předpisy 
a dalších navazujících právních předpisů. 

c) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Zařízení staveniště je uvažováno jako dočasné a výhradně na území navrhované stavby. 

V případě nutnosti další plochy pro ZS bude umístěno poblíž stavby elektroenergetického 
zařízení. 

Rozsah staveniště bude určen vybraným zhotovitelem dle jeho požadavků. Staveniště a 
zařízení staveniště budou umístěny na pozemku dle určení zhotovitele stavby v bezprostřední 
blízkosti stavby. Zásobování stavby bude vedeno po místních komunikacích. Pro zařízení 
staveniště budou přednostně využívány zpevněné plochy, v případě potřeby i plochy 
zatravněné. Staveniště bude vhodným způsobem zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných 
osob, zvláště dětí - je nutno zejména zabránit jejich přístupu do míst, kde by mohly být 
ohroženy vlastními stavebními pracemi nebo přesuny materiálu. 

Trvalé zábory nejsou uvažovány. 

d) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponii zemin 
Celkem bude vytěženo cca 1m3 zeminy, z nichž bude cca 60% uloženo zpět na původní 

místo. Zbylých cca 40% bude třeba deponovat na skládce. 

e) Návaznost na jiné stavby 
Tato stavba nenavazuje na žádnou jinou stavbu. 

f) Harmonogram stavby 

 
Harmonogram jednotlivých prací počet dnů 

Přípravné práce 2 

Výkopové práce vč. zásypu* 2 

Pokládka kabelu  NN** 2 

Usazení skříní 2 

Zhotovení konečných krytů**** 3 

Dokončovací práce 1 

Celkový počet dní ***** 7 

 
*  Přebytečný výkopek z kabelových rýh a asfaltové či betonové povrchy budou odváženy 

na skládku. Výkopek ke zpětnému zasypání a rozebíratelný povrch budou ukládány vedle 
kabelových rýh pouze v místech, kde bude možné zajistit průchod o šířce 2 m. Výkopy 
budou ohrazeny pevnými oplocenkami a bude zachován přístup do všech objektů 
železnými lávkami se zábradlím. Bude zachován přístup k hydrantům. Zához kabelových 
rýh bude prováděn se zhutněním povrchu po 20 cm. 

**  Kabelové bubny budou na stavbu dovezeny v den pokládky, po pokládce budou okamžitě 
odvezeny. 

**** Po zasypání kabelových rýh budou stávající rozebíratelné povrchy opět uloženy do trasy. 
Obnovy povrchů budou provedeny v rozsahu dle výkresů „dotčené povrchy“. 

***** Celkový po čet dní není prostým součtem jednotlivých položek, neboť jednotlivé práce se 
časově překrývají. Celá stavba bude tedy trvat cca týden. 

g) Plán kontrolních prohlídek stavby (KPS) 
KPS – přejímka staveniště 
KPS – usazení skříní 
KPS – zához kabelové trasy 
KPS – provedení povrchů 
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h) Doporučená skládka 
Přebytečný výkopek doporučuji uložit do sběrného dvora hl. m. Prahy, jehož adresa je, 

Bartůňkova 11, 149 00 Praha 11-Chodov. Vzdálenost skládky od staveniště je cca 5 km.  

i) Doporučení a připomínky projektanta 
• Před započetím výkopových prací je naprosto nutné nechat vytyčit všechna poduliční 

zařízení, polohu vedení ověřit ručně kopanými sondami. 
• Při stavbě musí být dodrženy všechny bezpečnostní předpisy, příslušné normy ČSN a 

vyjádření organizací. 
• Po dobu provádění stavby musí být zabezpečeny vchody a vjezdy do všech objektů, výkopy 

musí být v noci osvětleny. 
 


