
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. K Hrnčířům a Novákova Datum: 18.10.2019

Zadavatel: IČ: 00241717
Úřad městské části Praha – Šeberov DIČ: CZ00241717

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 03271064
Ing. Vojtěch Holub DIČ: CZ8108180828

Zpracovatel: IČ: 03271064
Ing. Vojtěch Holub DIČ: CZ8108180828

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00%

CZK 0,00

2019_19
Šeberov - chodník ul.K Hrn čířům - Novákova

Vyplň údaj

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019_19

Stavba:

Místo: ul. K Hrn čířům a Novákova Datum:

Zadavatel: Úřad městské části Praha – Šeberov Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpo čtů

0,000,00SO 401 Osvětlení p řechodu pro chodce

0,00 0,00

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00SO 101 Chodník

Kód Popis

Ing. Vojtěch Holub

Šeberov - chodník ul.K Hrn čířům - Novákova

18.10.2019

Ing. Vojtěch Holub
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. K Hrnčířům a Novákova Datum: 18.10.2019

Zadavatel: IČ:
Úřad městské části Praha – Šeberov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Vojtěch Holub DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vojtěch Holub DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Šeberov - chodník ul.K Hrnčířům - Novákova

SO 101 - Chodník

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. K Hrnčířům a Novákova Datum: 18.10.2019

Zadavatel: Úřad městské části Praha – Šeberov Projektant: Ing. Vojtěch Holub
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Vojtěch Holub

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

SO 101 - Chodník

Šeberov - chodník ul.K Hrnčířům - Novákova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. K Hrnčířům a Novákova Datum: 18.10.2019

Zadavatel: Úřad městské části Praha – Šeberov Projektant: Ing. Vojtěch Holub
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Vojtěch Holub

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106134
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl do 50 m2

m2 46,960 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně 
pl do 50 m2

VV "vybourání 60 mm"8,7+3,95 12,650
VV "vybourání 80 mm"1,12 1,120
VV "předláždění 60mm"27,81 27,810
VV "předláždění 80mm"5,38 5,380
VV Součet 46,960

2 K 113107321
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 57,550 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 
m2

VV
"výškové napojení ploch tl.50mm - 
dlažba"27,81+3,95+5,38+1,12

38,260

VV "odkop pod asfaltem (výměna krytu) tl.70mm"38,58/2 19,290
VV Součet 57,550

3 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 22,150 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 
m2

VV "odkop pod zám.dl.60 tl. 180mm"8,7 8,700
VV "odstranění asf. krytu tl. 140mm"13,45 13,450
VV Součet 22,150

4 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 
50 m2

m2 52,030 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2

VV "zůžení vozovky"13,45 13,450
VV "kolem obrub"38,58 38,580
VV Součet 52,030

5 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 43,470 0,00 CS ÚRS 2019 01
PP Vytrhání obrub silničních ležatých

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 30,550 0,00 CS ÚRS 2019 01
PP Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

VV "sil.obruba"30,55 30,550
VV Součet 30,550

7 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 8,700 0,00 CS ÚRS 2019 01
PP Vytrhání obrub záhonových

8 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3

m3 21,067 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 
m3

VV "odkop zeminy"69,85*0,24+1,72*0,1 16,936
VV "odkop zeminy pro obrubníky"76,5*0,05+10,2*0,03 4,131
VV Součet 21,067

9 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 21,067 0,00 CS ÚRS 2019 01
PP Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3

10 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 0,744 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

VV "odvoz na meziskládku a zpět na stavbu"
VV "rozprostření zemin"(3,72*0,1)*2 0,744
VV Součet 0,744

11 K 162701101
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 20,695 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

VV "odkopávky"21,067 21,067
VV "rozprostření zeminy"-(3,72*0,1) -0,372
VV Součet 20,695

12 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 0,372 0,00 CS ÚRS 2019 01
PP Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

VV 0,372 0,372
VV Součet 0,372

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 20,695 0,00 CS ÚRS 2019 01
PP Uložení sypaniny na skládky

14 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 37,251 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na 
skládce

VV 20,695*1,8 37,251

Šeberov - chodník ul.K Hrnčířům - Novákova

SO 101 - Chodník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 37,251

15 K 181006111
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných 
zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5

m2 3,720 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a 
sklonu do 1:5

VV "zemina použita z odkopávek"
VV "ohumusování ploch"3,72 3,720
VV Součet 3,720

16 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 3,720 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a 
ve svahu do 1:5

17 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,149 0,00 CS ÚRS 2019 01
PP osivo směs travní parková

VV 3,72*0,04 0,149
VV Součet 0,149

18 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 88,710 0,00 CS ÚRS 2019 01
PP Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV "chodníky"88,71 88,710
VV Součet 88,710

D 5 Komunikace pozemní 0,00
19 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 38,260 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm

VV "ŠDb frakce 0/32 mm"
VV "předláždění stávající dlažbou"27,81+5,38 33,190
VV "předláždění slepeckou dlažbou"3,95+1,12 5,070
VV Součet 38,260

20 K 564811113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 70 mm m2 19,290 0,00 CS ÚRS 2019 01
PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 70 mm

VV "vozovka ŠD 0-140mm"38,58/2 19,290
VV Součet 19,290

21 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 83,710 0,00 CS ÚRS 2019 01
PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

VV "chodníky ŠDb 0/63"80,59+3,12 83,710
VV Součet 83,710

22 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 +(obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m

m2 38,580 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 +(obalované kamenivo 
OKS) tl 70 mm š do 3 m

23 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2

m2 38,580 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2

VV "0,6kg/m2"38,58 38,580
VV Součet 38,580

24 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m2

m2 38,580 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2

25 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 
40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 38,580 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m 
z nemodifikovaného asfaltu

26 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 100 m2

m2 115,470 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl 
do 100 m2

VV "chodník"80,59+3,12+3,95 87,660
VV "předláždění"27,81 27,810
VV Součet 115,470

27 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 82,202 0,00 CS ÚRS 2019 01
PP dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní

VV 80,59*1,02 82,202
VV Součet 82,202

28 M 59245006
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná červená

m2 7,211 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná 
červená

VV "novostavba chodníku"3,12*1,02 3,182
VV "výměna dlažby"3,95*1,02 4,029
VV Součet 7,211

29 K 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 6,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl 
do 50 m2

VV "výměna dlažby"1,12 1,120
VV "předláždění stávající dlažbou"5,38 5,380
VV Součet 6,500

30 M 59245006R
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná červená

m2 1,142 0,00

PP
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná 
červená

VV "výměna dlažby"1,12*1,02 1,142
VV Součet 1,142

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

31 K 914111112
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
páskováním na sloup

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na 
sloup

32 M 40444230R
značka dopravní svislá FeZn NK 500x500mm z 
retroreflexní fólie třídy RA2

kus 2,000 0,00

PP
značka dopravní svislá FeZn NK 500x500mm z retroreflexní fólie třídy 
RA2

VV "IP6"2 2,000
VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 915121112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 
250 mm retroreflexní bílá barva

m 105,250 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm 
retroreflexní bílá barva

VV "V4 0,25m"105,25 105,250
VV Součet 105,250

34 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílá barva

m2 14,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílé retroreflexní

VV "V7a přechod"14 14,000
VV Součet 14,000

35 K 915221111
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 
250 mm bílý plast

m 105,250 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  vodící čára bílá šířky 
250 mm souvislá základní

VV "V4 0,25m"105,25 105,250
VV Součet 105,250

36 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílý plast

m2 14,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 
retroreflexní bílý plast

VV "V7a přechod"14 14,000
VV Součet 14,000

37 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 76,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 
do lože z betonu prostého

VV 16+52,5+8 76,500

38 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 16,320 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 16*1,02 16,320
VV Součet 16,320

39 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 53,550 0,00 CS ÚRS 2019 01
PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 52,5*1,02 53,550
VV Součet 53,550

40 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV "L"4 4,000
VV "P"4 4,000
VV Součet 8,000

41 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 2,330 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

42 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 2,377 0,00 CS ÚRS 2019 01
PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV 2,33*1,02 2,377
VV Součet 2,377

43 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou

m 7,840 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční 
opěrou

44 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 8,027 0,00 CS ÚRS 2019 01
PP obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm

VV 7,87*1,02 8,027

45 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prostého

m3 2,295 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 
betonu prostého

VV "obruby"(16+52,5+8)*0,03 2,295
VV Součet 2,295

46 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

m 84,950 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 
stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 
posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 
včetně prořezání spáry

47 K 938909331
Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu 
betonového nebo živičného

m2 19,290 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 
odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 
dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového 
nebo živičného

48 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s 
betonovými patkami

49 K 966006211
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo 
konzol

50 K 966007123
Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z 
plochy

m2 9,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním  značeného 
plastem plošného

VV "odstranění stávajícího přechodu pro chodce"9 9,000

D 997 Přesun sutě 0,00

51 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 59,468 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 
km se složením
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

52 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 297,340 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 
přes 1 km

VV 59,468*5 297,340

53 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 31,427 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
betonového kód odpadu 170 101

54 K 997223845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

t 11,833 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez 
dehtu kód odpadu 170 302

55 K 997223855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 16,208 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód 
odpadu 170 504

D 998 Přesun hmot 0,00

56 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 79,202 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

57 K 711161112
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, 
nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 18,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, 
tl do 0,6 mm

VV 37*0,5 18,500
VV Součet 18,500

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
58 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby … 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Geodetické práce při provádění stavby

59 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

60 K 030001000
Zařízení staveniště dle POV stavby (zřízení, provoz, 
odstranění)

… 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zařízení staveniště dle POV stavby (zřízení, provoz, odstranění)

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

61 K 079002000
Ostatní provozní vlivy - Dopravní opatření v průběhu 
stavby vč. návrhu a jeho projednání s Policií ČR

… 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Ostatní provozní vlivy - Dopravní opatření v průběhu stavby vč. 
návrhu a jeho projednání s Policií ČR
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. K Hrnčířům a Novákova Datum: 18.10.2019

Zadavatel: IČ:
Úřad městské části Praha – Šeberov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Josef Hájek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Josef Hájek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Šeberov - chodník ul.K Hrnčířům - Novákova

SO 401 - Osvětlení p řechodu pro chodce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. K Hrnčířům a Novákova Datum: 18.10.2019

Zadavatel: Úřad městské části Praha – Šeberov Projektant: Ing. Josef Hájek
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Josef Hájek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 0,00

    N01 - C21M - Elektromontáže 0,00

    N02 - C46M - Zemní práce 0,00

    N03 - Materiály 0,00

    N04 - Dodávky zařízení (specifikace) 0,00

    N05 - Ostatní 0,00

    N06 - Práce v HZS 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

SO 401 - Osvětlení p řechodu pro chodce

Šeberov - chodník ul.K Hrnčířům - Novákova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. K Hrnčířům a Novákova Datum: 18.10.2019

Zadavatel: Úřad městské části Praha – Šeberov Projektant: Ing. Josef Hájek
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Josef Hájek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 0,00

D N01 C21M - Elektromontáže 0,00

1 K 210202002.2
svítidlo LED venkovní na dřík či výložník d60mm,IP65 
,do 100W  demontáž

1,000 0,00

PP
svítidlo LED venkovní na dřík či výložník d60mm,IP65 ,do 100W  
demontáž

2 K 210204001.2
OCELOVÝ stožár sadový  BEZPATICOVÝ  do 10m  
žárový zinek  demontáž

1,000 0,00

PP
OCELOVÝ stožár sadový  BEZPATICOVÝ  do 10m  žárový zinek  
demontáž

3 K 210020461 DIN lišta TS 35  x 7,5 ,jednotka metr 2,000 0,00
PP DIN lišta TS 35  x 7,5 ,jednotka metr

4 K 210101255 T - spojka  1kV    do 4x150mm2 2,000 0,00
PP T - spojka  1kV    do 4x150mm2

5 K 210120051 pojistka E14 + spodek 1,000 0,00
PP pojistka E14 + spodek

6 K 210120051 pojistka E14 + spodek 2,000 0,00
PP pojistka E14 + spodek

7 K 210120401
jistič bez krytu  1-polový, do 63A,do 
rozváděče;Icn=10kA

2,000 0,00
PP jistič bez krytu  1-polový, do 63A,do rozváděče;Icn=10kA

8 K 210120401
jistič bez krytu  1-polový, do 63A,do 
rozváděče;Icn=10kA

2,000 0,00
PP jistič bez krytu  1-polový, do 63A,do rozváděče;Icn=10kA

9 K 210130122
stykač střídavý  4-pól. 25A-63A, 4 zapínací kontakty, c. 
230V AC; na DIN lištu 35mm

2,000 0,00

PP
stykač střídavý  4-pól. 25A-63A, 4 zapínací kontakty, c. 230V AC; na 
DIN lištu 35mm

10 K 210160011
časový spínač vč. zapojení a nastavení-
ASTROHODINY

2,000 0,00
PP časový spínač vč. zapojení a nastavení-ASTROHODINY

11 K 210160681
elektroměr 1-fázový do 63A/230V ;  U-lišta 35mm;1 
modul

2,000 0,00

PP elektroměr 1-fázový do 63A/230V ;  U-lišta 35mm;1 modul

12 K 210202002.1
svítidlo LED venkovní na dřík či výložník d60mm,IP65 
,do 100W

1,000 0,00

PP svítidlo LED venkovní na dřík či výložník d60mm,IP65 ,do 100W

13 K 210202007 asymetrrické svítidlo pro přechod pro chodce do 100W 2,000 0,00
PP asymetrrické svítidlo pro přechod pro chodce do 100W

14 K 210204001.1
OCELOVÝ stožár sadový  BEZPATICOVÝ  do 10m  
žárový zinek

1,000 0,00

PP OCELOVÝ stožár sadový  BEZPATICOVÝ  do 10m  žárový zinek

15 K 210204005
OCELOVÝ stožár  BEZPATICOVÝ  6m  žárový zinek 
pro osvětlení přechodu pro chodce

1,000 0,00

PP
OCELOVÝ stožár  BEZPATICOVÝ  6m  žárový zinek pro osvětlení 
přechodu pro chodce

16 K 210204108
výložník ocelový 1-ramenný  do 5m/přechod pro 
chodce

3,000 0,00
PP výložník ocelový 1-ramenný  do 5m/přechod pro chodce

17 K 210220022
uzemnění v zemi FeZn průměru 10mm vč. svorek, 
propojení a izolace spojů; 0,62kg/m

10,000 0,00

PP
uzemnění v zemi FeZn průměru 10mm vč. svorek, propojení a izolace 
spojů; 0,62kg/m

18 K 210220301
svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SU,SO,SP)  
FeZn či  NEREZ

8,000 0,00

PP svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SU,SO,SP)  FeZn či  NEREZ

19 K 210220361 tyčový zemnič vč. zaražení do země a připojení do 2m 2,000 0,00
PP tyčový zemnič vč. zaražení do země a připojení do 2m

20 K 210220573
gumoasfalt - nátěr - izolace svodu  od SZ  k  uzemnění 
: včetně materiálu

2,000 0,00

PP
gumoasfalt - nátěr - izolace svodu  od SZ  k  uzemnění : včetně 
materiálu

21 K 210810045 CYKY   3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU) 30,000 0,00
PP CYKY   3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU)

22 K 210810046 CYKY  3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PU) 12,000 0,00
PP CYKY  3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PU)

D N02 C46M - Zemní práce 0,00
23 K 460010024 vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru 1,000 0,00

PP vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru

24 K 460030072
demontáž + montáž zámkové dlažby či bet.dlaždic 
nebo betonu

6,000 0,00

PP demontáž + montáž zámkové dlažby či bet.dlaždic nebo betonu

25 K 460100028
betonový pouzdrový zákl.pro stožár VO  800x800x 
1500mm vč.betonu

2,000 0,00

Šeberov - chodník ul.K Hrnčířům - Novákova

SO 401 - Osvětlení p řechodu pro chodce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
betonový pouzdrový zákl.pro stožár VO  800x800x 1500mm 
vč.betonu

26 K 460200163 kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3 10,000 0,00
PP kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3

27 K 460420001 kabel.lože z pros.zem.v rýze 35cm tl.22cm 10,000 0,00
PP kabel.lože z pros.zem.v rýze 35cm tl.22cm

28 K 460490012 fólie výstražná z PVC šířky 33cm 10,000 0,00
PP fólie výstražná z PVC šířky 33cm

29 K 460510021
kabel.prostup z PVC roury světl.do 16cm/tr.dvojitá 
korugovaná

12,000 0,00

PP kabel.prostup z PVC roury světl.do 16cm/tr.dvojitá korugovaná

30 K 460560163 ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3 10,000 0,00
PP ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3

D N03 Materiály 0,00

31 M 01047
70W svítidlo OMS Dalya Zebra pravá vč.zdroje pro 
přechod

2,000 0,00

PP 70W svítidlo OMS Dalya Zebra pravá vč.zdroje pro přechod

32 M 10.030.691 Spojka OSZ 70-150  zalévací podle kabelu 2,000 0,00
PP Spojka OSZ 70-150  zalévací podle kabelu

33 M 10.034.506 Stožár PA 6-114/89/76 žár.zinek  pro chodce 1,000 0,00
PP Stožár PA 6-114/89/76 žár.zinek  pro chodce

34 M 10.038.911 Lišta TS 35x7,5/2m F6 perforovaná 2,000 0,00
PP Lišta TS 35x7,5/2m F6 perforovaná

35 M 10.039.975 Výložník JZP 1-1500 žár.zinek 1,000 0,00
PP Výložník JZP 1-1500 žár.zinek

36 M 10.046.508 Tyč ZT 2,0 (2000 plná) zemnící 2,000 0,00
PP Tyč ZT 2,0 (2000 plná) zemnící

37 M 10.046.539 Svorka SJ02b 2,000 0,00
PP Svorka SJ02b

38 M 10.048.482 CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5) 12,000 0,00
PP CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)

39 M 10.074.642 Trubka KOPOFLEX  40 rudá 12,000 0,00
PP Trubka KOPOFLEX  40 rudá

40 M 10.081.828 Pojistka D01 16A gL/gG 2,000 0,00
PP Pojistka D01 16A gL/gG

41 M 10.082.086 Krytka pro poj.spodek E14 1,000 0,00
PP Krytka pro poj.spodek E14

42 M 10.082.086 Krytka pro poj.spodek E14 2,000 0,00
PP Krytka pro poj.spodek E14

43 M 10.212.126 Výložník PDV 1-2500 Z žár.zinek 1,000 0,00
PP Výložník PDV 1-2500 Z žár.zinek

44 M 10.577.458 Drát uzem. FeZn pozink. pr.10 6,200 0,00
PP Drát uzem. FeZn pozink. pr.10

45 M 10.721.891 Hodiny SHT-4 spínací astro 2,000 0,00
PP Hodiny SHT-4 spínací astro

46 M 11.123.982 Stykač R25-40 230V/50Hz 2,000 0,00
PP Stykač R25-40 230V/50Hz

47 M 17018 KV CYKY-J  3 X   1,5  (C) 30,000 0,00
PP KV CYKY-J  3 X   1,5  (C)

48 M 34989097 TREMIS SVORKA PŘIPOJOVACÍ SP N NEREZ 2,000 0,00
PP TREMIS SVORKA PŘIPOJOVACÍ SP N NEREZ

49 M 37999298 MSCH POJISTKA D01    4A E14 GG  0811 1,000 0,00
PP MSCH POJISTKA D01    4A E14 GG  0811

50 M 40990704 TREMIS SVORKA UNIVERZÁLNÍ SU N NEREZ 6,000 0,00
PP TREMIS SVORKA UNIVERZÁLNÍ SU N NEREZ

51 M 70996014 KOO STOŽÁR UZM-8-133/108/89 Z 1,000 0,00
PP KOO STOŽÁR UZM-8-133/108/89 Z

52 M 80969907 MSCH SPODEK POJ. D01 E14 16A 0780 1,000 0,00
PP MSCH SPODEK POJ. D01 E14 16A 0780

53 M 80969907 MSCH SPODEK POJ. D01 E14 16A 0780 2,000 0,00
PP MSCH SPODEK POJ. D01 E14 16A 0780

54 M 81769905
KOO VÝLOŽNÍK UZA 1-1500/5ST Z ŽÁR.ZINK. 
ATYP

1,000 0,00
PP KOO VÝLOŽNÍK UZA 1-1500/5ST Z ŽÁR.ZINK. ATYP

55 M 90001 kopaný písek 0,770 0,00
PP kopaný písek

56 M 90006 fólie z polyetylenu šíře 330mm  červená  nad kabel 10,000 0,00
PP fólie z polyetylenu šíře 330mm  červená  nad kabel

57 M BM017102-- Jistič   C2/1 2,000 0,00
PP Jistič   C2/1

58 M BM018106-- Jistič   B6/1  10kA 2,000 0,00
PP Jistič   B6/1  10kA

D N04 Dodávky zařízení (specifikace) 0,00
59 M 10330 beton třídy C25/30 2,200 0,00

PP beton třídy C25/30

60 K R01 Doprava dodávek 5,20% 1,000 0,00
PP Doprava dodávek 5,20%

D N05 Ostatní 0,00
61 M R02

vruty,šrouby,matice,hmoždinky,příchytky,podložky,sád
ra

1,000 0,00

Strana 12 z 13



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP vruty,šrouby,matice,hmoždinky,příchytky,podložky,sádra

62 K R03 Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M 1,000 0,00
PP Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M

63 K R04 Přesun dodávek 1,00% 1,000 0,00
PP Přesun dodávek 1,00%

64 K R05 Prořez 5,00% 1,000 0,00
PP Prořez 5,00%

D N06 Práce v HZS 0,00
65 K 2101000100 provozní a technické zajištění 10,000 0,00

PP provozní a technické zajištění

66 K 210100100 Zhotovení projektové dokumentace 10,000 0,00
PP Zhotovení projektové dokumentace

67 K 210100210 demontáže,úklid pracoviště,příprava zakázky 6,000 0,00
PP demontáže,úklid pracoviště,příprava zakázky

68 K 210100300 úprava  rozváděče ,zapojení jistícího prvku 6,000 0,00
PP úprava  rozváděče ,zapojení jistícího prvku

69 K 210900150 Revize elektro výchozí 10,000 0,00
PP Revize elektro výchozí

70 K 210900155 skutečný stav - pasport elektroinstalace 6,000 0,00
PP skutečný stav - pasport elektroinstalace

71 K 210900156 práce s plošinou - do výšky 14m 6,000 0,00
PP práce s plošinou - do výšky 14m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
72 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zařízení staveniště
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