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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1. Popis území stavby  

 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Projektová dokumentace řeší novostavbu chodníku (SO 101) v intravilánu 

městské části Praha - Šeberov. Chodník bude proveden v křižovatce ulic K Hrnčířům 

a Novákova a následně je veden podél místní komunikace v ulici K Hrnčířům jižním 

směrem. Řešený chodník navazuje na stávající trasy pro pěší (chodníky a zpevněné 

plochy), které propojuje. Šířka uličního prostoru v ulici K Hrnčířům je 11,0 m, šířka 

místní komunikace je cca 7,0 m, zbytek šířky tvoří oboustranný chodník. Uliční 

prostor je vymezen zástavbou rodinných domů. V rámci stavby bude provedeno 

zrušení jednoho stávajícího přechodu pro chodce a navržení nového cca o 50 m 

blíže k ulici Novákova. Součástí stavby je také nové svislé a vodorovné DZ a 

osvětlení přechodu pro chodce (SO 401).  

Chodník se nachází na pozemcích p.č. 122/1, 305, 533/6, 322/2, 289/4, 289/3, 

533/36, 533/46, 533/37, 533/45, 533/44 v k.ú. Šeberov. 

 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 Stavba je v souladu s územním plánem městské části Praha – Šeberov. 

 

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

 Stavba se nachází v Pražské plošině, konkrétně v Úvalské plošině. Je zde 

výskyt břidlice, dropy a podřadných slepenců. Výskyt podzemní vody nebyl zjištěn. 

  

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 Projektová dokumentace vycházela z údajů z geodetického zaměření, z 

katastrální mapy, z polohy a zaměření stávajících inženýrských sítí, z prohlídky na 

místě samém, z pořízené foto-video dokumentace, z jednání se zástupci investora a 

z požadavků vyplývajících z vyjádření všech dotčených organizací a správců 

inženýrských sítí.  
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e) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Řešené území není součástí památkové rezervace ani památkové zóny. 

Rovněž není součástí zvláště chráněného území (Natura 2000, apod.). 

 

f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Pozemek neleží v poddolovaném území, v území se zvýšenou seismicitou 

nebo v sesuvném území. Pozemky pro stavbu neleží v záplavovém území. 

 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

 Stavba nebude mít negativní vliv na své okolí. Nezastiňuje okolní zástavbu, 

nenavyšuje významně dopravní, hlukové zatížení, ani exhalace. Tloušťka navržené 

konstrukce chodníku je 240 mm a tudíž nedojde k zásahu do podzemních 

inženýrských sítí. Veškeré povrchové znaky inženýrských sítí budou upraveny do 

nově navržené nivelety.  

Stavba nepředstavuje narušení stávajících odtokových poměrů. Odvodnění 

chodníku bude zajištěno pomocí podélných a příčných spádů na stávající místní 

komunikaci.  

 

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Kácení dřevin, asanace a demolice nejsou součástí PD. 

 

i) Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků, sloužících 

k plnění funkce lesa 

 Stavba zasahuje do pozemků s ochranou ZPF. Bylo provedeno jejich trvalé 

odnětí. 

 

j) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

 Chodník je přimknut k místním komunikacím a je napojen na stávající 

zpevněné plochy pro pěší (chodníky a zpevněná plocha). 

 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Chodník nenavazuje na jiné nové stavby a investice. Součástí stavby je 
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nasvětlení přechodu pro chodce. 

 

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a 

provádí  

Číslo 
parcely 
KN 

Zábor 
pozemku 

(m2)  
Vlastník Druh pozemku 

Využití 
pozemku 

Ochrana 
pozemku 

122/1 36 Město Praha ostatní plocha silnice  

305 23 
Město Praha / část 

Šeberov 
ostatní plocha 

Ostatní 
komunikace 

 

533/6 43 
Město Praha / část 

Šeberov 
ostatní plocha 

Ostatní 
komunikace 

 

322/2 3 
Město Praha / část 

Šeberov 
ostatní plocha 

Ostatní 
komunikace 

 

289/4 5 
Město Praha / část 

Šeberov 
ostatní plocha 

Ostatní 
komunikace 

 

289/3 1 
Město Praha / část 

Šeberov 
ostatní plocha 

Ostatní 
komunikace 

 

533/36 2 
Město Praha / část 

Šeberov 
Trvalý travní porost  ZPF 

533/46 31 
Město Praha / část 

Šeberov 
ostatní plocha Jiná plocha  

533/37 31 
Město Praha / část 

Šeberov 
Trvalý travní porost  ZPF 

533/45 1 Ganauer Georgiy Trvalý travní porost  ZPF 

533/44 1 Ganauer Georgiy ostatní plocha Jiná plocha  

 

 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 

 Stavbou nevznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

 

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

 Nejsou požadavky na monitoring a sledování přetvoření. 

 

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou a technickou infrastrukturu 

Chodníky jsou přimknuty k místní komunikaci ul. K Hrnčířům. Osvětlení 

přechodu pro chodce je napojeno na stávající vedení NN, veřejné osvětlení je 

napojeno na stávající vedení VO. 
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B.2. Celkový popis stavby  

 

B.2.1. Celková koncepce řešení stavby 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu chodníku včetně nového osvětlení přechodu pro 

chodce. 

 

b) Účel užívání stavby 

 Stavba bude užívána v souladu se svým charakterem. Bude sloužit pro pohyb 

pěších osob. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové 

užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a 

norem 

 Není nutno řešit výjimky. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

 V projektové dokumentaci jsou zaneseny všechny podmínky a požadavky 

dotčených orgánů. 

 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 

 Stavba řeší novostavbu a částečně rekonstrukci chodníku. Celková délka 

řešeného chodníku je 47 m.  

Směrově bude nový chodník veden podél stávající místní komunikace ul. 

K Hrnčířům délky 39,5 m. Novostavba chodníku je vedena po pravé straně směrem 

od zrušeného přechodu pro chodce k ulici Novákova. Na začátku trasy je navržený 

chodník napojen na stávající chodník a na konci na dlážděnou plochu před 

stávajícími garážemi, které jsou součástí RD.  
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V místě napojení ulice Novákova na ulici K Hrnčířům je upraven nájezdový 

oblouk místní komunikace a současně s ním je směrově upraven chodník v délce 7,5 

m. V rámci úpravy stávajícího chodníku je zrušeno místo pro přecházení, které je 

přesunuto o 15 m dále od křižovatky.  

Od místních komunikací bude chodník oddělen silničními obrubníky 100/25/15 

s nášlapem +15 cm. U přechodu pro chodce a místa pro přecházení budou osazeny 

nájezdové obrubníky 100/15/15 s nášlapem +2 cm. V celé délce bude šířka 

novostavby chodníku provedena 2,00 m (od MK po stávající zeď), šířka 

rekonstruovaného chodníku je 1,5 m. Příčný sklon chodníku je navržen max. 2,00% 

směrem k MK. 

Nový přechod pro chodce přes MK (původní přechod pro chodce bude zrušen a 

nový bude posunut o 50 m směrem k ulici Novákova) ul. K Hrnčířům bude šířky 4,00 

m a délky 7,00 m. Osvětlen bude z obou stran, ze směru od ulice Novákova bude 

nahrazen stávající sloup veřejného osvětlení novým sloupem VO, na druhé straně 

přechodu bude osazen nový sloup se svítidlem pro nasvětlení přechodu pro chodce 

(SO 401).  

 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 Stavba není pod zvláštní ochranou (kulturní památka, vojenský objekt, 

ochrana obyvatelstva atd.). 

 

h) Základní bilance stavby 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o nevýrobní stavbu, produkce odpadů se 

nepředpokládá. Vlastní stavba nevyvolá žádné nároky na energie, spotřebu vody. 

Odpady vzniklé provozem a údržbou komunikace budou odstraňovány správcem 

komunikace. 

V rámci stavby vznikne stavební odpad spojený s demolicí. Přebytečné 

zeminy a odpady budou uloženy na příslušné řízené skládce.  

 Odpady produkované při stavbě budou v souladu s § 11 zákona č.185/2001 

Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přednostně využívány před jejich 

odstraněním.  

 Odpady budou dle § 12 výše uvedeného zákona předávány pouze 

oprávněných osobám, tzn. těm, které pro jejich sběr, výkup, příp. následné využívání 

nebo odstraňování mají souhlas příslušného orgánu státní správy.  
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 Evidence produkovaných odpadů bude vedena v rozsahu § 39 zákona o 

odpadech a §§ 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 

odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

Odvodnění chodníku bude zajištěno pomocí podélných a příčných spádů na 

stávající místní komunikaci, kde se nachází dešťové vpusti. 

 

i) Základní předpoklady výstavby 

Realizace všech SO proběhne v jedné etapě. Předpokládaná doba realizace 

je přibližně 1 měsíc. Stavba bude opatřena přechodným dopravním značením, 

zhotovitel stavby si nechá odsouhlasit návrh přechodného dopravního značení 

příslušným správním úřadem. 

 

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb 

ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a 

užívání stavby 

 Nepředpokládá se předčasné užívání stavby. Stavba bude užívána po jejím 

dokončení. 

 

k) Orientační náklady stavby 

 SO101 - Náklady na 1 m2 2000 Kč, 2000 * 110 m2 = 200 000 Kč 

 SO401 – Náklady na 2 sloupy vč. potřebného vybavení = 60 000 Kč 

 

B. 2.2.Celkové urbanistické a architektonické řešení  

 

a) Urbanismus 

 Navrhovaná stavba kopíruje vedení stávající místní komunikace. 

 

b) Architektonické řešení 

 Jedná se o návrh chodníku v nezpevněných plochách s dlážděným krytem.  
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B.2.3. Celkové technické řešení 

 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 

jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že 

stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za 

následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření. 

Nejprve bude provedena odkopávka zeminy na úroveň navržené zemní pláně, 

případně bude proveden potřebný násyp. Poté bude provedeno urovnání a zhutnění 

zemní pláně na hodnotu minimálně Edef,2 = 30 MPa. Po úpravě pláně budou 

položeny obrubníky do betonového lože. Následně bude zhotovena podkladní vrstva 

ze štěrkodrti frakce 0 – 63 mm tloušťky 150 mm. Na podkladní vrstvu bude položena 

ložná vrstva z hrubého drceného kameniva frakce 4 – 8 mm tloušťky 30 mm.  

Následně bude položena betonová dlažba šedé barvy 20/10/6 cm. Postup 

pokládky je třeba zvolit vždy směrem proti spádu dlážděné plochy. Přísun kamenů a 

jejich pokládka se provádí z již položené dlažby. Dlažba se klade v požadované 

vazbě tak, aby mezi jednotlivými kameny vznikla spára o šířce 3 – 5 mm. 

Poslední fází pokládky dlažby je zaspárování a zhutnění dlažby pomocí vibrační 

desky. Před hutněním povrchu dlažby se provede první vyplnění spár suchým 

křemičitým pískem o velikosti zrn 0 – 2 mm. Hutnit lze pouze zaspárovaný suchý a 

čistý (zametený) povrch dlažby. Hutnění se provádí vibrační deskou s plastovou 

podložkou a kromě zpevnění povrchu dlažby se jím srovnají přípustné výškové 

tolerance jednotlivých kamenů. Po zhutnění dlažby se provede doplnění spár 

spárovacím pískem a konečné zametení povrchu dlažby. Hutnit lze pouze dlažbu se 

spárami vyplněnými spárovacím pískem. 

 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplá užitkové vody 

 Stavba nemá žádné nároky na energii, teplo a teplou užitkovou vodu. Pro 

nasvětlení přechodu pro chodce budou použita dvě svítidla o výkonu 70 W.  

 

c) Celková spotřeba vody 

 Stavba nemá žádnou spotřebu vody. Dešťová voda bude z chodníku svedena 

příčným spádem na místní komunikaci, kde jsou stávající dešťové vpusti. 
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d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 

s vyzískaným materiálem 

Vzhledem k tomu, že se jedná o nevýrobní stavbu, produkce odpadů se 

nepředpokládá. Odpady vzniklé provozem a údržbou komunikace budou 

odstraňovány správcem komunikace. 

 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

 Osvětlení přechodu pro chodce bude napojeno na stávající podzemní 

elektrické vedení NN, veřejné osvětlení bude napojeno na stávající vedení VO.  

 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby  

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 sb. O obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

 

B.2.5. Bezpe čnost p ři užívání stavby  

 Bezpečnost při užívání prostorů stavby spočívá především v dodržování 

základních požadavků bezpečnostních norem a předpisů. Bezpečnost při užívání 

chodníku bude záviset na dodržování pravidel silničního provozu. 

 

B.2.6. Základní charakteristika objekt ů 

 

a) Popis současného stavu 

 V současné době se v místě navrhovaného chodníku nachází pruh zeleně. 

 

b) Popis navrženého řešení 

Projektová dokumentace řeší novostavbu chodníku (SO 101) v intravilánu 

městské části Praha - Šeberov. Chodník bude proveden na ulici K Hrnčířům směrem 

k ulici Novákova a v místě napojení ulice Novákova na ulici K Hrnčířům. Navržen je 

podélně se stávající místní komunikací, ke které bude přimknut. 

 

a) Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

Stavba řeší pouze novostavbu chodníku délky 39,5 m a rekonstrukci chodníku 

délky 7,5 m. 
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b) Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 

Celková délka nového chodníku bude cca 47 m. Směrově bude novostavba  chodník 

délky 39,5 m vedena podél stávající MK ul. K Hrnčířům. V místě napojení ulice 

Novákova na ulici K Hrnčířům je upraven nájezdový oblouk místní komunikace a 

současně s ním je směrově upraven chodník v délce 7,5 m. V rámci úpravy 

stávajícího chodníku je zrušeno místo pro přecházení, které je přesunuto o 15 m dále 

od křižovatky. Stávající přechod pro chodce bude zrušen a nahrazen novým ve 

vzdálenosti 50 m směrem k ulici Novákova od původního přechodu pro chodce. 

 

Výškové řešení 

Chodník je navržen tak, aby byly dodrženy příslušné normy. Podélný sklon 

chodníku nep řekročí v celé délce stavby 2,00% . Stavba se nachází v rovinatém 

terénu a kopíruje výškové vedení místních komunikací. Od této komunikace bude 

oddělen obrubníkem 100/25/15 +15 cm.  

 

Příčné uspořádání 

Chodník bude v celé délce přimknut k místním komunikacím. Od komunikace 

bude chodník oddělen silničními obrubníky 100/25/15 +15 cm.  

Na druhé straně bude nový chodník dodlážděn ke stávající zdi. Mezi zeď a 

chodník bude vložena nopová fólie šířky 0,50 m. Šířka novostavby chodníku je 

navržena 2,00 m. 

Rekonstruovaný chodník bude na druhé straně od zeleně oddělen záhonovým 

obrubníkem. Šířka rekonstruovaného chodníku je 1,50 m.  

Příčný sklon chodníku je navržen max. 2,00% směrem k místním 

komunikacím. 

  

Ohraničení dlážděných ploch 

Chodník bude od MK v ul. K Hrnčířům a Novákova oddělen silničním 

obrubníkem 100/25/15 s převýšením +15 cm. V místě přechodu pro chodce a v místě 

pro přecházení chodců bude obrubník nájezdový 100/15/15 +2 cm. Mezi nájezdovým 

obrubníkem +2 cm a silničním obrubníkem +15 cm bude vždy vložen 1 obrubník 

přechodový (rampový). Tyto obrubníky budou uloženy do betonového lože C25/30 

XF3 min. tl. 150 mm. 
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Na druhé straně chodníku bude vždy zajištěna vodící linie pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. U novostavby bude zajištěna stávající 

zdí, u rekonstrukce bude chodník od zeleně oddělen záhonovým obrubníkem 

s nášlapem +6 cm. Záhonový obrubník bude uložen do betonového lože C25/30 XF3 

tloušťky 100 mm. 

U snížených nájezdových obrubníků u přechodu pro chodce, bude proveden 

varovný pás ze slepecké betonové dlažby červené barvy (v místě nášlapu nižším než 

8 cm). Varovný pás bude mít šířku 40 cm. Na varovný pás bude napojen pás 

signální. Signální pás bude ze slepecké betonové dlažby červené barvy a bude mít 

šířku 80 cm. Ukončen bude napojením na vodící linii pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

 

Přechod pro chodce 

V trase nově řešeného chodníku bude proveden jeden nový přechod pro 

chodce a místo pro přecházení chodců. Stávající přechod bude zrušen a odstraněn. 

U zrušeného přechodu budou vyměněny silniční obrubníky. Snížené a nájezdové 

obruby budou odstraněny a nahrazeny silničními obrubníky 100/25/15 +15 cm. 

Chodníky poté budou v délce nových obrubníků předlážděny. Zrušeno bude také 

vodorovné DZ přechodu.  

Nový přechod bude posunut cca o 47 m blíže k ulici Novákova. Šířka nového 

přechodu bude 4,00 m a délka 7,05 m. Na chodnících budou z obou stran přechodu 

provedeny nájezdové obrubníky 100/15/15 +2 cm. Mezi nájezdovým obrubníkem +2 

cm a silničním obrubníkem +15 cm bude vždy vložen 1 obrubník přechodový 

(rampový). U snížených nájezdových obrubníků budou provedeny varovné pásy ze 

slepecké betonové dlažby červené barvy (v místě nášlapu nižším než 8 cm). Varovné 

pásy budou mít šířku 40 cm. Na varovné pásy budou napojeny pásy signální. 

Signální pásy budou ze slepecké betonové dlažby červené barvy a budou mít šířku 

80 cm. Ukončeny budou napojením na vodící linii pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

 

Úprava okolních ploch 

Za novým obrubníkem bude upravena místní komunikace v šířce 50 cm a tl. 

100 mm. Nejprve bude odstraněno 100 mm stávajícího asfaltu. V místě nově 

položených obrubníků bude doplněna podkladní vrstva ze štěrkodrti frakce 0-63 mm 
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tloušťky 0 – 140 mm. Na štěrkodrť bude nanesen infiltrační postřik z asfaltové 

emulze v množství 0,6 kg/m2. Poté boudou položeny nové asfaltové vrstvy ACP 16+ 

tl. 70 mm a ACO 11 tl. 40 mm. Mezi podkladní a obrusnou asf. vrstvu bude vložen 

spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3 kg/m2. 

V plochách, kde bude provedeno předláždění stávající dlažbou, nebo výměna 

klasické dlažby za dlažbu slepeckou bude provedeno výškové vyrovnání vrstvou ŠD 

frakce 0-32 mm průměrné tloušťky 50 mm. Následný postup bude shodný 

s novostavbou chodníku. Ve zpevněné ploše bude použita dlažba tloušťky 80 mm do 

lože tloušťky 40 mm. 

 

2) Mostní objekty a zdi 

   

a) Výčet objektů a zdí 

NEOBSAZENO. 

 

b) Základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje 

NEOBSAZENO. 

 

    3) Odvodnění pozemní komunikace 

Odvodnění chodníku bude zajištěno pomocí podélných a příčných spádů na 

stávající MK, kde se nachází stávající dešťové vpusti. 

 

    4) Tunely, podzemní stavby a galerie 

      Stavba neobsahuje tunely, podzemní stavby ani galerie 

 

    5) Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

      Předmětem stavby je stavba chodníku. 

 

    6)  Vybavení pozemní komunikace 

 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení 

Stavba neobsahuje záchytná bezpečnostní zařízení 
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b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro 

provozní informace a telematiku 

Svislé dopravní značení zrušeného přechodu pro chodce bude také 

odstraněno (IP6 – 2x). Nový přechod bude označen novými DZ IP6 – 2x (DZ budou 

umístěny na sloupech na nasvětlení). Značky musí splňovat požadavky třídy P3 dle 

čl. NA.2.5. národní přílohy ČSN EN 12899-1. Značky umístěné vedle vozovky musí 

splňovat požadavky nejméně E2 dle čl. NA.2.6. národní přílohy ČSN EN 12899-1. 

Činná plocha značek musí být z retroreflexní fólie třídy RA2.  

Vodorovné DZ bude provedeno V4 (0,25) a V7a. Vodorovné dopravní 

značení bude provedeno ve dvou etapách (pouze pokud bude potřeba výměna asf. 

krytu, bude provedena ihned aplikace z dvousložkových plastů): v první etapě se na 

nový koberec položí kompletní VDZ pouze jednosložkovou barvou. Po stabilizování 

povrchu, případně po uplynutí zimního období se provede druhá etapa, kdy se 

značení provede z dvousložkových plastů. Pokládka bude provedena technologií 

štěrkového plastu, popřípadě strukturálního plastu, nebudou použity dvousložkové 

stříkané tenkovrstvé plasty. 

 

c) Veřejné osvětlení  

Součástí stavby je také osvětlení přechodu pro chodce.  

 

SO 401 – osvětlení přechodu pro chodce 

V rámci stavby je navržen nový přechod pro chodce v ulici K Hrnčířům šířky 

4,0 m a délky 7,0 m. Přechod bude vybaven potřebným osvětlením, stožáry budou 

umístěny po obou stranách vždy 1,0 m před přechodem.  

Na severozápadní straně přechodu se nachází stávající stožár ((VO 420780 

typ JB 8 metal). Bude provedena výměna stožáru VO 420780 za stožár UZM 8 m, 

který bude osazen výložníkem a svítidlem VO a současně bude ve výšce 6 metrů 

nad terénem osazen ráhnovým výložníkem délky 1,5 m pro umístění svítidla 

osvětlení přechodu pro chodce. Ve stožáru budou umístěny dvě svorkovnice, s poj. 

E14/4A; na jedné bude připojeno měření a spínání svítidla přechodu pro chodce a na 

druhé svorkovnici budou připojeny stávající kabely VO a svítidlo tohoto stožáru. 

Kotvení 8 m stožáru 800 x 800 mm, hl. 1700 mm, beton C25/30 XF3. 

Na opačné straně přechodu pro chodce bude postaven nový stožár sloužící 

pouze pro nasvětlení přechodu pro chodce výšky 6,0 m nad okolními plochami s 

výložníkem délky 2,5 m.  
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Oba stožáry budou bezpaticové, třístupňové, silniční, v povrchové úpravě 

žárový zinek (z vnější i vnitřní strany). Stožáry budou uloženy do betonového základu 

o rozměrech 0,8x0,8x1,7 m z betonu C 25/30 XF3. Základy stožárů budou pouzdrové 

(umožňující snazší a levnější výměnu havarovaného stožáru). Na výložníky budou 

osazeny svítidla určená pro nasvětlení přechodu pro chodce s příčně asymetrickou 

charakteristikou výkonu 70 W a min. 8000 lm. Osvětlení musí splňovat podmínky 

uvedené v TKP 15. Svítidlo VO bude mít parametry shodné s okolními svítidly 

v řešeném uličním prostoru. 

Napojení obou stožárů pro svítidlo pro přecházení chodců bude z distribučních 

neměřených rozvodů PRE, T- spojkou kabelem CYKY 3Cx2,5 do stožáru, kde bude 

následující stožárová výzbroj: Pojistka E14/10A, Jistič B6/1 10kA, elektroměr 1-

fázový, jistič C2/1, astronomické spínací hodiny, stykač 25A; vše na DIN lištu 35mm; 

svítidlo se napojí CYKY 3Cx1,5. Každé svítidlo přechodu pro chodce bude měřeno 

samostatně. Osvětlovací stožáry se uzemní páskovým zemničem 30x4, FeZn 

Ф10mm+ zemnící tyče FeZn Ф28mm/2m. 

Délka přípojek je 1,6 m a 0,5 m. Do výkopu šířky 0,3 m a hloubky min. 0,31 m 

budou na lože z přesátého výkopku a do PVC chrániček DN40 položeny kabely. 

Vedení bude obsypáno přesátým výkopkem výšky 0,1 m a následně zhutněnou 

zeminou. Před pokládkou konstrukčních vrstev bude v trase přípojek položena 

výstražná fólie.  

 

d) Ochrany proti vzniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění 

jejich migrace přes komunikace 

                Jedná se o stavbu chodníku, žádné ochrany nejsou navrženy. 

 

e) Clony a sítě proti oslnění  

                Clony a sítě proti oslnění nejsou součástí stavby.  

 

7) Objekty ostatních skupin objektů 

 

a) Výčet objektů 

    NEOBSAZENO 

 

b) Základní charakteristiky 

    NEOBSAZENO 
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 c) Související zařízení a vybavení 

    NEOBSAZENO 

  

          d) Technické řešení 

          NEOBSAZENO 

 

e) Postup a technologie výstavby 

    NEOBSAZENO 

 

B.2.7. Základní charakteristika technických a techn ologických za řízení 

 Stavba neobsahuje žádnou výrobu, a proto zde nejsou žádná technická 

zařízení ani technologická zařízení. 

 

B.2.8. Zásady požárn ě bezpečnostního řešení  

 Předmětem stavební akce je stavba nového chodníku. Tento návrh vyhovuje 

požadavkům ČSN 730802 a ČSN 730804. Minimální šířka chodníku je 1,50 m. Pro 

projektování těchto komunikací platí především ČSN 736110, pro navrhování 

konstrukcí platí ČSN 736114. 

Stavba z hlediska Vyhlášky Ministerstva vnitra č.246/2001 není stavební 

objekt s požárním rizikem, není dělen do požárních úseků, nehrozí zde nebezpečí 

vzniku požáru. 

 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana  

V rámci stavby jsou navrženy dvě nová svítidla o výkonu 70 W. Opatření na 

tepelnou ochranu nejsou navržena. 

 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky n a pracovní a prost ředí 

 Jedná se o venkovní stavbu, proto zde není řešeno větrání, vytápění apod. 

Vlastní stavba není napojena na technickou infrastrukturu. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o nevýrobní stavbu, produkce odpadů se nepředpokládá. Odpady vzniklé 

provozem a údržbou komunikace budou odstraňovány správcem komunikace. 

Dešťová voda bude odvedena do stávajících dešťových vpustí. Stavbou nového 

chodníku nebude hluková zátěž, vibrace a prašnost zvýšeny. 

 



Šeberov – chodník ul. K Hrnčířům – Novákova                                                         DUR/DSP 

 
 

B.2.11. Zásady ochrany stavby p řed negativními vlivy vn ějšího prost ředí 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Vzhledem k charakteru stavby nebyl zjišťován radonový index. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

 Korozní průzkum nebyl proveden. 

 

c) Ochrana před technickou seismicitou 

 V okolí neprobíhá těžká výroba, která by mohla vyvolat zatížení stavby otřesy.  

 

d) Ochrana před hlukem 

 Nejsou navržena žádná opatření snižující zatížení okolí hlukem.  

 

e) Protipovodňová opatření 

 Stavba se nenachází v záplavovém území. Odvodnění dešťových vod je 

vyřešeno do stávajících vpustí. Vliv poddolování, výskyt metanu apod. se 

nepředpokládá. 

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu  

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 V rámci stavby jsou navrženy dva stožáry pro nasvětlení přechodu pro chodce 

se svítidly o výkonu 70 W, které budou napojeny na stávající podzemní vedení NN „T 

spojkou“. Na severozápadní straně přechodu bude sloup UZM napojen na stávající 

vedení VO.  

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stožáry jsou napojeny přípojkami CYKY 3Cx2,5 délky 0,5 m a 1,6 m a sloup 

UZM je zároveň napojen na stávající vedení VO. 
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B.4.   Dopravní řešení  

 

a) Popis dopravního řešení 

 Stavba řeší novostavbu chodníku podél MK ul. K Hrnčířům a Novákova, ke 

kterým bude přimknut. Proveden bude z betonové dlažby tl. 60 mm. Šířka chodníku 

je navržena 1,50 - 2,00 m. 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 sb. O obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Chodník se napojuje na stávající chodník a na stávající dlážděnou plochu před 

garážemi. 

 

c) Doprava v klidu 

Projektová dokumentace řeší pouze stavbu chodníku.  

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

 Cyklistické stezky nejsou předmětem projektu. Předmětem stavby je chodník. 

 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

 

a) Terénní úpravy 

 Stavba je navržena v úrovni stávajícího terénu. Po dokončení stavby bude 

okolní terén v šířce 0,5 m plynule napojen (vysvahován) na řešené plochy a bude 

provedeno ohumusování v tloušťce 100 mm. V případě nedostatku ornice bude 

použita vhodná zemina z výkopových prací. 

 

b) Použité vegetační prvky 

 Nezpevněné plochy budou v šířce 0,5 m zatravněny.   

 

c) Biotechnická, protierozní opatření 

 Vzhledem k umístění a charakteru objektu nejsou řešeny. 
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B.6. Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 

 

a) Vliv stavby na životní prostředí 

 Stavba nebude dle svého charakteru produkovat odpady, nebude znečišťovat 

vodní toky, lesy, ovzduší apod. Nezmění se podmínky výkonu požární ochrany a 

civilní obrany v obci. Plochy komunikace budou provedeny z běžných, k okolí 

chemicky i fyzikálně neutrálních materiálů a výrobků - bez vlivu na životní prostředí. 

 Realizací stavby nedojde ke zvýšení emisí a hluku z dopravy.  

Dešťová voda bude odvedena do stávajících dešťových vpustí. 

Stavbou nebudou dotčeny pozemky pod ochranou ZPF.  

Vzhledem k charakteru předmětné stavební akce není nutné zvlášť hodnotit 

její vliv na životní prostředí (dokumentace EIA). 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu 

 Nejedná se o stavbu pro provoz nebo výrobní závod, jedná se o výstavbu 

technické infrastruktury. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

Rovněž se v okolí nevyskytují žádní chránění živočichové, ani rostliny. Stavba tedy 

nepředstavuje žádné narušení stávajícího stavu krajiny a ekologických vazeb. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Místo pro stavbu není součástí těchto chráněných území. 

 

d) Návrh na zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA. 

 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

 Nejedná se o záměr spadající do režimu zákona o integrované prevenci. 

 

f) Navrhovaná ochrana a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

 Stavba svou realizací nevyvolá vznik žádných nových ochranných pásem. 

Jiná ochrana není uvažována. 
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B.7. Ochrana obyvatelstva  

 Není řešeno touto projektovou dokumentací. 

 

B.8. Zásady organizace výstavby 

 

B.8.1. Technická zpráva  

 

a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 Stavba je navržena z vrstev z drceného kameniva (štěrkodrť). Kamenivo bude 

dovezeno zhotovitelem stavby z okolních kamenolomů. Kryt a okraje jsou tvořeny 

betonovými prvky. Betonové výrobky zajistí zhotovitel stavby. 

 

b)  Odvodnění staveniště 

 Odvodnění chodníku bude zajištěno pomocí podélných a příčných spádů na 

MK, kde se nachází dešťové vpusti. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Staveniště bude dopravně napojeno na přilehlé MK. Po dobu výstavby je 

nutno zabránit znečišťování veřejných komunikací a dodržovat povolené tonáže 

vozidel! 

 Elektrická energie bude na stavbě zajištěna pomocí mobilních generátorů 

zhotovitele, případně pomocí staveništní přípojky. Zdroje vody na stavu budou 

zajištěny z okolních hydrantů, případně pomocí cisteren s vodou. Telekomunikace 

bude prováděná mobilními telefony. 

 

d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky.  

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

Staveniště nebude oploceno. Výjezd ze staveniště na MK bude označen 

přechodným dopravním značením. Stavba bude prováděna bez uzavírky MK.  
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Při realizaci stavby nebude použito nadměrných prvků, doprava na staveniště 

bude probíhat běžnými dopravními prostředky, není nutné stanovovat objízdné trasy 

pro dopravu nadměrných nákladů. V případě potřeby bude staveniště při prašných 

procesech kropeno vodou. Nejsou žádné požadavky na související asanace. V rámci 

stavby nebude kácení. 

 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 Zábory stavby jsou patrné z grafické přílohy (C.2 Katastrální situační výkres). 

Umístění potřebných mezideponií stavebního materiálu si zajistí zhotovitel stavby na 

obecních nebo jiných pozemcích v katastru městské části Praha – Šeberov.   

 

g)  Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 Jedná se o novostavbu chodníku jen po jedné straně místní komunikace. Po 

dobu výstavby se bude chodit po stávajícím chodníku na druhé straně. 

 

h)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Původcem odpadů budou firmy, které budou provádět přípravu území a vlastní 

výstavbu. Tyto firmy mají povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich 

činností vzniknou) v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 a souvisejícími 

předpisy, především s vyhláškou č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady, 

vyhláškou č. 93/2016 (katalog odpadů) a vyhláškou č. 376/2001 Sb. o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů. 

Případné vybourané nebo přebytečné stavební hmoty, suť a prefabrikáty 

budou považovány za odpady a musí s nimi být nakládáno v souladu se Zákonem č. 

185/2001 Sb. "O odpadech". Tuto povinnost má organizace provádějící stavební 

práce - t.j. dodavatel. 

Při realizaci stavby vzniknou z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. tyto odpady: 

- 17 01 01 O beton – 35 t 

- 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 – 9 t 

- 17 04 05 – Železo a zinek 

- 17 05 04 O zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 – 50 t 

- 17 09 04 O smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod číslem 

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 – 0,1 t 
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Původcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertní. Provoz 

je tedy bez vlivu na životní prostředí. Tyto odpady budou odvezeny na skládku, jejíž 

místo určí investor v podmínkách zadání veřejné zakázky, případně budou zpětně 

použity při stavbě. 

Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových 

vod závadnými látkami ve smyslu §39 zákona č.254/2001 Sb. (o vodách a jeho 

změn), zejména ropnými látkami ze stavebních a dopravních prostředků. 

 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 V rámci stavby vznikne přebytečná bilance zemin. Přebytečná zemina bude 

uložena na skládku, jejíž místo určí investor v podmínkách zadání veřejné zakázky. 

j)  Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Celkově lze hodnotit výstavbu po dokončení jako pozitivní, negativní vlivy 

vznikající nesporně při výstavbě je třeba eliminovat dodržováním všech předpisů a 

norem tak, aby stavbou nebyly narušeny přilehlé pozemky. 

 

k)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Bezpečnost práce na stavbě se bude řídit platnými zákony a prováděcími 

předpisy k těmto zákonům. Jedná se především o Zákon 309/2006 Sb. Činnosti 

koordinátora bezpečnosti práce se nepředpokládá. Nutnost činnosti koordinátora 

bezpečnosti práce je závislý na použitých technologiích zhotovitele a na počtu 

podzhotovitelů. 

Při provádění musí být dodržovány zejména tyto předpisy: 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 

(zvláště § 14 – Staveniště) v platném znění 

nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci 

nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních pracovních prostředků 

nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, nářadí 

nařízení vlády č. 498/2001 Sb., kterým se ruší některé právní předpisy v 
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oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 

nařízení vlády č.362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Při provádění stavebních prací je současně nutno dodržovat zákon č.262/2006 

Sb. – Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nebudou dotčené jiné stavby. 

 

m)  Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 Během výstavby bude na kraji místní komunikace osazeno přechodné DZ. 

Zhotovitel si před zahájením prací zajistí přesný návrh, projednání a odsouhlasení 

návrhu přechodného dopravního značení s příslušnými správními úřady v závislosti 

na termínech stavby a postupu výstavby. 

 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 Při provádění stavebních prací bude silnice opatřena přechodným dopravním 

značením. Není třeba zřizovat uzavírky, objížďky a výluky. 

Stavba nebude oplocená, případné výkopy budou zajištěny dle platných 

předpisů. Zhotovitel musí dbát všech ochranných pásem inženýrských sítí. Zhotovitel 

se musí řídit platnou legislativou jak z hlediska bezpečnosti práce, tak z hlediska 

ochrany přírody a obyvatelstva. 

 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

 Zařízení staveniště bude určeno investorem stavby na svých pozemcích. 

 

p)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

- zahájení stavby     : 2019 - 2020 

- etapizace a uvádění do provozu: Stavba bude provedena jako jeden celek, 

bez časového členění na etapy, doba výstavby se předpokládá 1 měsíc. 

- dokončení stavby   : 2019 - 2020 
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B.8.2. Výkresy 

a) Přehledná situace viz.  C1. Situační výkres širších vztahů 

 

b) Stavba je členěna na stavební objekty: 

    SO 101 – chodník 

    SO 401 – osvětlení přechodu pro chodce 

   

B.8.3. Harmonogram výstavby 

Průběh výstavby bude probíhat dle harmonogramu zhotovitele stavby a je 

závislý na použitých technologiích a počtu pracovníků. 

 

B.8.4. Schéma pracovní postup ů 

• Vytyčení navržených ploch komunikací a inženýrských sítí, přípravné 

práce – příprava zařízení staveniště 

• Zemní práce – výkop zeminy, úprava zemní pláně 

• Provedení osvětlení přechodu 

• Pokládka obrubníků a podkladních vrstev  

• Pokládka krytů  

• Úprava okolních ploch, osazení DZ a dokončovací práce 

 

B.8.5. Bilance zemních hmot 

       Odhadované množství výkopku zeminy je 28 m3. Část zeminy bude použito 

k zásypu podél záhonových obrubníků a k ohumusování (výskyt ornice se 

nepředpokládá). Přebytečný materiál bude odvezen k uložení na skládku a doklad o 

uložení předložen ke kolaudaci. 

 

B.9. Celkové vodohospodá řské řešení 

Odvodnění chodníku bude zajištěno pomocí podélných a příčných spádů na MK, 

kde se nachází stávající dešťové vpusti. 

 

 

 

Ve Strážnici 04/2019                Jan Hallang 


